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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Docieplenie ścian
1

d.1
KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

Ściany pod-
łużne

((26,84+0,15)*4,56-3,66*2,02*4)*2 m2 187,003

A  (suma częściowa) ---------------
m2 187,003

Szczyty 4,56*((12,78-2*0,27)+(0,47+0,16))+12,78*(7,18-4,56)-1,4*2,1 m2 89,231
 
B  (suma częściowa) ---------------

m2 89,231
Scianki dasz-
ku nad wejś-
ciem

2,5*((0,9+1,3)*0,5*2*2+0,27*2,5*2) m2 14,375

 
C  (suma częściowa) ---------------

m2 14,375
RAZEM 290,609

2
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

poz.1+poz.6 m2 321,468
RAZEM 321,468

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3,76*4*2*0,22 m2 6,618
RAZEM 6,618

4
d.1

KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw mineralny z malowaniem - płyty o gru-
bości 15 cm

m2

poz.1A+poz.1B-26,84*0,3 m2 268,182
RAZEM 268,182

5
d.1

KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) -  mineralny  z malowaniem - płyty o grubości  5
cm

m2

Sciany dasz-
ku nad wejś-
ciem

poz.1C m2 14,375

RAZEM 14,375
6

d.1
KNR AT-38
0205-01

System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny  „tynk mozaiko-
wy” - płyty o grubości do 15 cm

m2

0,75*((26,84+0,16)+(0,75+0,3)*0,5*12,78-3,3)+0,3*26,84 m2 30,859
RAZEM 30,859

7
d.1

KNR AT-38
0215-02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub
wełny mineralnej kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły

m2

poz.4+poz.6 m2 299,041
RAZEM 299,041

8
d.1

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej m

26,84*2+12,78+0,5 m 66,960
RAZEM 66,960

9
d.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi  - przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

okna 0,29*(3,66+2*2,04)*2*4 m2 17,957
Drzwi (1,5+2*2,1)*0,17 m2 0,969

RAZEM 18,926
10

d.1
KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych m

okna (3,66+2*2,04)*8 m 61,920
Drzwi (1,4+2*2,1)*2 m 11,200
Narożniki bu-
dynku

4,56*3 m 13,680

RAZEM 86,800
11

d.1
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

12
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie odsadzki rury spustowej z PCV szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

2*6 szt. 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- kratki 40x10 cm z bla-
chy stalowej nierdzewnej

szt.

8 szt. 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000

15
d.1

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
3,07 m o wys. do 10 m

m2

poz.1 m2 290,609
RAZEM 290,609

16
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,4,7,9,10,12)

2 Wymiana stolarki okiennej K=1,1W/mxK
17

d.2 analiza indy-
widualna

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

3,55*1,95*4*2 m2 55,380
RAZEM 55,380

3 Izolacja sufitu
18

d.3 analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej PAROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni poziomych

m2

26,84*12,78 m2 343,015
RAZEM 343,015
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Docieplenie ścian
1

d.1
KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża
przedmiar  = 290,609 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 72,6522 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne
przedmiar  = 321,468 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 19,2881 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38003 emulsja gruntująca szybkoschnąca

0,15 kg/m2
kg 48,2202 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy

0,003 m-g/m2
m-g 0,9644 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku
przedmiar  = 6,618 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 1,9854 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) - zestaw mineral-
ny z malowaniem - płyty o grubości 15 cm
przedmiar  = 268,182 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 670,4550 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38014 zaprawa klejąca do mocowania płyt styropiano-

wych
4,5 kg/m2

kg 1206,8190 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
1,03*0,15=0,1545 m3/m2

m3 41,4341 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
3,61 kg/m2

kg 968,1370 0,00000 0,00

5* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 308,4093 0,00000 0,00

6* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,279 dm3/m2

dm3 74,8228 0,00000 0,00

7* AT38039 tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu
2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 772,3642 0,00000 0,00

8* AT38042 farba silikonowa modyfikowana
0,33 dm3/m2

dm3 88,5001 0,00000 0,00

9* AT38041 preparat gruntujący pod farby silikonowe
0,11 dm3/m2

dm3 29,5000 0,00000 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
11* 35111 żuraw okienny

0,0458 m-g/m2
m-g 12,2827 0,00000 0,00

12* 39511 samochód dostawczy
0,062 m-g/m2

m-g 16,6273 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR AT-38
0210-01

System na styropianie (EPS) -  mineralny  z
malowaniem - płyty o grubości  5 cm
przedmiar  = 14,375 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 35,9375 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38014 zaprawa klejąca do mocowania płyt styropiano-

wych
4,5 kg/m2

kg 64,6875 0,00000 0,00

3* 1561099 płyty styropianowe (EPS)
1,03 m2/m2

m2 14,8062 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
3,61 kg/m2

kg 51,8938 0,00000 0,00

5* 3900630 siatka z włókna szklanego ATLAS 150
1,15 m2/m2

m2 16,5312 0,00000 0,00

6* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe ATLAS CERPLAST
0,31 kg/m2

kg 4,4562 0,00000 0,00

7* AT38039 tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu
2,0 mm
2,88 kg/m2

kg 41,4000 0,00000 0,00

8* AT38042 farba silikonowa modyfikowana
0,33 dm3/m2

dm3 4,7438 0,00000 0,00

9* AT38041 preparat gruntujący pod farby silikonowe AT-
LAS ARKOL NX
0,11 kg/m2

kg 1,5812 0,00000 0,00

10* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
11* 35111 żuraw okienny

0,0458 m-g/m2
m-g 0,6584 0,00000 0,00

12* 39500 środek transportowy
0,062 m-g/m2

m-g 0,8912 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNR AT-38
0205-01

System na styropianie (EPS) - zestaw dekora-
cyjny dyspersyjny  „tynk mozaikowy” - płyty o
grubości do 15 cm
przedmiar  = 30,859 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,19 r-g/m2
r-g 67,5812 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38014 zaprawa klejąca do mocowania płyt styropiano-

wych
4,5 kg/m2

kg 138,8655 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
1,03*0,15=0,1545 m3/m2

m3 4,7677 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
3,61 kg/m2

kg 111,4010 0,00000 0,00

5* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 35,4878 0,00000 0,00

6* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,279 dm3/m2

dm3 8,6097 0,00000 0,00

7* AT38025 tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,4-
2,0 mm
5,15 kg/m2

kg 158,9238 0,00000 0,00

8* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
9* 35111 żuraw okienny

0,0454 m-g/m2
m-g 1,4010 0,00000 0,00

10* 39511 samochód dostawczy
0,056 m-g/m2

m-g 1,7281 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR AT-38
0215-02

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoi-
zolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej
kołkami - 4 szt./m2 w podłożu z cegły
przedmiar  = 299,041 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 50,8370 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38053 kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych ze

styropianu
4,16 szt./m2

szt. 1244,0106 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNR AT-38
0501-01

Montaż listwy startowej
przedmiar  = 66,960 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0,15 r-g/m
r-g 10,0440 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38072 listwa startowa

1,1 m/m
m 73,6560 0,00000 0,00

3* AT38073 kołki rozporowe z wkrętami
2,58 szt./m

szt. 172,7568 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły pły-
tami styropianowymi  - przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
przedmiar  = 18,926 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

5,2997 r-g/m2
r-g 100,3021 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38003 emulsja gruntująca szybkoschnąca

0,2 kg/m2
kg 3,7852 0,00000 0,00

3* 1562600 Styropian fasadowy grafitowy o lambdzie 0,032
W/m2K
0,05275/5*3=0,03165 m3/m2

m3 0,5990 0,00000 0,00

4* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
10,03 kg/m2

kg 189,8278 0,00000 0,00

5* 8990499 dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 78,7322 0,00000 0,00

6* 3900600 siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 31,0954 0,00000 0,00

7* AT38016 podkładowa masa tynkarska pod tynki mineral-
ne i akrylowe
0,27 dm3/m2

dm3 5,1100 0,00000 0,00

8* AT38039 tynk mineralny cienkowarstwowy o uziarnieniu
2,0 mm
4,4 kg/m2

kg 83,2744 0,00000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
10* 35111 żuraw okienny

0,0298 m-g/m2
m-g 0,5640 0,00000 0,00

11* 39511 samochód dostawczy
0,0276 m-g/m2

m-g 0,5224 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1

KNR AT-38
0502-01

Montaż profili ochronnych narożnikowych
przedmiar  = 86,800 m

m

-- R --
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* 999 robocizna
0,17 r-g/m

r-g 14,7560 0,00000 0,00

-- M --
2* AT38072 listwa startowa

1,1 m/m
m 95,4800 0,00000 0,00

3* AT38015 zaprawa klejąca do wykonywania warstwy zbro-
jonej
0,78 kg/m

kg 67,7040 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m
przedmiar  = 8,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

2,12 r-g/szt
r-g 16,9600 0,00000 0,00

-- M --
2* 2380899 zaprawa

0,013 m3/szt
m3 0,1040 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,5000 0,00000 0,00

4* 1990099 podokienniki prefabrykowane z blachy powle-
kanej
1 szt./szt

szt. 8,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* 34000 wyciąg

0,11 m-g/szt
m-g 0,8800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie odsadzki rury spustowej z PCV
przedmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0,4 r-g/szt
r-g 2,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* 563040504 Rura PVC-s kanalizacja wewnętrzna

110x2,6x1000 p g2
1 szt/szt

szt 6,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko
przedmiar  = 12,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,21 r-g/szt.
r-g 2,5200 0,00000 0,00

-- M --
2* k050084 kolanko rury spustowej

1 szt./szt.
szt. 12,0000 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* 35111 żuraw okienny

0,003 m-g/szt.
m-g 0,0360 0,00000 0,00

5* 39511 samochód dostawczy
0,004 m-g/szt.

m-g 0,0480 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

14
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł- kratki 40x10 cm z blachy stalowej nie-
rdzewnej
przedmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* 999 robocizna

0,68 r-g/szt.
r-g 5,4400 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* 1350309 kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej 14x21

14x14 cm
1 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00000 0,00

3* 3930000 woda z rurociągu
0,002 m3/szt.

m3 0,0160 0,00000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do
10 m
przedmiar  = 290,609 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,1594 r-g/m2
r-g 46,3231 0,00000 0,00

-- M --
2* 2600111 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00012 m3/m2
m3 0,0349 0,00000 0,00

3* 8990499 kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0676 szt./m2

szt. 19,6452 0,00000 0,00

4* 8990489 zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0676 szt./m2

szt. 19,6452 0,00000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* 48200 rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości

0,73 m i rozstawie podłużnym 3,07 m
0,038 m-g/m2

m-g 11,0431 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,4,7,9,10,12)

-- S --
1* 48999 rusztowanie

930,690422/(0,86*3)=360,7327 m-g
m-g 360,7327 0,00

Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Wymiana stolarki okiennej K=1,1W/mxK
17

d.2 analiza indy-
widualna

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwie-
rane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. ponad 2.5 m2
przedmiar  = 55,380 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

2,5 r-g/m2
r-g 138,4500 0,00000 0,00

-- M --
2* 1344499 kotwy stalowe

4,4 szt./m2
szt. 243,6720 0,00000 0,00

3* 1564999 Okna PCV Uw=0,73W/m2xK
1 m2/m2

m2 55,3800 0,00000 0,00

4* 1470999 pianka poliuretanowa
0,25 dm3/m2

dm3 13,8450 0,00000 0,00

5* 1478101 silikon
0,05 dm3/m2

dm3 2,7690 0,00000 0,00

6* 1740100 gips szpachlowy
1,84 kg/m2

kg 101,8992 0,00000 0,00

7* 2350400 mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3,31 kg/m2

kg 183,3078 0,00000 0,00

8* 1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0,73 m2/m2

m2 40,4274 0,00000 0,00

9* 0000000 materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
10* 34000 wyciąg'

0,04 m-g/m2
m-g 2,2152 0,00000 0,00

11* 39000 środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 3,3228 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wymiana stolarki okiennej K=1,1W/mxK
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Izolacja sufitu
18

d.3 analiza indy-
widualna

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wy-
konywane granulatem z wełny mineralnej PA-
ROC GRAN o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych
przedmiar  = 343,015 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 27,4412 0,00000 0,00

-- M --
2* 2311811 granulat z wełny mineralnej 40kg/m3

4,8 kg/m2
kg 1646,4720 0,00000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
4* 77220 agregat do wdmuchiwania granulatu

0,1031 m-g/m2
m-g 35,3648 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Izolacja sufitu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Termomodernizacja świetlicy w Żarowie PRZEDMIAR.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Docieplenie ścian 0,00
2 Wymiana stolarki okiennej K=1,1W/mxK 0,00
3 Izolacja sufitu 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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