



Zn.spr.: ZG.270.1.5.2023

Z A W I A D O M I E N I E o unieważnieniu postępowania w części nr 2

Zamawiający, Nadleśnictwo Oleszyce, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy pzp na: **Przebudowa placu manewrowego przy siedzibie nadleśnictwa oraz remont drogi leśnej nr 30**, był zobowiązany unieważnić postępowanie na następujące części zamówienia:

Nr części	Temat Powód unieważnienia
2	<p>Część 2 – Remont drogi leśnej nr 30 odcinkami w km 2+015 do 2+025, w km 3+385 do 3+870, w km 4+392 do 4+670 ,w km 5+380 do 5+630</p> <p><u>Uzasadnienie prawne:</u> Art. 255 pkt 3 ustawy pzp /Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty/</p> <p><u>Uzasadnienie faktyczne:</u></p> <p>W wyznaczonym terminie do składania ofert, tj.: do dnia 02.06.2023 r. do godz. 09:00 na drugą część zamówienia została złożona jedna oferta:</p>





1) STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty:
771 592,42 zł brutto;

Złożona oferta przewyższają kwotę, którą Nadleśnictwo Oleszyce zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Kwota ta wynosi 592 398,89 złotych brutto i została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed terminem otwarcia ofert.

Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Tomasz Smędra
Nadleśniczy
podpisano elektronicznie

