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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zadaniu pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspodlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OkreSlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane

urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotow sktadajacych



si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14, terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.18. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.19. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.29. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.30. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.33. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci

obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.34. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.35. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.36. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.37. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



1.4.38. Wspolnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.39. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej



i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora



nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatow
rozbiérkowych i odpadow budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatow rozbiérkowych i odpadow budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ si¢ z czg$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania
robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme¢
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek



niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

- sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie re¢kojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot
(koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.



2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie

ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 1L, III, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw ogrodzen i usuni¢ciem gruzu z terenu robot przy
realizacja zadania pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Szczegodtowy zakres prac rozbiorkowych zawiera przedmiar robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- rozbidrka fundamentow

- rozbiorka nawierzchni utwardzonej

- zdjgciem humusu

- zatadunkiem, wywozem i utylizacjg materiatow z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do rozbidérki



Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg ogrodzen i wywozem gruzu moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- ladowarki,

- zrywarki,

- mloty pneumatyczne,

- pitly mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem praca ziemnych nalezy wystapi¢ o zgode na prace archeologiczne.

Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego zostat okre$lony w ,,Wytycznych i programie dla
realizacji prac archeologicznych”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbioérkowe;j, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okres$lony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce znajdujace si¢ w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, beda wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych lub chodnikowych nalezy
wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka nawierzchni est m? (metr kwadratowy)



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
ogo6lnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,
okragltym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych podczas wykonywania zadania pt:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla robét izolacyjnych $cian piwnic

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z

tym obiektem.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczane do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode ha uzycie tych materiatow od whasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwoweyj i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢



zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawecy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i —3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow 1 nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.



Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wWyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szerokosci dna wykopu lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownos$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.5. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.



7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osioweyj.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w mé jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczanych wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy ich ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu obj¢tosci na jednostkach
transportowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr b¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.



Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi W terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowsa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie



czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zUuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania pt.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.



Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na éciskanie RbG — wytrzymato$é¢ (zapewniona z 95 %
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastgpujacym
badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spelnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu Wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie



moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatos$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$é badana przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace gryséw
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

» dla grysoéw granitowych — do 16%,

» dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasiakliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywolywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,19%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:



— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

— 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— hapowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— nasiakliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
—wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

—wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialnosé¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwicksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:



— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagana
wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badanej metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza¢:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartos$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roznice pomiegdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—+20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— 410 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wytagcznie w betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). 1los¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Niwelacja terenu



Przed przystapieniem do robodt betoniarskich zwigzanych z wykonaniem fundamentéw nalezy dokonaé
niwelacji terenu. Rzedna posadowienia w miejscu wiaty i budynku magazynowego bedzie podniesiona o
ok. 0,6 m w stosunku do istniejacych rzednych poprzez wymiang gruntu zgodnie z projektem
wykonawczym. Od strony sasiednich dziatek nalezy zabezpieczy¢ teren $ciang fundamentowa zelbetowa
na ktorej zostanie umieszczona siatka.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdoInosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

—42% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korektg zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa ¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:



—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniac¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtgbne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ 0dby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robodt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4, Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢bien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,



— pekniecia i rysy sg hiedopuszczalne,

— rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

—wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢sé¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i1 badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.



Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z horma PN-B-
06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dana
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100
mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub
czestosé badania.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogélne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi

w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukcji.

— Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsg
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow



konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi ] 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1,

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 ] 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 ] 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy Klasie tolerancji N1,

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.5. Otwory i wkladki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,



+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow
0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

—wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.



PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie
jakosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.



1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
zwiagzanych z wykonywaniem zadania okreslonego w pkt.1.1 ..

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentoéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydhuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

— §rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymalos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24



— zginanie do kata 180° brak pekni¢¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 310

— wydhuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

— nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne
dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

5.1. Organizacja robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy



PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza Si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym lub szlifierkami z tarczami do cigcia metalu.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing,
wynosi 10d dla stali A-I11'i A-11 lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o srednicy d, 12 mm. Prety o srednicy d; > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagigc¢ i zataman elementoéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgieé¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewngtrzna strone.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gldéwnego fundamentow i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia glownego ram, belek, podciaggéow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy
do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze



strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowsa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
roéznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,

— dhugos$¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: =1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno
przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

—rbznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

—roznhice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilosé¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. 13czng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowsa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Zgodnos¢ robét.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,



— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbgdnych czynnikow produke;ji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

—laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektows i
niniejsza ST,

—wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-I1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2//AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2.Zakres stosowania SST

a) osadzanie nadprozy W murze

b) murowanie $cian

¢) podmuréwka pod ogrodzenie

1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00
Wymagania Ogdlne.

1.4.0gélne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-10024 oraz
instrukcji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatow naleza:

- bloczki fundamentowe gr. 25 cm — $ciany fundamentowe

- bloczki z betonu komérkowego gr. 25 cm — $ciany nosne zewngtrzne

- cegla pelna — $ciany wewngtrzne

- zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

- nadproza systemowe



W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

3. SPRZET

Warunki ogoélne sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiet.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST- 00 Wymagania
ogolne.

Transport materiatéw na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu. Wszystkie
czynnos$ci zwigzane z wytadunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkéw z gazobetonu
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢. Cegly nalezy
dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwa przed niekorzystnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie
nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogly by¢ wmurowane w ciggu
jednego dnia pracy. Cegly, ktore nie zostaly wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. Wykonanie robét

5.1.Warunki og6lne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogo6lne.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

5.2Warunki szczegélowe wykonania robét

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowanie prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i uskokéw. W pierwszej
kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany zewnetrzne warstwowe i sciany wewnetrzne nosne. Po ich
ukonczeniu, nalezy wykonaé¢ $cianki dziatowe. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej
dtugosci. Materialy zabudowywane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Roboty
prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0oC. Grubo$¢ spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm

- dla spoin pionowych =5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W powierzchniach $cian przeznaczonych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa.

Sciany i kominy wykonywa¢ z zachowaniem zasad normalnego wiazania na pelne spoiny o
grubosciach jak podano wyzej, przy czym grubosci spoiny poziomej traktuje si¢ jako minimalna.
W trakcie wznoszenia scian nalezy osadza¢ w murze, scianie wewngtrznej nadproza na zaprawie
zgodne z projektem.

Potaczenia murow stykajacych si¢ pod kontem prostym i wykonanych z pustakéw o grubosci
rozniacej si¢ wigcej niz 0 5 mm nalezy wykona¢ na strzgpia zazgbione boczne.



W wewngtrzne czesci scian warstwowych nalezy wmontowac¢ w co 5-6 warstwie kotwy stalowe
8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m, ze stali ocynkowanej lub zbrojeniowej zabezpieczonej
antykorozyjne

5.3 Osadzanie belek nadprozowych
a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegla petna lub zaprawa cementowa
c) osadzenie belek nadprozowych
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza:
prefabrykowane typu L. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem
wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia.

Przed przystapieniem do montazu miejsce montazu nadprozy podstemplowac po obu stronach $ciany
stalowymi rozporo-sciggami , w ktorej ma nastapi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m. Wyku¢
gniazda na projektowanej dlugosci dla jednej z belek( nadproza), po zamontowaniu jednej prace
powtdrzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce
z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z markg zaprawy do murowania. Nadproza nalezy
wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gleboko$¢ oparcia koncowego
nadproza winna wynosi¢ : dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, dla nadprozy
betonowych 15¢m a dla nadprozy prefabrykowanych ceramicznych 9 cm.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1.Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora.
6.2.Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega
wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

- odchylenia przecinajagcych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego W projekcie,
- odchylenia wymiar6w otworéw osciezy

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
Jednostka obmiaru jest :

- m3: $ciany o gr. powyzej 25¢cm

- m?: §ciany o gr. ponizej 25cm

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakoSci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia rob6t w planie i przekroju

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np.

szczelin dylatacyjnych

- prawidtowosci wykonania muréw z cegly,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot , w oparciu o wyniki
pomiardéw i badan laboratoryjnych.



10. Przepisy zwigzane

10.1Normy

PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaré6w w budownictwie. Postanowienia ogdlne

10.2 Inne

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiorkowych.

- Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Zbidr przepisow
1 wymagan.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja:

- obsadzenie o$cieznic okiennych i drzwiowych wraz z wypelieniem szczeliny technologicznej pianka
montazowag,

- osadzenia skrzydet okien i drzwi wraz z ich regulacja,

- prace wykonczeniowe

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:



- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,.jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcije,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementow slusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
65/B-8841-11 Roboty slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-PRS-00 “Wymagania ogdlne”.

2.Materialy

Ogolne wymagania dotyCczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-PRS-
00- ,,Wymagania og6lne".

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 1. (t,j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sg:

- okna PVC z szybami zespolonymi

- drzwi aluminiowe

Wykonawca stolarki przed wykonaniem powinien doktadnie rozmierzy¢ elementy stolarki

Okna PCV o wspoétczynniku przenikania U< 0,9 W/m?K

Stolarke okienng wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi aluminiowe — wspoétczynnik U< 1,3 W/m?K:

Drzwi otwierane na zewngtrz w kierunku ewakuacji.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robot blacharskich i montazu $lusarki.

Wykonaweca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementow blacharskich i slusarki powinno zabezpiecza¢ elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementoéw blacharskich i §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i
powtoki antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.



5.Wykonanie roboét

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementoéw metalowych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z montazem elementdw Slusarki i stolarki budowlanej nalezy:
- Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialow. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pétotwarte lub zamknigte a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

- Przygotowaé przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy

- Przygotowa¢ rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robot

5.2.1.Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw i innych materiatlow
pomocniczych.

Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie pianka szczeliny migdzy osciezem i oscieznica,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych/okiennych

Oscieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice
powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbhudowane nalezy zabezpieczy¢
przed przesunig¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz
5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Ustawienie okna w otworze okiennym

Przed przystapieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym nalezy wyznaczy¢

poziom okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych réwniez piony

otworéw okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej $cianie

budynku uzyskac¢ rowne linie poziomow i pionéw ,,rysunku” okien.

1. Wyjac skrzydta z ramy okiennej (o$cieznicy)

2. Wpasowac ram¢ w otwor okienny

3. Ustawi¢ ram¢ w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu (fugi)
wokot ramy o szer. minimum 1 ¢cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy.

W przypadku wystepowania wegarka - rama winna mie¢ rowniez w stosunku do niego dystans o szer.
minimum 1 cm

4. Rame okienng ustawia si¢ w otworze za pomoca klindéw rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty sie jak
najblizej punktdow mocowania ramy w oscieze i wigzan czopowych ramy.

Zamocowanie okna

Rodzaj materiatu o$nieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:

- material ceramiczny, beton - dybel rozporowy

- drewno, beton komorkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe - Sruby z gwintem nacinajagcym

- styropian (izolacje termiczne) - kotwy montazowe

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state lub
mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza si¢ w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okienne;.

2. Tlo$¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna - przy czym maksymalny rozstaw
dybli lub kotew nie powinien przekraczaé¢ 80 cm (rys.4)



3. Wkrecenie wkretow dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy, wobec
czego przed ostatecznym dokreceniem $rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy rama, a oscie
zem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny — jak najblizej punktéw montazowych.

4. Zamontowac skrzydta w ramie i sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania skrzydta

(rozwieranie, uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy
dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach oku¢ majac na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydta od ramy (zaczepy mimosrodowe),

b) regulacja zawiasow na ,,srodku” zakresu,

c¢) rbwnomierne roztozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na catym obwodzie.

6. W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (stupek ruchomy
- nalezy stosowac¢ rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynno$ci uszczelniania.
Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej

Uszczelnienie dystansu (fugi) migdzy oSciezem, a ramg okienng dokonuje si¢ przy uzyciu srodkow
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym $rodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast
elastycznym - silikon.

Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowa nalezy bra¢ pod uwage — temperature otoczenia, wilgotnosé
powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko§¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania sprezysto$¢ po
utwardzeniu.

1. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usuna¢ kliny montazowe i rozporki.

3. Miarg wewng¢trzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych
korekt.

4. W przypadku potrzeby, uzupetnié¢ szczeling pianka poliuretanows, a nadmiar obcigé ostrym nozem.
Regulacja i kosmetyka

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i dokonac
korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas
transportu i montazu (dotyczy okien drewnianych).

Okna musza spetlnia¢ wymogi zapewniajace naptyw swiezego powietrza w ilosci do 0,3m3/(m-h-daPa2/3)
Jakos¢ klejonki drewnianej wykorzystanej do produkcji ram i skrzydet — klejonka powinna by¢
pozbawiona jakichkolwiek wad (seki, przebarwienia, miejsca zywiczne).

Tlo$¢ warstw powtok lakierniczych — w zaleznosci od technologii powinno by¢ przeprowadzone trzy lub
czterokrotne malowanie (jest to faczna liczba impregnacji i malowania nawierzchniowego).

Wymagania i badania dotyczace stolarki drewnianej powinny by¢ zgodne z Polskg Norma PN-88/B-
10085.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-11
Roboty slusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- zgodno$¢ wymiarow,
- jakos¢ materiatow, z ktorych zostaly wykonane,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ i trwatos¢ zakotwienia,
- jakos¢ powtok malarskich.
- przy whudowywaniu stolarki nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢,
- prawidlowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajacych:
- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacig¢,
- otwarte skrzydta stolarki nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej otwiera¢ sie lub
zamykac,



- zamknigte skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywa¢ zadnych luzéw,

- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o oscieznice;

- dziatanie ruchomych elementow okué powinno przebiegaé bez zacigg;
- uszczelka przylgowa powinna scisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta na catym obwodzie
- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- jakoé¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- Sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelno$¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oécieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Roznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw blacharskich, elementow $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup 1 dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu nowych okien

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Tom I _Instrukcja producenta
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w zadaniu pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robét ciesielskich zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego okreslonego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ciesielskich:

- montaz wiaty drewnianej z dachem dwuspadowym

- dach jednospadowy na budynku magazynowym (przy wiacie drewnianej)

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Drewno budowlane jest materialem ze $cietych drzew, przede wszystkim iglastych najczesciej
swierkowych lub sosnowych.

Do celow budowlanych stosuje si¢ drewno przechowywane w stanie powietrzno-suchym. Wytrzymatosé
drewna zalezy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zdrowotnosci, uszkodzen mechanicznych i
stopnia zawilgocenia. Nieprawidtowosci w uktadzie wtokien, jak falisto$¢ widkna o przebiegu skosnym
itp., obnizajg wytrzymato$¢ drewna. Seki stabo wyrosniete, murszejgce, znajdujace sie¢ w poblizu
krawedzi drewna tartego znacznie ostabiajg jego przekrdj, zmniejszajg wytrzymatosé. Tarcica z takimi
wadami nie nadaje si¢ do konstrukcji drewnianych i powinna by¢ wysegregowana. Do celow
konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnoleglym do krawedzi uktadzie wiokien i o
mozliwie matej ilosci sekow.

Sortymenty i klasy drewna:



a) drewno na stemple budowlane — otrzymuje si¢ z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu z sgkow i
okorowaniu. W zaleznosci od dtugosci i $rednic drewno na stemple budowlane dzieli si¢ na: dluzyce,
ktody i wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym normom i warunkom
jako$ciowym.

b) tarcica iglasta — dzieli si¢ na tarcic¢ nieobrzynang i tarcicg obrzynang. W robotach ciesielskich stosuje
si¢ prawie wylgcznie tarcicg obrzynang z drewna iglastego. W zalezno$ci od wymiarow przekroju
poprzecznego tarcica obrzynana dzieli si¢ na deski, bale, listwy, taty, krawedziaki i belki.

W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dzieli si¢ na klasy. Przy obliczaniu konstrukc;ji
drewnianych (zgodnie z norma PN-B-03150) nalezy stosowa¢ drewno nastgpujacych
klas:C18,C24,C30,C35,C40).

Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych oraz szkodnikéw biologicznych. Srodki impregnacyjne sa to zwykle mieszaniny solne
r6znych zwigzkow chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub srodki oleiste.

Klasa drewna : C30 i C24 wedtug nast¢pujacych norm:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.2. Wytrzymalo$é charakterystyczna drewna

Lp. | Oznaczenia Klasy drewna MPa

C30 C24
1 Zginanie 27 J
2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdtuz wlokien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 Scinanie wzdhuz wtdkien J J
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
P¢knigcia, pgcherze, zakorki i zbitki: 1/3 1/3
a) glebokie b) czotowe 11 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4mm | 6mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4

szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm, 10mm - dla grubosci do 75mm

b)bokow 10mm - dla szerokosci do 75 mm, 5mm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$é
ptaszczyzn: plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna!!!

2.4. Wilgotnosé drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%



dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dlugosci: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilosci

w szerokos$ci: do +3mm lub do -1mm

w grubosci: do £1mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: £1mm 20% ilosci

W szeroko$ci:+2mm i -1mm dla 20% ilosci

dla lat o grubo$ci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci:+2mm i -1mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci

d)odchyltki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm

i -2mm.

¢) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
2.6. Laczniki

2.6.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wgBN-70/5028-12

2.6.2. Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki

Nalezy stosowac:

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.6.4. Podkladki pod sruby

Nalezy stosowac: podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.6.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.6.6. Laczniki metalowe

Laczniki typu plytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. L.gczniki
metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zalezno$ci od klasy uzytkowania — zgodne z
PN-B-03150:200 oraz WTWiORB ,,zabezpieczenia antykorozyjne”.

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
zaleceniach udzielenia aprobat technicznych ITB:ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wyltacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.:

- srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.8. Skladowanie materialow i konstrukecji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.



2.9. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ciesielskich przy remoncie konstrukeji dachu powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy

- rusztowania systemowe

- pity

- mtotki ciesielskie

- wiertarki 1 wkretarki

Sprzegt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.2. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze ST-00 Wymagania ogolne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania og6lne.

Przewozone elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas transportu
oraz przed opadami atmosferycznymi

4.2. Skladowanie drewna

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podlozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowa¢ od
podtoza warstwa folii oraz sktadowac¢ na podktadach z materialdw twardych, na wysoko$ci co najmnigj
20cm od podtoza

Elementy poziome w postaci belek, elementow stropowych itp. powinny by¢ sktadowane na podktadach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposob
odzwierciedlajacy ich pracg statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek
powinien by¢ zaggszczony, tak aby nie powstalty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw
elementow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

W dachu potacie dachowe powinny mie¢ jednakowy spadek.

Krokwie narozne i koszowe wykonuje si¢ jako krokwie podwdjne. Krokwie wspiera si¢ dolnymi koncami
na murtatach i faczy z belkami stropowymi. W czgéci srodkowej krokwie opiera si¢ na platwiach
posrednich obiegajacych dookota budynek na jednym poziomie i tworzgc wience zamknigte. Potgczenie
ptatwi na narozach wzmacnia si¢ dodatkowo ptaskownikami i za pomoca mieczy. Dolne konce krokwi
naroznych i koszowych opiera si¢ na czopach lub wrgbach w zaleznos$ci od konstrukcji dachu i przybija
dodatkowo gwozdziami. Natomiast podparcie posrednie tych krokwi na ptatwiach posrednich , wykonuje
sie — podobnie jak przy krokwiach zwyktych — za pomoca wrebow i gwozdzi. Wierzchotki kraweznic
opiera si¢ o wierzchotki potagczonych krokwi posrednich, wzmacniajac potaczenia gwozdziami i
klamrami.

5.2. Wiezba dachowa - dopuszczalne odchylki

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z projektem.



Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

Dhugos$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od istniejacych wiecej jak
0,5mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi - do 2cm w osiach rozstawu belek - do 1cm w osiach rozstawu krokwi - w
dhugosci elementu do 20mm - w odlegtosci migdzy weztami do Smm - w wysokosci do 10mm

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Belki stropowe - dopuszczalne odchylki

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dotychczasowym.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

- w rozstawie belek z podsufitka do 3cm

- w odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej, niz co 2,5m.

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci, co najmniej 3cm.

5.4. Laty dachowe - dopuszczalne odchylki

Stosowaé drewniane taty odpowiadajace normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.

Laty nowo wbudowane winny mie¢ wymiary zblizone do tat zdemontowanych. Przed utozeniem na dachu
wykona¢ pelng impregnacje tat. Laty musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sa
oflisy zwrocone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

W celu uzupehienia zdemontowanych nie nadajgcych si¢ do uzytku tat nalezy wymierzy¢ i przyciac na
miare deski lub taty zaimpregnowane i nastepnie przybic je w odpowiednie miejsce. Gwozdzie lub wkrety
ktérymi taty mocuje sie do podtoza, muszg mie¢ minimalng dlugo$¢ wynoszaca 2,5 krotno$¢ grubosci tat.
5.6 Deskowanie i lacenie

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaroéw konstrukcji.

Przed rozpoczeciem robot pokrycia dachowego nalezy:

- wykona¢ wiezby dachowe i krokwie,

- wykona¢ deskowanie i facenie pokrycia dachowego,

- zabezpieczy¢ drewno preparatem grzybobojczym i ognioochronnym

Zgodnie z Instrukcjg ITB nr.355/98 w celu zabezpieczenia do wymaganej klasy bioodpornosci, w
elementach drewnianych nalezy wykona¢ ochrone poprzez dwukrotne smarowanie lub dwukrotny
natrysk.

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego wewnatrz budynku i nie narazonego na wymywanie mozna
stosowac preparat solny stuzacy jako $rodek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami
plesniowymi oraz owadami i nadajagcym elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz
nierozprzestrzeniania ognia,

- Do zabezpieczenia drewna wbudowanego na zewnatrz budynku i narazonego na wymywanie mozna
stosowac preparat rozpuszczalnikowy stuzacy jako $rodek ochronny przed ogniem, grzybami domowymi,
grzybami plesniowymi oraz owadami i nadajacym elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz
nierozprzestrzeniania ognia,

Prace remontowe winny by¢ wykonane bardzo starannie przez profesjonalne firmy, pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, przy zachowaniu warunkow p.poz i bhp.
Konstrukcje drewniane wykonywa¢ z drewna zaimpregnowanego . Sposob zabezpieczenia elementow
konstrukcji z drewna przed korozja biologiczna powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz
powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Odchytki wymiardéw elementéw konstrukeji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci
elementu nie powinny przekracza¢ wielko$ci podanych ponizej:

- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

- 0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm,

- 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,



- 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 250mm,

- 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

Deskowanie powinno by¢ wykonane z desek obrzynanych gr. 32mm i szerokosci od 12cm do 15¢cm.

( mozna zastosowac deski o innej grubosci, dopasowujac ja do istniejacego deskowania)

Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20mm.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dotowi
oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci rownej co najmniej 2,5-krotnej
grubosci deski. Czota desek powinny si¢ stykac na krokwiach. Gérne krawedzie desek nie powinny mie¢
oflisow(oblin).

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi lub wentylacyjnymi, od strony
sptywu wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje(kozubki), tj. deskowanie utozone
ze spadkami umozliwiajacymi splyw wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane
na styk.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania. Cze¢$ci elementow konstrukcji stykajace si¢ z elementami
konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatlow powinny by¢ izolowane.

5.7. Wlazy dachowe i lawy kominiarskie

Przed montazem okienek wtazowych nalezy wykona¢ odpowiednia konstrukcje nosng z krawedziakow i
fat. Wtazy dachowe powinny wystawac¢ nie mniej niz 150mm ponad tacenie dachu. Szeroko$¢ taw
kominiarskich powinna wynosi¢ co najmniej 300mm, a grubo$¢ SOmm. Zaleca si¢ stosowa¢ dwie deski
utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od spodu tatami 38x50mm, przybitymi do desek. Podparcie tfaw
powinny stanowi¢ podpdrki stalowe z otworami do przymocowania desek i z dwoma nézkami wbitymi w
krokwie. Rozstaw podpdrek powinien wynosi¢ ok. 2,0m na odcinkach poziomych i okoto 1,0m na
odcinkach pochytych. Laczenie desek powinno by¢ usytuowane na podpoérkach i wzmacniane podktadka
z desek o tym samym przekroju. Na tawach pochylych nalezy przybi¢ taty w odstepach co 400mm

5.8. Impregnacja drewna

Wszystkie nowobudowane oraz istniejgce elementy winny by¢ zaimpregnowane grzybobojczo i
przeciwogniowo do klasy R30.

Istniejace konstrukcje drewniane winny by¢ rowniez wyczyszczone i zabezpieczone $rodkami
grzybobdjczymi i przeciwogniowymi do klasy R30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Kontroli jako$ci podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie
przed montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegolnosci:

- sprawdzenie wymiardéw poszczegolnych elementow konstrukeji przez stwierdzenie ich zgodno$ci z
dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna .

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja ,

- prawidtowos$¢ wykonania ztgczy,

- przekroje, prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- Sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadzaé na podstawie oglgdzin i pomiaréw tasma
stalowa z podziatkg milimetrowa albo suwmiarkg- na losowo wybranych elementach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o przedmiar, SST, aneksy, ustalenia wynikle w czasie budowy,
akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa dla robét ciesielskich jest:

m? - wykonanie deskowania; impregnacja ognioochronna i grzybobdjcza

m - lacenie, deski czotowe; wykonanie elementéw konstrukcyjnych (murtaty, podwaliny, krokwie,
kleszcze)



8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior obejmuje :

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- Wymiary elementow,

- prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach

budowy na podstawie oceny jakos$ci stosowanych materialéw, warunkow klimatycznych w
pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ klejenie, zgodnosci przebiegu klejenia z technologia producenta
kleju,

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z SST:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowos¢ ksztaltu i wymiaréw konstrukeji,

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementow konstrukeji,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- prawidtowos$¢ zabezpieczenia konstrukeji,

- nie przekroczenie odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukcji.

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior robdt impregnacyjnych - wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktada o$wiadczenie o
wykonaniu robot, zgodnos$¢ tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg$ci ztgcznych.

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartosci charakterystycznych wlasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét pod nazwa:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Przedmiot ST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne )

1.3. Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji
przeciwwilgociowe;j i przeciwwodnej oraz izolacja $cian piwnic ponizej poziomu terenu tj:

- izolacja fundamentoéw

- ocieplenie dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatlow.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od
wody lub pary wodnej;

- §cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna

by¢ gtadka bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa realizacj¢, a mianowicie:

- po ukonczeniu roboét poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,



Nie dopuszcza si¢ tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow ,
roznej klasy odpornosci , jako rownorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi ) .

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych (np. stupow) powinny by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami , a izolacjg.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00 ,,Wymagania og6lne".

2.2 Proponowane materialy izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji
Projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniaja
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne.
Kazda zamiana materialdow wymaga pisemnej zgody Inwestora.

Masa bitumiczno-polimerowa do izolacji przeciwwilgociowej:

- tworzaca bezszwowa i bez spoinowa powtoke izolacyjng

- do naktadania na wszystkich podtozach budowlanych

- natychmiast odporna na deszcz

- szybkowiazaca

- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach

- ekologiczna - bezrozpuszczalnikowa

- mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem

- mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
Styrodur/ styropian ekstrudowany

- styropian XPS gr. 10 cm:

Gestos¢ > 30 kg/m3

wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035 W/m?K

Folia kubelkowa:

- Polietylen o wysokiej gestosci

- Grubo$¢ membrany: 0,6 mm obustronnie wyttaczana

- Wysokos¢ stozkow: 8 mm.

- Odpornos¢ na cis$nienie: okoto 250 kN/m2

- Wytrzymalo$¢: na uderzenia mechaniczne, dziatanie korzeni, grzybdw i bakterii

Welna mineralna

- plyty z welny mineralnej o grubosci 15 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/m?K

- reakcja na ogien — klasa Al

Folie paroizolacyjne i paroprzepuszczalne:

Folia PE paroizolacyjna o gr 0,2 mm

— paroprzepuszczalno$¢ — grubos¢ warstwy powietrza rOwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd 82+100/-30 m
— reakcja na ogien — wyrob F

Wiatroizolacja — wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa,

— grubo$¢ warstwy 0,01 m powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej SD (-0,005/+0,015)
— reakcja na ogien — wyrob E

Plyta OSB

- grubos$¢ 22 mm

-1 <0,07 Wm?K

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 00 Wymagania ogdlne.

3.2. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w ST 00 Wymagania og6lne.

4.2. Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inwestora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ rdwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania og6lne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii , pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatow
bitumicznych powinna by¢ gtadka ( bez wgltebien, wypuklosci oraz peknieé ), czysta, odttuszczona i
odpylona . Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie
mniejszym niz 5 cm lub sfazowa¢ pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy (jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

2. Powtloki gruntujgce nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢

dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia:

- fundamentow budynkoéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podciaganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajaca w grunt,

- fragmentow budowli lub budynkéw podziemnych lub ich czgéci znajdujacych si¢ nad zwierciadtem
wody gruntowej przed wodg kapilarng lub wsigkajaca w grunt,

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozrdznia si¢:

- izolacje powlokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych , folii ptynnych,

- izolacje warstwowe z materiatdw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a taczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywac nalezy na rownym i gtadkim podtozu z
zaprawy cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej | cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).
Folig¢ kubetkowa od strony zewng¢trznej nalezy zakonczy¢ 20 cm powyzej gruntu listwa systemowa. W
miejscach tagczenia folii oraz w naroznikach folie uktadaé¢ na zaktad 20 cm.

5.4 Ocieplenie dachu.

Welna mineralna w przestrzeni mi¢dzy krokwiami 15cm. Welna mineralna uktadana pod krokwiami
15cm.Nalezy wykona¢ ruszt drewniany, do ktérego mocowane beda ptyty OSB gr. 22 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady Kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robot
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Warunki szczego6lowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre$§lonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

6.2.1. Odbior izolacji

Odbior izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:

- odbiory migdzyfazowe (czesciowe),

- odbiodr ostateczny (koncowy).



6.2.2. Odbiory miedzyfazowe polegajq na kontroli:

- jako$ci materialow,

- podktadu pod izolacje,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na

przecieki.

Odbior materiatlow polega na ocenie ich jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng.

Odbior podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow $ciekowych,
- poprawno$ci zagruntowania podktadu (jesli podlega on gruntowaniu),

- rejestracje wszelkich, usterek (nierownosci, peknig¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbioér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciaglo$ci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wkladki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ - aby byly doktadnie ze soba polaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z
mozliwoscia wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodna lub inne badania pozwalajace

na prawidtowa oceng wykonanych robot izolacyjnych

- grubosci powlok izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot izolacyjnych

Powierzchnig izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworow i miejsc nie izolowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2 .

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbior izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach:

1/ Odbiory czgsciowe ( migdzyfazowe )

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy )

Odbior czgsciowy polega na kontroli:

- jako$ci materialow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania
oceny ilosci 1 jakosci robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materialow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiodr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

- Zagruntowania podloza przed wykonaniem ostatecznych powtok



8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a

w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac probe wodna lub inne badania pozwalajace

na prawidtowg oceng wykonanych robot izolacyjnych:

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

* projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

* dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jako$ci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na

polecenie kierownika robot, D protokoty z odbioréw czgsciowych,

* dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protoko6t, w ktérym powinna by¢ zawarta

ocena jako$ciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbior koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody
badan i wytrzymatosciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorqco

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw. Zasady pobierania
prébek

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslanie stabilno$ci wymiaréw

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

[13] PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom

I Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych gontami bitumicznymi w zwiazku z wykonaniem zadania pt.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych gontami bitumicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY



2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Gonty papowe

Przyczepno$¢ posypki max. 1,2 g
Catkowita ilo$¢ masy asfaltowej min. 1300g/m?
Gramatura osnowy min. 100g/m?
Wytrzymato$¢ na rozrywanie wzdtuz 1000N/50mm
Wytrzymato$¢ na rozrywanie wszerz 600N/50mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz 3,5%
Wydluzenie wzgledne wszerz 3,5%
Rozdzieranie przez gw6zdz 165N
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze <-5°C
Odporno$¢ na wysoka temperature 140°C

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow:

Kartony winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie

Kartony przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych

Dopuszczalna wysokos¢ sktadania - 18 kartonow

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w ST

- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwos$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podlozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dhugosci 2m nie moze by¢ wigkszy niz Smm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz
3cm lub zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.



Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy—
wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

5.4. Gonty - wymagania ogélne dla podlozy

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne, ciagte i odporne na wilgo¢. Zalecanym materiatem poszyciowym
s ptyty dachowe OSB 3 lub V 313. Grubos$¢ nalezy dostosowa¢ do rozstawu krokwi. Montaz podtoza
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Poszycie moga stanowic takze calowe deski o
szerokosci nie wigkszej niz 10 cm lub sklejka wodoodporna (grubos¢ wg zalecen producenta).

Gonty bitumiczne wymagaja podktadu z papy oxydowanej zbrojonej welonem szklanym typu P/64/1200.
Rolki papy podktadowej rozwija si¢ rownolegle do okapu, poczynajac od dolnej czesci potaci i mocuje w
zakosy wzdhuz krawedzi gwozdziami w odstepie 10cm i w odlegtosci od brzegu nie wigkszej niz 10cm.
Spoiny w uktadzie szachownicy.

Zaktad papy powinien wynosi¢ 10cm w kierunku podtuznym i 15cm w poprzecznym.

5.4.1. Gonty - wymagania ogdlne dla pokrycia dachowego

Gonty mocowane sg do dachu mechanicznie gwozdziami. Prawidlowe przybicie gontow ma decydujacy
wplyw na szczelnos¢ i trwatos¢ pokrycia dachowego. Leb gwozdzia musi by¢ w jednej ptaszezyznie z
gorng powierzchnia dachowki i nie moze jej uszkadza¢. Kazda dachowke nalezy przybija¢ przynajmniej 4
gwozdziami dekarskimi. Dla dachow o spadku powyzej 60° ilos¢ gwozdzi nalezy zwigkszy¢ do 6 sztuk na
kazdy gont. Doktadng ilos¢ gwozdzi dobra¢ na podstawie instrukcji producenta. Gwozdzie wbijac ok.
2,5cm powyzej $rodka weie¢ miedzymodutowych. Taka pozycja tacznika czyni, ze przebija 2 warstwy
gontow. Gwozdzie skrajne wbijac ok. 2,5cm od krawedzi bocznych dachowki Klej na dachowkach
zabezpiecza je przed wiatrem i zwigksza szczelnosé¢ pokrycia. Wulkanizacja nastepuje samoczynnie pod
wplywem promieni stonecznych. Sposob klejenia pokrycia dachowego:

- paski kleju termoaktywnego na gornej stronie gontow

- pola Kleju samoprzylepnego na spodniej stronie (konieczne zerwanie folii zabezpieczajacej przed
sklejeniem w pakiecie).

- system mieszany (pelne klejenie z polami samoprzylepnymi i termoaktywnymi bez zrywania folii)
Wskazowka: Sprawdzi¢ w instrukcji producenta sposob postgpowania z folig ochronng na spodzie
gontow.

Gonty bitumiczne nalezy montowa¢ w temperaturze wyzszej od +5°C. W niskich temperaturach
powierzchnie lepiace w gontach wymagaja podgrzania. Prace dekarskie w upalny dzien wymagaja
szczegblnej ostroznosci. Aby nie uszkodzi¢ zamontowanych juz gontéw nalezy poruszac si¢ po belkach
na hakach dekarskich i uzywaé¢ migkkiego obuwia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.1. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia



dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest:

— dla robot — Krycie dachu gontami — m? pokrytej powierzchni dachu,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
nie przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podloza

8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ Smm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie

odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep podzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakos$ci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.2. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.4. Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i konicowych,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.5. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢
ceng pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z gontéw



8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia gontéw do podtoza oraz gontow do gontéw nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska gontu szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek gontu nalezy nacigé
nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia gontow do powierzchni dachu.

8.4.3. Sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych
przez pomiar szeroko$ci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m?,

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu gontami

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
— oczyszczenie 1 zagruntowanie podioza,

— pokrycie dachu gontami

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-EN 544:2000 Gonty bitumiczne

PN-EN 13707:2006 Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu szklanego

10.2.1nne dokumenty i instrukcije

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramach projektu:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu blachodachéwka

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWiOR. Materiaty stosowane do wykonania roboét pokrywczych blachodachdéwka powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska albo o oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). do wykonania zadania nalezy stosowac
materiaty:

- blachodachdéwka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,

- folia paroizolacyjna, 2

- welna mineralna do docieplen poddaszy,

- folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w projekcie,

- wylaz dachowy z komierzem o wym. 70x85cm,

- rynny o $r.150mm i rury spustowe o $r.110mm systemowe z blach powlekanych w kolorze opisanym w
projekcie,

- farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach powlekanych,

- systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: taSmy i listwy uszczelniajace lub
wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachowki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe



Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki: o sg
zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej), o sg wlasciwie oznakowane i opakowane, o spetniajg wymagane wiasciwosci,
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, o producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
pokrywczych materialdéw i wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjgcie materialow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ bachodachéwka

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrdwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy whasnosécia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Sprzet do wykonywania robdt pokrywcezych.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet
dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice, palniki gazowe Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia blachodachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza zapewnié
ich bezpieczny przewo6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegdtowych wymagan w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy
i na terenie budowy.

4.3. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi. Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4. Zaladunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.5. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wy-
sciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wlasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegdlnosci: o



wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je, o usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty,
urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2. Pokrycie dachu i obrébki

UWAGA: W zwiazku z planowanym dociepleniem §cian zewngtrznych podktad z tat przy Scianach
zewnetrznych musi by¢ wysunigty min 20mm poza planowang warstweg docieplenia. Okapy dachowe
dostosowac do planowanej warstwy ocieplenia.

5.2.1 Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Ktadac folie¢ dachowa paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen: foli¢ dachowa
nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko naciagajac, dolny brzeg folii
powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej, foli¢ nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami, na foli¢ nalezy
przybi¢ kontrlaty i aty, nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm, powyzej kazdego
otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii; arkusz nalezy
wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawinaé¢ ku gorze i przybic¢ na tate
nad przeszkoda; rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody, przy elementach
wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gdrze i umocowac¢ do wystajacego elementu
5.2.2.Podklad pod pokrycie z blachodachowki

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod istniejacym katem. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod
pokrycia sa nastepujace: o taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym
gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za
pomocg uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, o odchylenie od poziomu fat nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na calej dtugosci dachu, o w przypadku
instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty
okapowej, o wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow, 0
wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdhuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat, o taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
majacymi aprobaty techniczne, o ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit
pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.2.3.Ukladanie blachodachdéwki i obrobki

Przed przystapieniem do uktadania blachodachowki nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nast¢pnie przystgpic¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu
na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po 5 zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia. Blachodachowke nalezy uktadac i
mocowa¢ za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za
pomoca wkretarki ze sprzggltem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM.
Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w §rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim
rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdéwek na
bocznej naktadajacej sie krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane,
tak aby powietrze moglo swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go gory dolne cze¢sci fali. Wszystkie uszkodzenia powtoki
powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowa¢ farbg zaprawkowa.

5.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta. Zaktada sig
blach¢ powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw
w odstepach nie wigkszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami o



rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych elementdéw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i
rury spustowe, ksztaltki, kolanka, elementy taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt pokrywczych blachodachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (mi¢dzyoperacyjny) tacenia dachu . 6.2.1.
Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamé- wienia
(szczegblowej), oraz normami .

6.2.2. Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie: - przekroju i rozstawu tat, - poziomu fat, -
zamocowania lat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do
1 cm. 6 Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dtugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie lat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwos$ci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego. Wyniki badan
powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
whpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachowka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdlowe;j) i1 instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych blachodachéwkami, w szczegolnosci w zakresie: -
zgodnosci z dokumentacjg projektows 1 specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, - jakosci zastosowanych materiatow i
wyrobow, - prawidlowos$ci przygotowania podktadu, - prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek
blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy, trojka- ta
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla
trzech rzedoéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowos$ci wykonania - za pomoca
pomiaru przeprowadzonego z doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek i szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie
obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnigciu pokrycia.



6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos$¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie
faty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscia do 5 mm,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okres§lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoSci.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywezych

Powierzchnig¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni
figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch
sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyznag attyki, krawedz zewnetrzna deski
okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowe;j

lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachodachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie. Odbior podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnac¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek
blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN- 61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowy) i
zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia- 16w koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podktadu badz
obrobek blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgéciowego
jest podstawg do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materia- Iow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka opracowane;j
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnos$ci pokrycia
blachodachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnos$ci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czynnos$ci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachowka z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgltoszonych wad. Odbioér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia blachodachowka z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”..
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych blachodachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcag



nast¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu krycia dachu blachodachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachdéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
pokrywcze blachodachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m,

- odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu blachodachdéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych, -
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robot
pokrywczych blachodachdéwka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach Iub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
blachodachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowe;j).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 111) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej S wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrdobek blacharskich realizowanych wewnatrz i zewnatrz obiektow budowlanych .
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich zwigzanych z :

- wykonaniem i montaz parapetow zewngtrznych

- wykonaniem i montaz obroébek okapow

- wykonanie i montaz rynien i rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.
»Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda 2 ogniowg -
roéwng warstwa cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

3. 2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu.

Blachy do obréobek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Przed przystapieniem do mocowania blachy do elementu, ktory ma by¢ pokryty, nalezy wykona¢ w
warsztacie prace przygotowawcze (wycigcie blach, zagiecie rabkow itp.). Elementy obrobek blacharskich
powinno si¢ szczegblnie doktadnie i solidnie pasowacé i tgczy¢, poniewaz zawierajg one stosunkowo duzo
polaczen, zagie¢ itp. miejsc narazonych na przeciekanie wody.

Blachg¢ do obrobek blacharskich przygotowuje si¢ na podstawie szczegétowych rysunkéw roboczych lub
pomiaréw z natury.

5.1.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2.0brobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do



0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie
ruch6éw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.2. Obrobki parapetow zewngtrznych i innych wysunigtych czesci elewacji

Na gzymsach, podokiennikach itp. obrobki powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej malowanej
proszkowo Obrobki elewacyjne powinny by¢ utozone na podtozach uprzednio przygotowanych o
odpowiednich pochyleniach (na ogoét z betonu lub zaprawy).

Wszystkie zagiecia nalezy wykona¢ starannie, zwracajac uwage, by nie powstaty pekniecia blachy ani
odpryski cynku.

W miejscach przylegania obrobek elewacyjnych do pionowych powierzchni $cian blacha powinna by¢
odgieta na 10-20mm. Odgigte odcinki blach lutuje si¢ w narozach i mocuje do §cian haczykami
ocynkowanymi co 400 do 600mm.

Przy zgbie okapowym obrobki mocuje si¢ zabkami do podktadu drewnianego lub szpilkami z migkkiego
stalowego drutu ocynkowanego, osadzonymi w podktadach murowych lub betonowych . Odlegtos¢
migdzy zabkami lub szpilkami powinna wynosi¢ 500-600mm, a ich odlegtos¢ od lica elementu
przykrytego obrobka - 20-40mm. Do zakotwienia szpilek uzywa si¢ gwozdzi budowlanych o dtugosci 40-
50mm.

Obrobki elewacyjne o szerokosci wigkszej niz 300mm powinny by¢é wzmocnione pasem usztywniajacym
z blachy ocynkowanej grubosci 0,5-0,8mm i szerokosci 180 - 200mm, zakonczonym odgieciem na
szerokos$ci 20-30mm. Pas usztywniajgcy powinien by¢ mocowany rownoczesnie z obrobka elewacyjng za
pomoca tych samych szpilek lub gwozdzi rozmieszczonych co 300 do 350mm

Przygotowanie blach przeznaczonych do wykonania obrobek elewacyjnych polega na:

- zagieciu krawedzi prostopadtych do linii okapowej do potaczenia odcinkow na rabki lub wykonanie
zlutowanych zaktadow,

- wyprofilowaniu kapinosa wzdluz brzegu zewnetrznego,

- odgigciu ku gorze wewnetrznych brzegéw w miejscach przewidywanego zetknigcia blachy z
pionowymi, otaczajacymi obrobke, §cianami,

- zlutowaniu fartuchow w zatamanych naroznikach.

Cecha wspolng wszystkich zabezpieczen jest wyraznie wyrobiony kapinos, ktory chroni przed

sciekami wody po $cianie lub gzymsie.

Wywinigty kotierz podokiennika od strony okna taczy wkretami z o$cieznicg metalowa lub z PCV.
Odleglos¢ migdzy wkretami powinna wynosi¢ ok. 60mm. Obie boczne krawedzie podokiennika wywija
si¢ w odboj. Odboje usztywniaja podokiennik i tacza go z tynkiem lub oktadzing o$cieza zewnetrznego.
W oknach umieszczonych we wnekach stosuje sie najczeSciej podokiennik ciagglty. Wykonuje si¢ go tak
samo jak poprzedni, tylko — z uwagi na znaczng dtugos¢ - z paskoéw tgczonych lutowaniem.

Jezeli podokienniki zewngtrzne wykonuje si¢ z wiekszych arkuszy, to mozna mocowac je za
posrednictwem zakotwionego ptaskownika lub gwozdzi wbijanych w osadzone w betonie drewniane
kotki. Istotnym elementem tego rodzaju obrobki jest wywinigcie na wysokosci kilku centymetrow
krawedzi stykajacych si¢ z pionowa $ciang, aby woda sptywajaca z fartucha lub odbijajaca sie od niego
nie zawilgacala Sciany. Wywiniety kotnierz blachy wprowadza si¢ w podcigcie wykonane na grubosé¢
tynku, ktory powinien by¢ réwno obciggnigty nad kotnierzem. Zapobiega to podcigganiu wody i korozji
tynku lub oktadziny. Jezeli elewacje stanowi licowka ceglana, to gorng krawedz blachy wywija sig 1
wpuszcza w nie zapetniong spoing.

Parapety powinny wystawac poza lico §cian, co najmniej 30 mm.

5.4.Elementy wystajace ponad dach powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami wykonanymi w ksztatcie
stozka $cietego. Wysokos¢ kotnierza powinna wynosi¢ 7- 10 cm Boczne potaczenie stozka powinno by¢
wykonane na rabek pojedynczy lub na zaktad lutowany szeroko$ci nie mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza si¢
uszczelnienie gornego stozka masg uszczelniajacag i zacisnigcie uchwytem wykonanym z bednarki
grubosci 1,5 - 2mm.

Gorna krawedz kotnierza (lejka) przy ndzkach powinna $cisle przylega¢ do nézki, dolna krawedz
kotnierza, przycigtego do pochylenia dachu powinna by¢ odgieta na szerokos¢ 5-10mm i przylutowana do
gladkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych materiatéw, do podktadki blaszanej.



5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.5. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) Iaczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwatly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy  PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg mi¢dzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢

sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PNEN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatlow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
7.

Jednostka i zasady obmiarowania:

- dla robot - obrobki blacharskie -m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?

- dla robét - rynny i rury spustowe — mb zamontowanych elementow



7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.2. Ogolne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) jakos$ci zastosowanych materialow,

b) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem lub innymi elementami
budynku

¢) sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

d) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $§cian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.
8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.5. Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy

c) zapisy dotyczace wykonywania obrobek blacharskich i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania obrobek blacharskich z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi

8.2.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
ceng za roboty

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ obrobki (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykona¢ roboty blacharskie.

8.3. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? obrobki i mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,

- montaz uchwytow

- zamontowanie i umocowanie obroébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- montaz rynien i rur spustowych, zalutowanie potaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Cz¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych i zewngtrznych podczas wykonywania zadania pod nazwa:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztaltujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do



ktoérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
— Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70
/B-10100 p. 3.3.2.

- tynki renowacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane

- wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

—wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢é zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych”, a w szczegdInosci:

— hie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1,

do warstw wierzchnich — érednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-



19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST-00 Wymagania og6lne.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania og6lne.

4.1. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczoéw murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.



— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z
rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynows.

— Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-

10100 p. 4.3. i powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

—wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci §cian w stanie surowym
I wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i shupéw oblicza si¢ W rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian



surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca Si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

Ilos¢ tynkow w m? okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
wodg.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
— przygotowanie podloza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkow po dziurach i1 hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,



— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogo6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej



(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne .

1.5. Dokumentacja rob6t wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

— protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z badan
kontrolnych,

— wymagania dla podtoza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z wyszczego6lnieniem
materialow do napraw,

— specyfikacje materialtow do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglgdnieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.1. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

2.1.1. Plytki

- ceramiczne — klasa $cieralnosci PEI 5/1200; antyposlizgowos¢ R10; powierzchnia matowa; gr. 0,72 cm
- gres techniczny

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.1.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy wykonczeniowe,

— §rodki ochrony ptytek i spoin,

— érodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.4 Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wodg
odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.”
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia phytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST-00 Wymagania ogdlne.

4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie wykladziny

5.2.1. Podloza pod wykladziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gr. minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknig¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych p6l nie powinna przekracza¢ 10
m?, a maksymalna dhugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupoéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych
wioknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje si¢ z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnosc¢ kleju.

5.2.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.



Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zg¢batg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—50 x 50 mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm —6 mm

—250 x 250 mm —8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji Klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 ¢cm), ustawié¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisnaé¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnia
powierzchni¢ przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegodty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejoweyj.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ Z powierzchni ptytek wilgotna
gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrows fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokos$ci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnos$ci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawgdzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podkladem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z



doktadnoscig do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci
2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypekione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odglosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé¢

2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci

1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Zasady obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ W m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wigksze od 0,25 m?,

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.



Whyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych 1
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ W dzienniku budowy lub protokoéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoz,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.



Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

— rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogo6lne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikoéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajgCym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci | znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.



PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zadaniu pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach



prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastgpujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,»W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:



— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materialow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg¢ Europejska, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby lateksowe:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej wg DIN 52 615: sd <0,04 m

Wspotcezynnik nasigkliwosci wg DIN 52617: w < 0,20 kg/m2-h0,5
Przepuszczalno$¢ pary wodne;j: > 95%

Stopien potysku: matowy

Faktura powierzchni: kwarcytowa

Przyczepno$¢ na mineralnych, wczesniej nie malowanych podlozach: bardzo dobra
Odpornos¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra

Pegcznienie: brak

- farby emulsyjne z dodatkiem $rodkow grzybobojczych

Kolory zgodnie z projektem

- srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich



Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89
/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona, odttuszczona i pozbawiona substancji barwiacych i
przebijajacych.

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywacé sladow starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawié¢ odpowiednia zaprawa.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.



Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty phyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkregty mocujace nie
powinny wystawac poza lico plyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia rob6t malarskich

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnoéé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie BHP.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek, bez grudek pigmentow i
wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3.Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych



Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu mi¢ckka tkaning bawelniana,

¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekoéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylegac do podtoza,

- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- mur6éw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rowno$é i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementoéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie



powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- slady plesni,

- trwaty, nie dajacy Si¢ wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace sig spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczeshiej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,



c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powltoki. Powtoke¢ nalezy uznaé¢ za odporna
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem

nacietej powltoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigCiokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca mickkiego pedzla;
powtoke nalezy uznaé¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bgdzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca Si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5m?,

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogdw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.



Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi
wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie



uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzgdzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podldg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i1 innych materialow,

— przygotowanie podiozy,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych
do wykonania robdt malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 5m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
10.2.1nne dokumenty i instrukcije

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO ) écian
budynkow.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawa opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegrod) budynkow
nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie whasciwosci materiatow, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-00 Wymagania ogolne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy System Ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i tacznikow mechanicznych systemu,



- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposob mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,

pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami z farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik

BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) Klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barweg.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowi.:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdézn. zmianami),



- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoéty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera. miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych,

linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych -

rozwiniecia poszczegolnych elewacii,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych - szczegotoéw potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznana za regionalny wyréob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych
bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzglednié¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada. wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioéknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach
zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10}1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- styropian o wsp. A<0,033 W/m K



2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sag w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw
termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,,kornik", ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw -
typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkoéw, osciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasémy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),



- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona i
malowane,

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych -
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.

Wyroby do systeméow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- Sa wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt .4 Pakowanie, przechowywanie i
transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych*

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do roboét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -

szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni

ptyt (boniowanie),



3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzg¢dzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢

sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Rgczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciows podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekoéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacig¢ i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji



technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pul i off", przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyré6wnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia, w przypadku
istniejacych podtozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metodg strumieniowa (rozne
rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawe wyréwnawcza, wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkow). Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotoweyj.

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy
na cata jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowan wzdiuz
niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe Klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang
na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu pianka uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termiczne i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastgpnie wkrecié¢ lub whi¢ trzpienie.



5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojaceyj.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozyc i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawsa. Pasma siatki faczy¢ na zaktad 10 cm w pionie i
poziomie.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniesé¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Masa tynkarska silikatowa gotowa do aplikacji, nie zawierajaca cementu, zbrojona wtdknami szklanymi.
Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowsa.

Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkoéw srodowiskowych. Ze wzglgdu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspoétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bgda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezgca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili Wykonanie systemu nie powinno powodowaé



szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzglgdem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (szczegotows) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania scian™ - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 .Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". Wedtug
tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic si¢ w

nastepujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata

Przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego

111 Nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wi¢ckszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi (sciany, belki itp.)

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny byé
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada.
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT



7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1m?,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotows
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowsg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi.
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej SST, poréwnac¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.



Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw. do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawce nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,



- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i
zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robot na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z A1:2005(U) polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.



PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zZmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméow Ocieplen, Warszawa 2004
r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewngtrznych budynkow Warszawa
2002 .

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny

mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 1 S/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | Budownictwo ogoélne czgsc 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania przy wykonywaniu zadania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, montaz i demontaz rusztowan rurowych stuzacych do wykonywania rob6t budowlanych na
$cianach, sufitach i innych elementach budynkow i budowli. Nie dotyczy rusztowan specjalnych, ktorych
wykonanie wymaga sporzadzenia projektow i obliczen statycznych.

Niniejsza specyfikacja uwzglednia takie prace jak:

- ustawienie i rozbiorka rusztowan tacznie ze schodniami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i
rozbiorka pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zatozeniem i rozbidrka desek kraweznikowych i
poreczy ochronnych

- obsadzenie hakoéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do §cian

- okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan

1.4.0kreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania og6lne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Wymagania dotyczace rusztowan przy$ciennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

- 0 zmroku, jesli nie zapewniono o§wietlenia sztucznego, ktore daje dobra widoczno$é

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi

- podczas burzy i wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s
- Obcigzanie pomostow ponad okre§long ich no$§nos¢, gromadzenie si¢ na nich pracownikow oraz
pozostawianie narzgdzi przy krawedziach jest zabronione
- Wymiary elementoéw typowych rusztowan przys$ciennych opisane w niniejszej ST dostosowane sg do
obcigzenia pomostu nie przekraczajacego 1,5kIN/m2
- Nos$no$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0.1MPa,powinno mie¢ zapewnione state i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do
dhugosci rusztowania,
- Podloze powinno by¢ wyréwnane — przy spadku wigkszym niz 10% nalezy wykonywac tarasy
poziome, na ktorych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania. Podloze gruntowe powinno sigga¢ poza
konstrukcje rusztowania co najmniej na odlegtos¢ 100cm .
- Stojaki rusztowania nalezy posadawia¢ na podktadkach drewnianych lub innych utozonych na podtozu,
zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigksza
powierzchni¢ podtoza.
- Rusztowania z rur stalowych powinny by¢ zabezpieczone siecig odgromowa przed wytadowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Niebezpieczenstwa slizgania si¢ ztacz. Sa 3 rodzaje tacznikdw: krzyzowe, krzyzowo-
obrotowe i wzdtuzne. Do oparcia dolnych stojakow stosuje si¢ podstawki oporowe(ptytka stalowa z
przyspawanym trzpieniem). Na podktad drewniany na ktorym opiera si¢ konstrukcja rusztowania, nalezy
stosowac deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz I1I, o wymiarach 180x250x42 przy
rusztowaniach o wys. do 20m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ wykonane z ptyt. Plyty
ztozone sg z desek 38mm nie szerszych niz 18cm i listew impregnowanych sosnowych kl. ITII/IV, zbitych
gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. III grubosci 24mm, szerokosci
18cm i dtugosci 4,4m. Do komunikacji w pionie stosuje si¢ drabiny przystawne z rur stalowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow 0 ruchu drogowym.

Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi $§rodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementow w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie i zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogoélne.



Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocg ztgczy wzdtuznych w roznych ptaszezyznach
pionowych i poziomych. Dokrgcanie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z norma przedmiotowa. Rozstaw
stojakow w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku
poprzecznym 1,05-1,35m . Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac od
wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rusztowania o wysokosci ponad 20m
nalezy stgza¢ na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwalnos¢ weztow.
Rozmieszczenie stezen w pionie powinno by¢ takie , aby odleglos¢ pomigdzy nimi nie byta wicksza niz
10m i nie rzadziej niz co szoste pole rzutu poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zaktada¢ pod pierwsza
kondygnacje nad podlozem. Stgzenia poziome nalezy montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan przysciennych nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odlegto$¢ migdzy polami stezen nie moze by¢ wigksza
niz 10m. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg od 1.0M. Pomosty
robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy zabezpieczy¢ porecza gldwng umocowang na
wysokosci 1,10m , porecza posrednia umocowang na wysokos$ci 0,6m, kraweznikiem o wysokosci
min.0,15m. Konstrukcje rusztowania nalezy kotwi¢ do $ciany budowli w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ 1 sztywno$¢ konstrukeji . Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania , przy czym odlegto$¢ migedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, w
pionie 4,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne warunki kontroli jakosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac.
Montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najwazniejszym
dzialaniem w budowie i eksploatacji rusztowan jest odbior techniczny rusztowania. Po zakonczeniu
montazu wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem
przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania nie moze by¢ eksploatowane przed
dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek

- sprawdzeniu stezen - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew

- sprawdzeniu pomostow roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu komunikacji - przez ogledziny zewnetrzne. No$no$é wysiegnikow transportowych nalezy
sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2,0 KN

- sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci

- sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odlegtosci

- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne

W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegladom:

a) przeglady codzienne - dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie polegajace na sprawdzeniu
czy:

- rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen

- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione

- przewody elektryczne sa dobrze zaizolowane i nie stykaja si¢ z konstrukcja rusztowania

- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czystosc,

zabezpieczenie przeciwposlizgowe)

- nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania

b/ przeglady dekadowe - powinny by¢ wykonywane co 10 dni przez konserwatora urzadzen lub majstra,
kierownika budowy. Celem przegladu dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania
nie ma zmian, ktore mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
eksploatacji rusztowania.



¢/ przeglady dorazne, nalezy przeprowadza¢ po dhuzszej niz 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz po
kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny by¢ dokonywane komisyjnie
z udziatem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przegladow wpisane do Dziennika
Budowy.

Po zgltoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokot przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz nalezy wykonac
wedtug zasad zawartych w instrukcji ( w zadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementéw zrzucaé z
wysokosci, lecz opuszczaé wysiegnikiem) i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego
rusztowania dokonanej przed demontazem.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Rusztowania zewnetrzne rurowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Dhugo$¢ rusztowan nalezy
przyjmowac¢ wg dtugosci $ciany z doliczeniem szerokosci rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty
naroznik budynku lub budowli.

Wysoko$¢ rusztowania przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione, do wysokosci 1,5m
ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gornej krawedzi $ciany, gzymsu wienczacego lub
tynku, oktadziny itp. roboét , jezeli roboty na $cianie s3 wykonywane na niecatej jej wysokoSci.

Pozostate zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdziat 16 Rusztowania. Zatozenia szczegotowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obioru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
1/Badania i odbior rusztowan stojakowych z rur stalowych powinny obejmowac:

- badania czes$ci sktadowych rusztowania

- badania gotowych rusztowan

2/Stwierdzenie zgodnos$ci elementow rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac
nastgpujace badania:

- sprawdzenie jako$ci materiatow uzytych do wykonania elementow rusztowania

- ogledziny zewng¢trzne elementow oraz sprawdzenie ich wymiardéw

- sprawdzenie ztaczy

- inne podane w normie przedmiotowej

3/0Odbidr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt montazowych i powinien obejmowac
sprawdzenie:

- wymagan ogblnych

- stanu podtoza

- posadowienia rusztowania

- wykonania zlaczy i stezen

- zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogoélne.
Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomigdzy inwestorem a wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gldwne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem tras chodnikowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robé6t Pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie w terenie przebiegu tras chodnikowych i
drogowych.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi chodnikéw, drog
i punktéw wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.



2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia tras chodnikowych i ich punktéw wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do wykonania tras mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢
usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez



Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granicg rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe
(repery robocze) wzdhuz osi tras chodnikowych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi chodnikow i drog

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub drogi w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czg$cig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiodr robot zwigzanych z budowa chodnikow i1 drog w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena m? wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot pt.:
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne”.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych Iub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywacé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora,



dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie Koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii [ub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokoS$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i



powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i
latg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja
SST:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych
rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw



Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegodlnych rodzajow podbudow:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. | Wyszczegdlnienie naturalne famane Badania
wlasciwoscei Podbudowa wedtug
zasa |pomoc | zasad | pomo |zasad | pomoc
d- -nicza | - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 Zawartos¢ ziarn od2 |od2 (od2 |od2 (od2 |[od2 PN-B-06714-15 [3]
mniejszych niz 0,075 do do12 |do do 12 | do 10 |do 12
mm, % (m/m) 10 10
2 Zawartos$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
% (m/m), nie wiecej niz
3 Zawarto$¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz
4 |Zawartos¢ PN-B-04481[1]




zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

5 Wskaznik piaskowy po | od od 30 |od od 30 BN-64/8931-01 [26]
piecio-krotnym 30 do70 |30 do 70 |- -
zageszczeniu metodg I | do do
lub Il wg PN-B-04481, |70 70
%
6 Scieralno$é w bebnie
Los Angeles

a) $cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie

obrotow, nie wigcej niz | 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$é¢ czgsciowa PN-B-06714-42 [12]
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wigcej niz | 30 40 30 35 30 35

7 Nasigkliwosé, %(m/m), |25 |4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
nie wigcej niz

8 Mrozoodpornosé, PN-B-06714-19 [7]
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10

cyklach zamrazania,
%(m/m), nie wigcej niz

9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714-37 [10]
zela - - - - 1 3 PN-B-06714-39 [11]
Za wylacznie, % (m/m),
nie wigcej niz

10 | Zawarto$¢ zwigzkow PN-B-06714-28 [9]
siarki w przeliczeniuna |1 1 1 1 2 4
SOz, %(m/m), nie
wigcej niz

11 | Wskaznik no$nosci wnos
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102[21]
>1,00 120 |- 120 |- 120 |-
b) przy zageszczeniu Is
>1,03

2.3.3 Wskaznik nosno$ci mieszanki kruszywa

a) przy zageszczeniu Is wigkszym lub rownym 1,00 — nie mniejszy niz 80,
b) przy zageszczeniu Is wigkszym lub réwnym 1,03 — nie mniejszy niz 120
2.3.4. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.5. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- mial wg PN-B-11112 [15],

2.3.6. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:




- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

des < 5 1)
w ktérym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarna warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso
Ow < 1,2 )
w ktorym:
dso -  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢
na geowlokninie w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztatltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.



Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. 6.3.
Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
W sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektora nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.
E,

Bi < 22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdéznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
6.4.2. Rownos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].



Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
6.4.6. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podltoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i
powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatlem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

4. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa

5. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

8 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnos$ci

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

12. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do
nawierzchni drogowych

13. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kamiennego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
obrzezy chodnikowych i krawgznikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe i drogowe - prefabrykowane belki betonowe lub kamienne rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe wys. 25 cmii gr. 6 cm

- krawezniki betonowe wys. 30 cm

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Kamienne obrzeza chodnikowe - Klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikow

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

(Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm| 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugo$¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

2.3.2. Skladowanie



Kamienne obrzeza chodnikowe i krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Kamienne obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wicksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Krawezniki i obrzeza uktadaé na tawie betonowej z betonu B15 z oporem i podsypce cementowo-
piaskowej 1:4.

Spoiny nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Kamienne obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (faweg) wykonuje si¢ przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie kamiennych obrzezy chodnikowych

Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $§wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypehione catkowicie na pelng glebokosé.

Kraweznik chodnika wykona¢ jako podwyzszony, wystajacy 15 cm ponad poziom utwardzenia w czesci
polaczenia z terenem zielonym, celem zapobiegania wjazdu samochodami na tereny rekreacyjne.

5.5. Obrzeza ogrodnicze

Obrzeza ogrodnicze umozliwiaja dowolne ksztaltowanie nawierzchni zapobiegajgc jego odksztatcaniu sig.
Obrzeza kotwi si¢ kotwami z tworzywa sztucznego, ktore wbija si¢ w grunt poprzez znajdujace si¢ w
konstrukcji obrzeza otwory montazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypeienie
badanej spoiny na peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kamiennego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane Kkoryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie Koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewng¢trznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodno$ci
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnikow przy realizacji zadania pt.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej i ptyt azurowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY



2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Nawierzchnia chodnikéw i placow moze by¢ wykonana z:

- kostka betonowa brukowa bezfazowa behaton, jasna gr. min. 8 cm

- plyty azurowe gr. 10 cm

Rozmieszczenie i wymiary poszczegolnych nawierzchni zawiera Projekt Zagospodarowania Terenu

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ rgcznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z osltong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm, pod chodnik
podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Nawierzchnie

5.3.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i plyt azurowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Wewngtrzne
przestrzenie ptyt azurowych nalezy wypehic trawa.

Pielegnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jego
wykonaniu Chodnik o spoinach wypetionych zaprawg cementowo-piaskowa, po jego
wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i utrzymywac go w
stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

Miejsca parkingowe

Miejsce parkingowe dla osob niepetnosprawnych, nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej
bezfazowe]j behaton wskazane w czeSci graficznej opracowania. Nalezy uzy¢ jednakowego typu kostki
brukowej zarowno dla parkingu jak i nawierzchni utwardzonej. Pozostate miejsca parkingowe nalezy
wykona¢ z ptyt azurowych, zgodnie z powyzszym opisem. Nalezy wydzieli¢ kolorystycznie projektowane
miejsca parkingowe oraz miejsca parkingowe dla osob niepetnosprawnych nalezy oznaczy¢ zgodnie



Z obowigzujgcymi przepisami, znakami pionowymi i poziomymi z zastosowaniem pokrycia farbg koloru
niebieskiego. Wewngtrzne przestrzenie ptyt azurowych nalezy wypetnic trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania og6lne.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypenienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.3.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,



- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie 1 ubicie nawierzchni,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

03/04 i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

~
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielggnacjg zieleni przy realizacji zadania pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego oraz humusowaniem z obsianiem przy grubosci humusu 5
cm na terenie plaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Roslinnos¢

- cieniozno$ne byliny o zréznicowanych wlasciwosciach ozdobnych — zgodnie z projektem

- krzewy ozdobne —zgodnie z projektem

- drzewa - zgodnie z projektem

2.5. Mala architektura

- fawki nowe

- kosze na $mieci i psie odchody,

- strefa fitnes

- urzadzenia placu zabaw

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogodlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyr6wnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabiC,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpoézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.3. Sadzenie drzew i krzewow

Gleba, w ktorej planujemy posadzi¢ drzewa lub krzewy, powinna by¢ odchwaszczona i przekopana na
szeroko$¢ dwukrotnie wigksza od bryly korzeniowej, najlepiej na gltgbokos¢ dwoch szpadli (glebe nalezy
tak przekopac, by jej dolna jalowa warstwa pozostata na spodzie). Na dno dotu przygotowanego pod
drzewo lub krzew nalezy nasypa¢ zyznej gleby i umiesci¢ na niej rosling wyjeta z doniczki, uwazajac, by
spomigdzy jej korzeni nie osypata si¢ ziemia. Roslinom sadzonym z odkrytymi korzeniami nalezy
przycia¢ zbyt dtugie i uszkodzone korzenie, a nastepnie rozprostowac je i roztozy¢ na zyznej glebie w
dotku. Nastepnie rosling obsypuje si¢ Zyzna ziemig i ubija ja, a wokot jej pnia formuje si¢ zaglebienie i
wypetnia je woda. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest bardzo wazne; mokra gleba doktadnie oblepia
korzenie i roslina lepiej si¢ przyjmuje. Rosliny sadzone jesienig trzeba zabezpieczy¢ przez mrozem,
obsypujac je kopczykami ziemi. Dodatkowo mozna je okry¢ lis¢mi albo §wierkowymi galazkami.
Wiosna, kiedy ziemia rozmarznie, nalezy rozgarna¢ kopczyki (warto ponownie uformowac zaglebienie, w
ktérym bedzie si¢ gromadzita woda).

Drzewom i krzewom, ktore byly sadzone z odkrytymi korzeniami, trzeba przycia¢ korone, skracajac co
najmniej o jedng trzecia wszystkie pedy. Jest to konieczne, poniewaz w czasie sadzenia rosliny zostaje
zniszczona czg$¢ korzeni i tym samym zachwiana rownowaga miedzy jej czescig podziemna a nadziemna.
Zmniejszenie korony przywraca t¢ rownowage i sprawia, ze ro$lina lepiej si¢ przyjmuje. Pedy roslin
sadzonych z pojemnikow nie musza by¢ przycinane, ale mozna to zrobié, by uksztatltowaé i zagescié ich
korony.

5.3.1. Pielegnacja krzewow

W pierwszym roku po posadzeniu ro$lin nie trzeba nawozi¢, wystarczy jedynie regularnie je podlewac i
odchwaszcza¢. Na powierzchni ziemi wokot nich dobrze jest roztozy¢ §ciotke (na przyktad warstwe z
przekompostowanej kory grubosci 5-8 cm). Zapobiegnie ona intensywnemu parowaniu wody z gleby i
ograniczy wzrost chwastow.

W kolejnych latach uprawy wigkszo$¢ gatunkow wystarczy podlewac tylko w czasie przedtuzajacej sie
suszy, szczegolnie jesli wypada ona w czasie kwitnienia. Wiosng nalezy nawiez¢ rosliny kompostem albo
nawozem mineralnym — najlepiej przeznaczonym dla konkretnej grupy roslin. Nawozenie warto



powtdrzy¢ wezesnym latem, zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu preparatu. Nalezy pamigtac,
by ostatnie nawozenie wykona¢ nie pozniej niz w lipcu. W drugiej potowie lata rosliny szykuja si¢ juz do
zimy 1 pobudzanie ich do wzrostu moze sprawic, ze tatwiej przemarzna.

5.4. Mala architektura

Wszystkie elementy matej architektury instalowa¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie powtok
malarskich i elementéw konstrukcyjnych.

Elementy matlej architektury zamontowa¢ w sposdb zapewniajacy stabilno$¢ i bezpieczenstwo
uzytkowania zgodnie z instrukcjami montazu dla poszczegolnych elementow.

Rozmieszczenie i ilos¢ elementéw okresla Projekt Zagospodarowania Terenu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania og6lne.

6.2. Trawniki, zywoploty i drzewa

Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw oraz nasadzonych krzewow i drzew z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy.

6.3. Mala architektura

Kontrola prawidtowos$ci montazu:

- sprawdzenie powtok malarskich

- sprawdzenie prawidlowosci posadowienia elementow

- sprawdzenie stabilnosci

- sprawdzenie ilosci i rozmieszczenia elementow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i zywoplotow

szt. — nasadzenie drzew

szt. — zamontowanie elementow matej architektury

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnikéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- dostarczenie materiatow,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- uwalowanie terenu,



- zasiew nasion

- nasadzenie krzewow i drzew

- pielegnacja zasiewu, krzewow i drzew

- dosiewanie ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-01. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wymienionych w punkcie 1.1 prac w zakresie zgodnym z rysunkami. Prace obejmujg montaz
urzadzen zabawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4.1. plac zabaw — wydzielona przestrzen, na ktorej znajduja si¢ konstrukcje lub elementy stuzace
dzieciom do zabawy,



1.4.2. urzadzenia do zabaw — konstrukcja instalowana na otwartej przestrzeni, stuzgca dzieciom i
mtodziezy do zabawy,
1.4.3. zestaw zabawowy — zestaw kilku lub kilkunastu urzadzen zabawowych potaczonych ze sobg w
sposob trwaty, bezpieczny i nie powodujacy potencjalnych zagrozen min. zakleszczenia, zmiazdzenia lub
zaklinowania ciala uzytkownika oraz nie naruszajacy strefy funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen.
1.4.4. podtoze bezpieczne - podtoze uzaleznione od wysokosci swobodnego upadku, nawierzchnia
powierzchni funkcjonowania (upadku) powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ostabienia skutkow
zderzenia,
1.4.5. strefa funkcjonowania urzadzenia — przestrzen bezpiecznego uzytkowania. Sktada si¢ ona z
przestrzeni zajetej przez samo urzadzenie i przestrzeni niezbednej do jego funkcjonowania np. przestrzen
potrzebna dla uzytkownika do wspinania i zeskoku z urzadzenia, przestrzen obejmujaca obszar
przyporzadkowanego zeskoku lub upadku z hustawki oraz obszar wolny nad gtowa dziecka w catym
zakresie ruchu hustawki. Strefy funkcjonowania urzadzenia nie moga nachodzi¢ na siebie,

1.4.6. strefa bezpieczenstwa — wolna przestrzen przylegajaca do strefy funkcjonowania urzadzenia
przeznaczona do bezpiecznego ruchu miedzy urzadzeniami,

1.4.7. minimalna strefa uzytkowania urzadzenia — minimalna przestrzen obejmujaca strefe
funkcjonowania urzadzenia i strefe bezpieczenstwa,
1.4.8. grupa wiekowa — jest to przyporzadkowanie grupy uzytkownikéw do odpowiedniego przedziatu
wiekowego,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora (Zamawiajacego) i
Projektanta.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami rysunkéw i ST. Jezeli
rysunki lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu lub elementu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Projektanta o swoim wyborze najszybciej
jak to jest mozliwe przed uzyciem tego materiatu lub elementu.

Wymagane jest, aby wszystkie urzadzenia zabawowe posiadaly certyfikat potwierdzajacy
zgodnos¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009 wydane przez akredytowane jednostki.
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Projektanta materiat lub element z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany materiat lub element nie moze by¢ juz potem zmieniany. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym wykorzystuje si¢ nie zaakceptowane wczesniej materiaty lub elementy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoS$cig braku zaptaty za wykonang pracg.

2.2. Rodzaje materialow dotyczace urzadzen

2.2.1. Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej

2.2.2. stal czarna- w urzadzeniach wykorzystuje si¢ profile i elementy ze stali czarnej St3S odtluszczone;,
ocynkowanej, a w elementach majgcych bezposrednig stycznos¢ z raczkami dziecka dodatkowo
malowanej proszkowo,

2.2.3. stal nierdzewna — $lizg w zjezdzalniach powinien by¢ wykonany z blachy nierdzewnej,

2.2.4. tancuchy — ze stali nierdzewnej, jezeli w urzadzeniach lub zestawach stosuje sie tancuchy i
powinny to by¢ fancuchy technicznie kalibrowane o ogniwach krotkich spetniajacych norm¢ PN-EN
1176-1,

2.2.5. Elementy pelne, wypelniajgce oraz dachy wykonane z ptyty HDPE.

2.2.6. zaslepki do otwordéw i $rub — otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu nalezy ostonic
plastykowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1, réwniez tej normie muszg odpowiadac
zaslepki dotyczace potaczen srubowych,

2.2.7. $ruby, podktadki i nakretki — do potaczen stosuje si¢ sruby, podktadki o nakretki ocynkowane,
2.2.8. farby do stosowania dla elementow stalowych — do malowania elementéw metalowych mozna
stosowac farby w kolorach jak podano w projekcie.

2.2.9. Elementy z ptyt HDPE



2.2.10. Nawierzchnia gumowa z EPDM
2.3. Materialy budowlane dotyczace elementow towarzyszacych:
- beton kil B-15,
- piasek,
- ZWir,
2.4. Odbidr materialow na budowie
a) urzadzenia i zestawy nalezy dostarczy¢ na budowg tacznie certyfikatami i deklaracja zgodnosci,
jezeli to dotyczy elementoéw lub urzadzen wymagajacych certyfikatu,
b) dostarczone na miejsce urzadzenia i zestawy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci,
zgodnosci z projektem i1 danymi producenta,
c) w przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow lub
elementow, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.
2.5.Sktadowanie materiatow na budowie
a) urzadzenia nalezy przechowywaé w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanymi,
b) w razie koniecznosci sktadowania urzadzen nalezy uktadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkéw eksploatacji (najlepiej
przewiewne wiaty).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogélne .

Wykonaweca przystepujacy do montazu urzadzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego
sprzetu i maszyn, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywania robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne .

4.2. Transport elementow i urzadzen

Urzadzenia i zestawy na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych — dotyczy to elementow drewnianych, folii
pecherzykowej oraz elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczeniem si¢ na srodkach transportu pasami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
5.2. Sposob i kolejnos¢ wykonywania robot
- wytyczenie powierzchni i ksztaltu pod korytowanie,
- usunigcie ziemi z warstwg humusu , za zgoda Projektanta i Inzyniera,
- wykonanie obrzezy betonowych,
- wykonanie strefy bezpieczenstwa z poliuretanu
- wytyczenie, rozmieszczenie urzadzen i zestawow zabawowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,
- montaz urzadzen i zestawow zabawowych,
- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia zestawow 1 urzadzen zabawowych,
- przywiezienie i rozplanowanie materialu sypkiego zgodnie z dokumentacja techniczna,
nawierzchni¢ trawiastg zgodnie z projektem
- uporzadkowanie placu zabaw z ewentualnym wyroéwnaniem nawierzchni.
- Wszystkie urzadzenia beda 0sadzone w gruncie w fundamencie betonowym za pomoca kotew ze
stali ocynkowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.



6.2. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania certyfikaty i
potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow, elementéw urzadzen i zestawow z dokumentacji
projektowej i wymaganiami ST.

6.3. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacja techniczna i ST.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia urzadzen i zestawow zabawowych na zgodnos$¢ z wieloczesciowa normg PN-EN
1176

- zgodnoS$ci zamontowanych urzadzen i zestawéw z dokumentacja techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzadzen,

- jakosci zawiesi w hustawkach wahadlowych,

- potaczen srubowych, czy sa odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym urazem,

- potaczen linowych i sprawdzenie wyrywkowe ich trwatosci,

- glebokos¢ podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka ) lub kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

8.1. Inspektor oceni wyniki kontroli jakosci robot i przedtozonych dokumentdéw wymaganych zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST.W przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowosci Inspektor okresli zakres
robot poprawkowych do wykonania , a Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogélne wymagania i metody
badan

PN- EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN- EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN - EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze¢$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN - EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych

PN - EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN - EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze¢$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan caltkowicie obudowanych urzadzen do zabawy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z poliuretanu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w ST-00 Wymagania ogolne .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
ogoblne.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej sa granulaty SBR i EPDM,
2.3. Wymagania

2.3.1. Warstwa bazowa SBR

- Cigzar nasypowy - ok. 470 g/dm?®

- Zawarto$¢ popiotu - max. 50%

- Ksztatt - Mieszanina roznych ksztattow
2.3.2. Wierzchnia warstwa EPDM

- Cigzar nasypowy - 620 g/dm3

- Twardos¢ - 60 =+ 5 lub 90 + 5 Sh°A

- Gestos¢ - 1,60 g/cm?®

- Zawartos¢ kauczuku - >20,0 %

2.3.3 Plytki SBR i EPDM



Materiat bazowy — granulat gumowy polagczony klejem poliuretanowym

Material powierzchniowy — EPDM granulat gumowy potaczony klejem poliuretanowym

Wymiar - 500x500x45 mm

Tolerancje — dtugosc i szerokos¢ + 0,8%, grubosé¢ + 2mm

2.3.4. Klej

Elastyczna jednosktadnikowa poliuretanowa zaprawa klejaca

2.4. Skladowanie materiatow

Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rdwne, utwardzone i dobrze odwodnione. Granulaty nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania roztozenia piasku powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- Liniat stalowy (np. katownik ciesielski 60 cm)

- N6z z wymiennymi ostrzami

- Tasma miernicza lub liniat

- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp.

- Sznurek traserski z zapasem kredy

- Dozownik do zaprawy klejacej

- Kartusze z zaprawg klejaca

- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dtug. x 1,5 szer. wymiarow ptyty)

- Pila rgczna, elektryczna taSmowa lub wyrzynarka (z ostrzami do drewna)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Granulaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia z poliuretanu moze by¢ ktadziona na podbudowie z kruszywa o okreslone;j
ziarnistosci, betonu Ilub asfaltu. Instalacje nawierzchni zaczyna sie od przygotowania
podbudowy. W tym celu nalezy usung¢ 25 cm gruntu plus grubos¢ nawierzchni przeznaczone;j
do montazu. Warstwa podtoza powinna by¢ utozona z zachowaniem lokalnych spadkow, ale nie
przekraczajgcymi ich w zakresie 10mm na 3m odcinku. Zalecane jest uzycie elementow
krawedziowych np. obrzezy betonowych (gumowych), ktére maja na celu podtrzymanie
podbudowy jak i nawierzchni. Podtoze pokry¢é warstwg kruszywa skalnego wolnego od gliny
(wodoprzepuszczalne). W razie koniecznosci zamontowa¢ wiasciwie zaprojektowany system
odprowadzania wody, ktory zapobiegnie wypieraniu lub przemieszczeniu zamontowanych
nawierzchni. Kruszywo uktada¢ w warstwach. Warstwy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjna.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawi¢, nakfadajgc kolejng
warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic
miejsca nierowne odpowiednim materiatem, np. drobnym zwirem, i zagescic.

Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem muszg by¢é wypoziomowane, aby nie
dopuszczaé do gromadzenia sie wody, oraz muszg mie¢ co najmniej 2% spadku, z
odprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od
spekan, oleju i innych ciat obcych

5.3. Ulozenie nawierzchni

5.3.1. Grubos¢ warstwy EPDM jest stala i w potaczeniu z warstwa SBR tworzy catkowita wysokos¢
nawierzchni.

Grubo$¢ warstwy SBR jest zmienna i jest zalezna od catkowitej wysokosci nawierzchni.



Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ w temperaturze w przedziale 5-25 stopni Celsjusza, przy braku opadoéw
atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.
Grubos¢ nawierzchni a bezpieczna wysoko$¢ upadku

Grubos¢ Wysokos¢ upadku HIC Waga/m2
40mm do 1,6m ok. 34kg
60mm do 2,1m ok. 47kg
80mm do 2,4m ok. 60kg
100mm do 2,8m ok. 73kg
120mm do 3,0m ok. 86kg

5.3.2. UloZenie nawierzchni z plyt

Utozy¢ pierwszy rzad ptyt doktadnie wzdtuz sznurka. Drugi rzad uktadaé z przesunigciem o pot piyty.
Potaczy¢ plyty drugiego rzedu z pierwszym przy pomocy zintegrowanych kotkow taczacych. Przeciaé
ostatnia plyte w rzedzie do wymaganej dtugosci, jesli powierzchnia nie jest prostokatna nalezy przyciac
ptyte do wymaganego ksztaltu. Przy montazu ptyt na ziarnistym podlozu, nalezy zastosowac¢ podktad z
blachy folii lub kartonu w celu utatwienia montazu i odizolowania spoin od podtoza sypkiego. Przyklejaé¢
plyty tylko pierwszego i ostatniego rzedu oraz wszystkie ptyty zewnetrzne do siebie i krawedzi
powierzchni ograniczajacej, w celu zabezpieczenia ich przed podniesieniem lub nieuprawnionym
usunigciem.

Stosowac wytacznie zaprawy klejowe dostarczane lub zalecane przez producenta.

Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche i wolne od smaréw. Przed przystgpieniem do montazu,
sprawdzi¢ przyczepnos$¢ i kompatybilnos¢ z tworzywem sztucznym i powierzchniami malowanymi.
Naktada¢ zaprawe klejaca na podtoze dozownikiem. W ciggu 10 minut utozy¢ material wierzchni we
wlasciwym miejscu i obciazy¢. Ze wzgledu na konsystencje zaprawy, zaleca si¢ utrzymanie obcigzenia do
zakonczenia procesu utwardzania. Czas utwardzania zalezy od grubosci warstwy i wilgotnosci powietrza.
5.4. Utrzymanie nawierzchni

W razie zabrudzenia wystarczy przemy¢ jg czysta zimng wodg pod nie duzym ci$nieniem. Wazne
aby usuwaé z niej resztki liSci i galazek, ktére podczas gnicia moga zabrudzi¢ nawierzchnie. W
przypadku uszkodzenia fizycznego w wiekszosci przypadkow nalezy wymienié tylko cze$¢ gornej jej
warstwy. Zaleca si¢ nie stosowanie rozpuszczalnikow lub mocnych $rodkéw podczas usuwania np.
graffiti.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szeroko$¢é warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +-, 3 cm.

6.3.2. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrows tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.4. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dok. projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli podbudowa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.



6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia powinny by¢ naprawione przez dodanie
nowego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)przy zatozonej grubosci warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania og6lne.

Cena wykonania Im3nwierzchni piaskowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN- 1177 — Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
PN-EN 1SO 60:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie ggstosci nasypowej tworzywa przechodzacego
przez okreslony lejek
PN-81/C-04240 Guma -- Oznaczanie zawarto$ci skladnikow nieorganicznych metoda spopielenia
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania pt.:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

- Ogrodzenia w systemie panelowym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

1.4. Informacije o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.

1.5. Okres$lenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajace si¢ z paneli z wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretow metalowych o réwnych wysoko$ciach i srednicach, stupkoéw
montazowych i systemu mocowan.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wys. 800mm wykonane z drutu o gr. 4,2 mm zgrzewanych punktowo. System
montazu paneli na stupach o profilu zamkni¢etym o przekroju nie mniejszym niz @60mm przy rurze
okragtej, oraz o §ciance grubo$ci min. 2mm, za pomoca tacznikéw montazowych systemowych.

Rozstaw osiowy stupkow 3000mm . Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym,
zaslepione od gory naktadka plastikowg odporng na czynniki atmosferyczne

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa, malowane proszkowo na
kolor zielony Furtki szerokos$ci 90 cm otwierane na zewnatrz placu zabaw, wyposazone w
samozamykacz.

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzg¢tu pod warunkiem zachowania wymagane;j jakosci robot i
dotrzymaniu termindéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi¢¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci po 3,0m dla ogrodzenia panelowego.

2. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki

doktadnie obetonowa¢ do poziomu wskazanego w dokumentacji rysunkowej betonem C 12/15.

3. Montaz ogrodzenia panelowego



Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiarow
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy Producent posiada §wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

- poprawno$¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia, prawidtowo$¢ montazu paneli),

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja Odstepstwa od
postanowi¢ SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia, wylaczajac bramy i furtki, dla ktorych jednostka obmiarowa jest komplet [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i
badan z biezacej kontroli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie prac okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia,

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania,

- PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane dla kontraktu pn.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzebiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
nastgpujacych robot:

- montaz drewnianych paneli zaluzjowych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot W zakresie elementow stalowych i obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz elementow stalowych .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dla materiatow podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami SST.
2.2. STAL KONSTRUKCYJNA

2.2.1. Wyroby walcowane

Wyroby walcowane stosowane do wykonania niecki basenowej powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej minimum 1.4404 a ponadto odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze 1 zaswiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. LACZNIKI

- elementy ztagczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej gat. A4

— kotwy chemiczne.

Wszystkie tagczniki powinny posiadaé atesty

2.2.3. Panele drewniane systemowe



Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana na kolor RAL 7012. Sciany wypehione listwami
drewnianymi, utozonymi poziomo, olejowanymi olejem z barwnikiem — kolor palisander.

2.2.4. Materialy malarskie

Elementy drewniane wiat malowa¢ preparatem z naturalnym woskiem pszczelim, odpornym na warunki
atmosferyczne w tym UV.

Listwy drewniane paneli i altan malowac olejem z barwnikiem.

Wszystkie elementy w kolorze — palisander.

2.2.5. Beton

Fundamenty pod poszczegdlne elementy zgodnie z zaleceniami producentéw konstrukcji systemowych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogodlne.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementow stalowych powinien dysponowaé¢ m.in.: .

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

— zurawiami samochodowymi

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki
sposob, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢
uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca si¢ taczyc
w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie
duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiar6éw i prostoliniowosci.

WAGA'!

Fundamenty konstrukcji stalowych nalezy posadowi¢ powyzej przebiegajacych sieci lub wykonaé
wykopy waskoprzestrzenne, ktore nie bedg nachodzi¢ na przebiegajace sieci.

5.2. Scalanie elementow

Montaz elementow stalowych na budowie

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupetnic) zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru elementéw od Wytworcy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystapieniem do montazu elementow na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

— potozenie osi elementow stalowych

— prawidtowos¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi elementow stalowych



— niwelet¢ punktéw charakterystycznych,

5.3. Wykonanie polaczen na laczniki mechaniczne

Potaczenia na taczniki mechaniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Czesci
taczone powinny by¢ dociagnigte az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢ pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy op6or” nalezy uwazac¢ dokrgcenie ,,sitg
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

5.4 Wykonanie polaczen na kotwy chemiczne

Przygotowanie podloza — podtoze powinno by¢ czyste, odpowiednio nosne.

Wiercenie -wiercimy otwory odpowiedniej $rednicy, zgodnie z tabelg 1.1. Po wywierceniu otworu
czyScimy go doktadnie z pytu - ,,szczotkujemy”, nastgpnie przedmuchujemy.

Tabela 1.1
Rozmiary pretéw kotwigcych i otworéw montazowych
o preta kotwiacego M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24
o otworu (wiertta) 10| 12 | 14 | 18 | 24 | 28

min. glebokosé

r 80| 90 | 110 | 125 | 170 | 210
zakotwienia(mm)

max. moment dokrg¢cania

(Nm) 11 22 | 38 | 95 | 170 | 260

Aplikacja masy kotwigcej

W betonie i materiatach petnych aplikujemy mase do otworu montazowego (wyciskamy mase¢ do 1/2
obje¢tosci otworu). W ceglach i pustakach z pustymi przestrzeniami stosujemy tuleje siatkowe i do nich
aplikujemy mas¢ (wypetniamy masg kotwigca calg objetos¢ siatki, tuleji plastkiowej ). Po wprowadzenie
masy umieszczamy w otworze pret kotwiaey.

Ostateczny montaz (,,dokrecenie”) mocowanego elementu powinno si¢ odbywac przy pomocy klucza
dynamometrycznego po czasie okreslonym w tabeli 1.2.

Tabela 1.2

Czas zelowania i wigzania w zalezno$ci od temperatury

temperatura otoczenia ( °C) 25 |15 | 5 -5

czas zelowania (min.) 3 6 12 | 50

czas wiazania przed obcigzeniem (min.) | 30 | 35 | 50 | 90

Czas zelowania — jest to czas liczony od momentu w ktorym rozpoczynamy aplikowanie masy w otworze
montazowym - do momentu osadzenia preta kotwigcego. Przyktadowo jezeli temperatura otoczenia
wynosi 25° to mamy 3 min na wprowadzenie masy do otworu i nastgpnie umieszczenie preta kotwiacego.
Po tym czasie nie mozemy juz niczego poprawia¢ - mocowanie bedzie wadliwe.

Czas wigzania przed obcigzeniem: Po wprowadzeniu masy i umieszczeniu preta kotwigcego musimy
odczekac (patrz tabela) np. 30 min (jezeli temperatura otoczenia wynosi 25° ) i dopiero po tym czasie do
preta mocujacego montujemy element.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

6.2.1. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

— Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

— Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
— Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci
ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementdéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej
SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2. Kontrola w czasie transportu

- sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzanie zgodnos$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

6.2.3. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementoéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ polaczen

— kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji istniejgcej podlegajacej renowacji jednostka obmiarowg jest m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, §wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosSci
materiatow, dokumentacj¢ projektows, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢$ciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje
uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatno$ci za wykonane roboty podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
2 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.
3 PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtowne.

4 PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.



5 PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

6 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

7  PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

8 PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

9 PN-88/H-01105 Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

10 PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow
i masy.

11 PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

12 PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Tolerancja ksztaltu i wymiarow.

13 PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej.

/Ap 1:2003 (poprawka) Tolerancja ksztattu i wymiarow.

14 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

15 PN-73/H-93460.00 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

16 PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie montazu toalety publicznej, ktore zostang wykonane dla kontraktu pn.:
Zagospodarowanie terenu przy ul. Komuny Paryskiej 9 w Jastrzgbiu Zdroju

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
nastgpujacych robot:



- montaz prefabrykowanej toalety publicznej

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot w zakresie elementow prefabrykowanych i
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz elementow betonowo-
kompozytowych .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogoélne

Wymagania og6lne dla materiatow podano w ST-00 Wymagania ogoélne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami SST.

2.2. TOALETA PUBLICZNA

- obiekt budowlany wolnostojacy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia do przytaczy:
wody, kanalizacji i energii elektrycznej.

Toaleta nie taczona wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego,
monolityczna, samono$na stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentow.
Elementy no$ne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z kompozytu betonowego o
grubosci $cian 16 cm.

Stropodach z ptyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16 cm plaski.

Pokrycie stropodachu — masa bitumiczna ze spadkiem 0,05% w kierunku wmontowanej rury PCV
wewnetrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

Drzwi metalowe otwierane na zewnatrz ocieplone, otwor w $wietle drzwi wejsciowych do toalety dla
0s6b niepelnosprawnych 90x200H cm, do pozostatych pomieszczen 80x200H cm.

Drzwi wejsciowe posiadaja patentowany zamek i zworg elektromagnetyczng sterowang przez
elektroniczny sterownik drzwi, wspolpracujacy z oswietleniem, wentylatorem, sygnalizacjg stanu
WOLNE / ZAJETE /NIECZYNNE, wewngetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem
odblokowujacym drzwi w przypadku jego uzycia.

Sciany wewnatrz toalety wykonana ze struktury zmywalnej, pokryta $rodkiem anty graffiti

Sciany obtozone plytami grysowymi drewnopodobnymi gr 1 cm oraz ptyta granitows ( Elewacja
pokryta srodkiem anty graffiti )

- uchwyty dla niepelnosprawnych;

- wszystkie przyciski i urzadzenia na wysoko$ciach odpowiadajacych osobom na wozkach inwalidzkich
(min. 80 cm, max. 120 cm).

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowa¢ m.in.: .

— zurawiami samochodowymi

— samochodami ci¢zarowymi

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Toaleta powinna by¢ zatadowana na srodek transportu w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona
byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ uszkodzenia powtok ochronnych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.2. Przygotowanie podloza

- podsypka zwirowa

- studzienka rewizyjna okragla wykonana z elementow prefabrykowanych o $rednicy @150cm na
zaprawie cementowej wodoszczelnej.

- poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom chodnika;

- W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienka rewizyjna nalezy zagesci¢ grunt na
gr. 30 cm tak aby wspotczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95.

Toalete nalezy ustawic i podtaczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Wymagania ogélne

Kontrola jako$ci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej SST.

Ocena poszczego6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogolne.

6.2.1. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

- zgodnos$¢ wyrobow z zamoéwieniem i dokumentacja dostawy

- kompletno$¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

- Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu,

- znakowanie i opakowanie

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana konstrukcja,;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.2.2. Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowacd

— zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

— stan elementoéw konstrukeji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletno$¢ polaczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Dla konstrukcji nowej jednostka obmiarowa jest kpl. wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, §wiadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, §wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek, §wiadectwa jakosci
materialow, dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢sciowego.

Wykonane i zamontowane elementy uznaje si¢ za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach niniejszej SST
daty wyniki pozytywne



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 139969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji .
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .Projektowanie

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne. Podzial ,nazwy i okreslenia.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

Pn-B-06714-19 Kruszywa mineralne .Badania .Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, p0z.1360, z
pOzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



