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Wyszkow, dn. 02.2024
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.34 ust.3d 3) Ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze Projekt
Techniczny:

»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK
— STARE LIPKI”
ETAP II

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant
Projektant spec. drogowej

mgr inz. Przemystaw WoZniak
nr. uprawnien MAZ/0415/PWOD/13
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TOM IV PROJEKT TECHNICZNY

Realizacje robot budowlanych, objetych zadaniem ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
4212W STOCZEK - STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE” od km 1+170,00 do konca opracowania. Kierownik budowy musi realizowac
w oparciu 0 kompleksowa Dokumentacje Projektowa, z uwzglednieniem wszystkich
wielobranzowych opracowan oraz wskazanych w nich dokumentach, a takze z uwzglednieniem
przepisoOw techniczno-budowlanych, obowigzujacym prawem, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowalna. W przypadku rozbieznosci wystepujacych W poszczegoélnych
dokumentach decyzje podejmuje Glowny Projektant sprawujagcy Nadzoér Autorski oraz autor
opracowania. Opracowano obowigzujace projekty wykonawcze oraz szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiary robot dla kazdej z branz.
Kierownik robot ma obowigzek realizowac polecenia Inspektora Nadzoru w szczego6lnosci na
koszt i staraniem wykonawcy organizowac i wykonywaé wskazane przez Inspektora odkrywki,
badania, sprawdzenia i proby w tym poza trenem budowy w zewngtrznym laboratorium, jak
rowniez przygotowac i przedstawi¢ dokumentacj¢ potwierdzajaca wyniki w/w badan, prob i

sprawdzen. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

1. Przedmiot zamierzenia

Niniejsze opracowanie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek - Stare Lipki, gmina
Stoczek, Powiat Wegrowski, woj Mazowieckie.

Robotami objety jest Etap Il inwestycji. Etap | zostat zakonczony w roku 2023.
Etap I1 polega na wykonaniu robot w zakresie:

Wymiana konstrukcji jezdni w niezbgdnym zakresie

Budowa poszerzenia konstrukcji jezdni w niezbednym zakresie

Wzmocnienie konstrukcji jezdni w niezbednym zakresie

Budowa $ciezki rowerowej

Budowie poboczy

Budowa chodnikéw perondw i dojs¢

Wykonaniu robot towarzyszacych

Gospodarki zielenia

Robat rozbiorkowych

Robot ziemnych

Robotach brukarskich

Budowie zjazdow z kruszywa, kostki, betonu asfaltowego
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Budowa odwodnienia drogi

Budowa zjazdow publicznych z betonu asfaltowego

Wykonaniu konstrukcji jezdni jej wzmocnienia i budowie petnej konstrukcji na poszerzeniach,
obszarach wymiany i dodatkowych miejscach

Wykonaniu niezbednych elementow statej organizacji ruchu

Wykonanie odcinkéw przejsciowych dowigzanie do stanu istniejgcego

Wykonanie dojs¢ do posesji

Wykonaniu innych robét opisanych w przedmiarze roboét, dokumentacji i decyzjach.

Budowa mostu (odr¢bne opracowanie)

Budowa ktadki (odrebne opracowanie)

Przebudowa sieci wodociaggowej (odrebne opracowanie)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej 4212W Stoczek — Stare Lipki, gmina
Stoczek, Powiat Wegrowski, woj Mazowieckie. Droga zlokalizowana bedzie na terenie
miejscowosci Gajowka Wschodnia, Miednik i Stare Lipki, gmina Stoczek powiat Wegrow, woj.
Mazowieckie. Zadanie bedzie polega¢ na wykonaniu robdot budowlanych zmierzajacych do
osiggnigcia wiasciwych, okreslonych przepisami odrebnymi, parametrow technicznych drogi i
mostu, umozliwiajacych zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu i uzytkowania, oraz ograniczeni
oddzialywania drogi na otaczajace s$rodowisko. Droga ta stanowi potaczenie pomiedzy
miejscowoscig Stoczek a miejscowoscig Stare Lipki. Droga przecina rzek¢ Ugoszcz na ktorej
planuje si¢ budowe mostu i ktadki. Droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze zabudowy
jednorodzinnej, siedliskowej, z odcinkami upraw lesnych w szlakowym przebiegu. Czgs¢ drzew
krzewow 1 lasu planuje si¢ wyciagé przed rozbudowsg drogi. Droga na wigkszej cze$ci odcinka
przebiega przez tereny o charakterze uzytkow lesnych. Istniejace zagospodarowanie drogi w
miejscowosci Stoczek i Stare Lipki zdeterminowane jest przez charakter zabudowy os$rodkow
podmiejskich i wiejskich oraz rodzaju otaczajacych jag terenéw niezagospodarowanych. Na
terenach uzytkow rolnych wystepuje przekroj drogowy z poboczami i rowami. Charakteryzuje go
brak jednorodnosci poboczy wraz ich degradacja w potaczeniu z niedroznoscig systemu
odwodnienia. Obszary zabudowane cechuje wstepowanie podobnego przekroju typowego
(normalnego) bez wyposazenia w chodnik lub $ciezke. Zjazdy indywidualne i publiczne
wystepuja w formie nieuporzagdkowanej nawierzchnia utwardzona lub nieutwardzona.
Nawierzchnia asfaltowa jest zdegradowana w stopniu znacznym, na calej dtugosci wystepuja
uszkodzenia i braki w nawierzchni.

W ramach jednego zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi powiatowej 4212W zostanie
objety odcinek o dtugosci wg. kilometraz roboczego tj. od km 1+170,00 do konca opracowania w
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m. Stare Lipki gmina Stoczek. Zadanie zostanie sytuacyjnie i wysokos$ciowo do stanu istniejgcego
uktadu drogowego w otoczeniu poprzez budowe skrzyzowan z innymi drogami, zjazdow
publicznych i indywidualnych. Roboty obejmuja wykonanie odcinkéw przejsciowych |
dostosowawczych. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.

Zadanie obejmuje:

Rozbudowe drogi powiatowej

Budowe mostu i ktadki na rzece Ugoszcz

Przebudowa wodociggu i budowe kanalizacji deszczowej

Inne roboty towarzyszace i zwigzane z wyzej przedstawionymi zakresami

Droga na odcinku objetym przebudowg zakwalifikowana zostata, jako klasa drogi Z.
Przyjeta predkos¢ projektowa to 50 km/h. Przebudowa drogi odbywac si¢ bedzie w istniejagcym
przebiegu drogi powiatowej, z korektami przebiegu drogi w planie i profilu, z uwagi na
dostosowanie drogi do wymagan okreslonych w przepisach.

2. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Wegrowskiego.

3. Jednostka projektujaca

PRW Przemystaw Wozniak, 07-201 Deskurow, ul. Grabnik 57.

4. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg PRW
Przemystaw Wozniak 07-201 Wyszkoéw, Deskurow 40

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania.

Umowa o prace projektowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Mapy do celéw projektowych

Geotechniczne warunki posadowienia

Projekt geotechniczny

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Wiasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne

Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi

[ Iy Ny Iy Oy Ny Ny Ny I

Ustawa o drogach publicznych
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
I ich usytuowanie

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Normatywy branzowe

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje 0 pozwoleniu wodnoprawnym

Opinia konserwatorska

Protokot z wielobranzowej narady koordynacyjnej

Warunki techniczne branzowe

Inne dokumenty

6. Zakres opracowania i kolejnosé realizacji

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ roboty branzowe wg ponizszego

wykazu:

N [ [ U I [ [ [y [y I [y I

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Wycinka drzew, krzewow i lasu

Rozbiorka istniejacych drog i innych w niezbgdnym zakresie
Rozbiorka systemu odwodnienia;

Rozbiodrka istniejacych zjazdow i dojs¢ do dziatek w niezbednym zakresie
Zabezpieczenie sieci rurami ostonowymi;

Przebudowa sieci

Budowa mostu

Budowa ktadki

Rozbudowa istniejacej nawierzchni w niezbednym zakresie;
Budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Budowa rowow drogowych i systemu odwodnienia;
Regulacja wysoko$ciowa studni urzadzen podziemnych;

Budowa przepustow wraz z umocnieniami;

Roboty drogowe obejmuja:
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3 Frezowanie lub rozbidérke mechaniczng istniejgcej hawierzchni drog ulic zjazdow chodnikow i
dojs¢
O Zdjecie warstwy gruntu niebudowlanego pod przebudowe i poszerzenie jezdni (jednostronnie,

obustronnie, r6znej szerokosci, rz¢dnej i pochylenia, w r6znych lokalizacjach);

a

Ustawienie kraweznikoéw drogowych, opornikow, obrzezy, innych elementéw betonowych
O Budowe nowej konstrukcji jezdni poprzez ulepszenie/wzmocnienie podtoza, poszerzenie do
szerokosci 6,00 m lub innej wraz z poszerzeniami na tukach w planie (jednostronnie,

obustronnie, roznej szerokosci, rz¢dnej i pochylenia, w réznych lokalizacjach)

a

Budowe dojs¢, schodkow, peronéw, zjazdoéw, skrzyzowan i innych

a

Wykonanie statej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego;

a

Wykonanie rowow i systemu odwodnienia do odwodnienia drogi, budowe przepustow;

7. lstniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Istniejaca droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosciach Gajowka Wschodnia, Miednik,
Stare Lipki gmina Stoczek powiat Wegroéw, woj. Mazowieckie. Wzdtuz catego odcinka drogi
zlokalizowane sa zabudowania 0 charakterze zagrodowym lub jednorodzinnym i uzytki o
charakterze rolniczym lub lasy.
Obecnie istniejaca droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego, 0 szerokosci jezdni w
przekroju od 5,0 m do 6,5 m. Brak jest oznakowania poziomego i pionowego, brak wydzielonego
chodnika oraz odwodnienia.
Nawierzchnia bitumiczna, przekroj poprzeczny istniejacej drogi:
» jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
= szerokos¢ jezdni: od okoto 2 x 0k 2,5m;2x2,75m,2x3,0m
= konstrukcja istniejacej drogi:

— beton asfaltowy w kilku warstwach o grubos¢ do 12 cm_zmiennne (od 3 do 12 cm)

— podbudowa z kruszywa/kamienia/stab. cementowej/piasku grubosci ok. 10 — 25 cm -

Zmienne;

— Podbudowa z kruszywa — grubo$¢ zmienna
= pobocze gruntowe zapadnigte lub brak pobocza;
= odwodnienie — woda opadowa z korpusu drogowego odprowadzana jest powierzchniowo do

gruntu oraz lokalnie na dziatki sasiadujace bezposrednio z pasem drogowym

Stan nawierzchni mozna okresli¢ jako sredni i Iub zty. Na odcinku objetym inwestycja jezdnia
posiada czgsciowo uszkodzenia nawierzchni w postaci spekan siatkowych, oberwane pobocza
oraz taty po naprawach nawierzchni. Przewiduje si¢ poszerzenie (jednostronnie, obustronnie,
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réznej szeroko$ci, rzednej i1 pochylenia, w réznych lokalizacjach) i wymiang istniejacej
konstrukcji jezdni na poszerzeniach wraz z skrzyzowaniami. Istniejaca jezdnia drogi i pobocza w

czesci

przeznaczona jest do rozbiorki, i/lub w czgsci do wzmocnienia (ponownego

wykorzystania).

8. Opis projektowanych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu w ramach

rozbudowy drogi:

- budowa nowej jezdni drogi powiatowej i innych drog

- wzmocnienie podtoza pod droge i jej elementy

-budowa poszerzen jezdni drogi powiatowej (jednostronnie, obustronnie, réznej szerokosci,

rzednej i pochylenia, w r6znych lokalizacjach)

- budowa chodnikéw, $ciezek, dojs¢, dojazdow

- budowa peronow

- budowa dojs¢ do bram i furtek

- budowa zjazdow

- budowa przepustow

- budowa systemu odwodnienia

- gospodarka zielenig

- przebudowa sieci uzbrojenia

- budowa mostu
- budowa ktadki

Istniejace uzbrojenie terenu:

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

Kablowe i napowietrzna linie elektroenergetyczne;
Kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne;
Kanalizacja sanitarna;

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ wodociaggowa;

Rzeka Ugoszcz

Klucze zasuwy pokrywy studnie

9. Obiekty przeznaczone do rozbiérki

W ramach projektowanej rozbudowy drogi przewiduje si¢ rozbiorke:

Rozebranie nawierzchni jezdni, czg$ciowo i/lub w catosci
Rozebranie istniejacych zjazdow

Rozebranie istniejacych przepustow pod droga i zjazdami

,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK — STARE LIPKI”



PROJEKT TECHNICZNY

» Rozebranie istniejacych znakow i innych elementow organizacji ruchu przeznaczonych do
rozbiorki

* Rozebranie ogrodzen z fundamentami w tym furtek i bram
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym (szczegolnosci Sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarne) nalezy
wykonywa¢ recznie po uprzednim zgloszeniu roboét wihascicielom mediow oraz wykonaniu
innych czynnosci, jak wnioski, nadzory wlascicielskie, oplaty, zgody 1 zezwolenia na
prowadzenie tych robot. W trakcie robét prowadzonych w poblizu napowietrznych linii
energetycznych nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na mozliwosé zahaczenia o linie oraz
mozliwos¢ przeskoczenia tuku elektrycznego z linii na urzadzenia i maszyny. Pracownicy
bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zosta¢
przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowiazany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji
BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem robét, zobowigzany
jest do zmiany/aktualizacji Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca powinien skalkulowaé¢ i wykona¢ koszty
ochrony i przeniesienia znakéw osnowy geodezyjnej oraz zglosi¢ taki fakt do Powiatowego
Osrodka Geodezji i Kartografii w Wegrowie przed rozpoczeciem prac z tym zwigzanych.
Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany
jest do przedlezenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci
powodujacej powstawanie odpadow. Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania Planu
BIOZ na podstawie przepisow odrebnych. Kierownik robot ma obowigzek prowadzié roboty w
technologii zgodnie z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi, w szczegolnosci decyzja

srodowiskowa i innymi decyzjami administracyjnymi.
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane zwigzane

z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

10.1. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego

3 Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wraz z poszerzeniami (jednostronnie,
obustronnie, réznej szeroko$ci, rzednej i pochylenia, w roznych lokalizacjach) nowa
konstrukcjg na tukach i do 6,00 m i wigcej szerokosci jezdni wedtug zatozonego w projekcie
kilometraza roboczego

O Projektuje si¢ dowigzanie wykonanej nawierzchni do istniejacej drog

O W pasie drogowym projektuje si¢ odtworzenie/budowg istniejacych rowow drogowych
ziemne do odwodnienia drogi, w cato$ci obsiane trawg, na humusie

O W pasie drogowym projektuje si¢ pobocza gruntowe z mieszanki kruszyw o szerokosci 1,00 m
lub 0,75 m lub wigkszej — 2,0 m w zaleznosci od potrzeb (np. w lokalizacji barier)

O Projektuje si¢ perony z betonowej kostki brukowej bezfazowej

O Projektuje si¢ Sciezke¢ rowerowa z betonowej kostki brukowej bezfazowej i z betonu
asfatowego

O Projektuje si¢ zjazdy
O Zjazdy z jezdni projektuje si¢ jako o nawierzchni z betonu asfaltowego, R=3,00 m i

R=5,00 m, o szerokosci jezdni 5,00 m lub 6,00 m wraz z poboczem zjazdu 0,75 m.
Zjazdy nalezy uksztaltowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne dowigzanie/potaczenie
krawedzi jezdni oraz terenu posesji/innego uzytku. Niwelete zjazdow dostosowaé do
niwelety Sciezki.

O Zjazdy z jezdni projektuje si¢ jako z kostki betonowej brukowej bezfazowej z skosami,
1:1, o szerokosci jezdni 5,00 m wraz z poboczem zjazdu 0,75 m. Zjazdy nalezy
uksztaltowa¢ w Sposob zapewniajacy bezpieczne dowigzanie/potaczenie krawedzi jezdni
oraz terenu posesji/innego uzytku. Niektore zjazdy projektuje si¢ z dojsciami do furtek.
Niwelete zjazdow dostosowac do niwelety $ciezki.

O Projektuje si¢ wykonanie statej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego i poziomego

O Projektuje si¢ wykonanie systemu odwodnienia drogi poprzez uksztattowanie spadkow

podtuznych i1 poprzecznych ktore kieruja wody opadowe i roztopowe do rowow otwartych
chtonnych i odptywowych, ziemnych, obsianych trawa na humusie. Odcinkowo projektuje
si¢ kanalizacje deszczowg oraz pojedyncze wpusty drogowe z wlotem bocznym wraz z

przykanalikiem 200 mm wraz z wylotem do rowu.
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3 Projektuje sie przepusty

10.2. Elementy zagospodarowania pasa drogowego na calej dtugosci proj. trasy.

Na zjazdach indywidualnych projektuje si¢ nawierzchnig:
Betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor
Beton asfaltowy
Na jezdni projektuje si¢ nawierzchnig:
Beton asfaltowy
Na chodniku, dojsciu do posesji, peronie projektuje si¢ nawierzchnie:
Betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor
Na poboczu projektuje si¢ nawierzchnie:
Kruszywo
Na $ciezce projektuje si¢ nawierzchnig
Betonowa kostka brukowa szara
Beton asfaltowy
e Krawezniki, oporniki i obrzeza
o Na odcinkach, gdzie jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym:
= kraweznik w $wietle 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem. Swiatlo
kraweznikow: 12 cm lub mniej
= opornik 12 x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem
= stosuje si¢ krawezniki i oporniki betonowe
e Dtlugos¢ odcinka robot nawierzchniowych wynosi 1170,00 mb do km 3+861,00 + 20,00 mb +
skrzyzowania, drogi powiatowej oraz drogi gminne, zjazdy publiczne i skrzyzowania.
O Oswietlenie drogi
Projekt nie przewiduje wykonania latarni oswietlenia ulicznego. Do o$wietlenia drogi stuzy
istniejacy system os$wietlenia, ktory w czesci jest zamontowany na istniejacych stanowiskach

stupowych.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw, odwodnienie drogi.

O Odwodnienie drogi

Projekt przewiduje odwodnienie projektowanej drogi powierzchniowo do rowoéw drogowych
otwartych ziemnych. Wody opadowe i roztopowe bedg kierowane do rowoéw za pomoca spadkow
poprzecznych i podhuznych uksztattowanych na projektowanych elementach drogi, jezdni,
chodnikow 1 zjazdow. Przewiduje si¢ odcinkowo $ciek krawedziowy drogowy wraz z
kraweznikiem wpustami i $ciekami skarpowymi w $swietle w celu odwodnienia tuku drogi. Na
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catym odcinku drogi przewiduje si¢ poza zjazdami budowe tymczasowych "brewek" (wylewka
betonowa wykonana wzdhuz krawegdzi jezdni wraz rurami drenarskimi - punktowe odprowadzenie
wod opadowych z jezdni do rowu lub na teren; zabezpieczenie pobocza i skarp przed
rozmywaniem). Odcinkowo przewiduje si¢ budowe kanalizacji deszczowej oraz pojedyncze
wpusty drogowe z wlotem bocznym wraz z przykanalikiem dn 200 mm wraz z wylotem do rowu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z szczegolnym uwzglednieniem istniejacej infrastruktury technicznej
energetycznej i innej. Roboty nalezy zglosi¢ do Zarzadcy sieci i wykonywa¢ prace pod jego
nadzorem. Roboty musza by¢é wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikow, pod branzowym nadzorem technicznym odpowiednich stuz

instytucji i firm. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10.3. Uklad komunikacyjny, przebieg drogi w planie

Droga w planie uksztattowana i dostosowana jest do istniejacego przebiegu drogi. W przebiegu
zastosowano poszerzenia jezdni (jednostronnie, obustronnie, réznej Szerokosci, rzednej |

pochylenia, w réznych lokalizacjach), w tym na tukach o parametrach zgodnych z przepisami.

10.4. Uksztaltowanie wysokosciowe terenu

O Pochylenia niwelet jezdni drogi powiatowej: zgodnie z profilem podtuznym
(3 Spadki poprzeczne:
e Projektowane nawierzchni drogi:
- 2 % dwustronne
- Luki:
W ciggu drogi objetej opracowaniem zaprojektowano tuk w planie. Warto$ci promieni
hukéw wskazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.
Luki, w zaleznosci od potrzeb, wyposazono w krzywe przejsciowe
e Zgodnie z rys. Przekroje Normalne w zaleznosci od projektowanego przekroju korony
projektowanej drogi;
e Zjazdéow — nalezy ksztattowa¢ zgodnie z pochyleniami korony drogi, w zaleznosci od
rzgdnej posadowienia— w Kkierunku jezdni lub inaczej zgodnie z warunkami lokalnymi.

Niwelete zjazdow dowigza¢ do niwelety $ciezki.
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11. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach zadania planuje si¢ wycinke drzew i krzewdw, wraz z usunieciem karp i korzeni,
utylizacjg materiatu, zasypywaniem dotéw gruntem niespoistym zageszczanym warstwami co 10

cm.

12. Organizacja ruchu, warunki ochrony przeciw pozarowej

Dla zadania opracowano uzgodniono i zatwierdzono nowy projekt Statej Organizacji Ruchu.

Stata organizacja ruchu zawarta jest w opracowaniu: ,.Projekt Statej Organizacji Ruchu”
stanowigcym odrgbne opracowanie. Po wykonaniu robdt nalezy wdrozy¢ Stata Organizacje
Ruchu. Zasady odbioru i wdrozenia okresla Zarzadca drogi. Droga stanowi dojazd dla jednostek
ratownictwa pozarowego do kazdej nieruchomosci potoznej przy drodze. Wykonawca ma za
zadanie utrzymac¢ przejezdnos¢ i dojazd do kazdej poses;ji i dziatki w ramach zadania. Wykonawca
opracuje uzgodni i zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu dla kazdego etapu realizacji robot.
Wykonawca, kierownik budowy, odpowiada za stosowanie rozwigzan i $rodkow zaradczych

przeciwpozarowych w szczegdlnosci w robotach realizowanych na odcinkach lesnych.

13. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Droga stanowi dojazd do nieruchomosci dla jednostek pozarowych dlatego przejezdnos¢ dla stuzb

powinna by¢ utrzymana.

15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia

Decyzjg Wojta Gminy Stoczek stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji. Decyzja dla realizacji przedsiewziecia ustala istotne
warunki korzystania z s$rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania drogi.
Kierownik robot jest zobowigzany prowadzic¢ roboty zgodnie z przedmiotowsg decyzja i wszelkimi

innymi uzyskanymi dla zadania.
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16. Uwagi

Wykonawca samodzielnie dobierze technologie robot wszystkich robot drogowych i

wielobranzowych asortymentéw ujetych w dokumentacji projektowej oraz innych

wymaganych przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, w porozumieniu i przy

akceptacji Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Technologia uwzgledni zmienne

warunki wykonania oraz zmienne warunki atmosferyczne. Szczegély technologii robot

Wykonawca przedstawi w Planie Zapewnienia Jakosci oraz niezbednych projektach

technologicznych ktore opracowane na koszt i za staraniem Wykonawcy robot zostana

przedstawione do akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zadanie, wszelkie

roboty i inne czvnnosci nalezy wykonaé¢ w oparciu o komplet Dokumentacji Projektowej,

wszystkie opracowania ,uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i inne dokumenty w tym

obowiazujace prawem i sztuce budowlanej. W przypadku rozbieznosci 0 sposobie wyboru

rozwiazania decyduje Inwestor lub Inspektor Nadzoru za zgoda Porjektanta. Zgodnie z

obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
Wielko$¢ i rodzaj planowanych robét okreslono w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim
oraz w szczegoétowych specyfikach technicznych wykonania i odbioru robot. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot . Podczas prowadzenia prac szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
punkty osnowy geodezyjnej znajdujace Si¢ w pasie drogowym. Place budowy, zaplecza, bazy
materialowe urzadzaé poza ptatami siedlisk przyrodniczych. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania
przy rekultywacji po zakonczeniu robot; podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy sukcesywnie
odwozi¢. Plac budowy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne, umozliwiajace szybkie zebranie
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych; ze zuzytymi sorbentami postgpowac jak z
odpadami niebezpiecznymi, Minimalizowa¢ emisje spalin i hatasu z maszyn budowlanych i
samochodow ciezarowych poprzez wyltaczanie silnikoéw w tracie postoju badz zatadunku.
Przykrywac¢ plandekami skrzynie tadunkowe samochodow transportujacych materiaty sypkie; w
okresach suchych i wietrznych zrasza¢ woda plac budowy i powierzchnie pylace. Stosowac
gotowe mieszanki, wytwarzane w wytworniach. Wode na potrzeby budowy dowozi¢c w
beczkowozach; wod¢ do celow bytowych pracownikow w trakcie budowy dowozi¢c w
zamknigtych pojemnikach. Powstajace w trakcie budowy odpady segregowaé i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po
zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywa¢ uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub
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unieszkodliwienia. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg catego zadania pokrywa Wykonawca.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowanych. Wykonawca zapewni utrzymanie przejezdnosci wszelkich drog, doj$¢, dojazdow, i

chodnikow, w tym zimowe, w nalezytym stanie, na wilasny koszt na caly okres realizacji

kontraktu. Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren inwestycji a teren wokoét nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

17. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a.
0

a
a
b.
a
a
0

a °

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Droga klasy ,,Z”
Vp =50 km/h
Kategoria ruchu: KR1-2
Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu i jezdni:
spadki poprzeczne - 2 % dwustronne, jednostronne na tukach
szerokos$¢ pasa ruchu: min. 3,0 m netto
szerokos$¢ jezdni w zaleznos$ci od drogi: min. 5,0m ; 6,0 m + poszerzenia na tukach
w planie
Projektowane parametry geometryczne chodnikow, sciezek, doj$¢, peronow:
szerokos$¢ chodnika, peronu: minimum 2,00 m — netto, w swietle, bez obrzeza
szeroko$¢ chodnika doj$cia do posesji: minimum 1,5 m — netto, w $wietle, bez
obrzeza
szerokos$¢ §ciezki minimum 1,5 — netto, w $wietle, bez obrzeza
Dhugos$¢ projektowanej drogi: Dilugos¢ odcinka robot nawierzchniowych wynosi
1170,00 mb do km 3+861,00 + 20,00 mb + skrzyzowania, drogi powiatowej oraz

drogi gminne, zjazdy publiczne i skrzyzowania.

18. Parametry techniczne obiektu budowlanego, projektowane konstrukcje drogowe

W oparciu o dane oraz wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni drég i katalog nawierzchni podatnych
1 polsztywnych, projektuje si¢ nastepujace konstrukcje nawierzchni jezdni i innych elementow drogi:

Tabela 1 Projektowana nowa konstrukcja warstw nawierzchni jezdni G1- droga powiatowa 4212W,
skrzyzowania (poszerzenia, wymiany) zjazdy publiczne

G1, KR1-2 | Odcinek km 0+000,00 — 1+170,00

grubosé warstwy [cm] \ warstwa
4 | warstwa $cieralna z AC 11S 50/70

8 | warstwa wiazaca z AC 16W 50/70
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
20 | CBR60%

UP TYP 10 warstwa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym cementem CEMI
10| 32,5N C3/4

42 RAZEM
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Tabela 2 Projektowana

G1, KR1-2

grubosé warstwy [cm]

20

powiatowa 4212W, skrzyzowania, zjazd

wzmochnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni jezdni wzmocnienie G1l- droga
publiczne

Odcinek km 0+000,00 — 1+170,00

\ warstwa
warstwa $cieralna z AC 11S 50/70
warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiagzanej z kruszywem C90/3 0/31,5
CBR60%

10

UP TYP 10 warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem CEMI
32,5N C3/4

42

RAZEM

Tabela 3 Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw/peronéw w ciagu chodnika
grubosé warstwy [cm] \ warstwa

8
3
20
10

kostka betonowa bezfazowa kolor

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizacja kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4

41

RAZEM

Tabela 4 Projektowana konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej w terenie zabudowanym

grubosé warstwy [cm] \

8
3
20

10

warstwa
kostka betonowa bezfazowa szara
podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podbudowa z betony cementowego C8/10
WT — warstwa technologiczna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4

41

RAZEM

Tabela 5 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych w terenie zabudowanym
grubos¢ warstwy [cm] ‘ warstwa

8
3

kostka betonowa kolor
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

20| C90/3 0/31,5 mm

WT — warstwa technologiczna z mieszanki zwigzanej spoiwem
10 | hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4

41 RAZEM

Tabela 6 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych poza terenem zabudowanym
Gl, KR1-2
grubos¢ warstwy [cm] warstwa

warstwa scieralna z AC 11S 50/70

warstwa wigzaca z AC 16W 50/70

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 0/31,5
CBR60%

C3/4

UP TYP 10 warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N

RAZEM

GRUBOSCI WSZYSTKICH OPISANYCH WARSTW NALEZY UZYS,KAC' PO ZAGESZCZENIU
POSZCZEGOLNYCH WARSTW DO WYMAGANYCH PARAMETROW.

WYKONAWCA MUSI WYKONAC DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI WG KATALOGU
TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH. MUSI

OSIAGNAC
E2>100MPA

|

POTWIERDZIC BADANIAMI WTORNY

MODUL ODKSZTALCENIA
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19. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepelnosprawne
Projektowana droga zostata wyposazona W obnizone krawezniki w miejscu projektowanych przejs¢ dla

pieszych w celu zapewnienia dostepnosci do pelnej infrastruktury ciagow pieszych, peronow i dojsé

przez osoby o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

20. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych: nie dotyczy

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow: nie dotyczy

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan: nie dotyczy

promieniowania, W szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢: nie dotyczy

21. Roboty ziemne

Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywa¢ recznie
po uprzednim zgleszeniu robot wlascicielom mediow w szczegélnosci zarzadcom sieci wodociggowej,
teletechnicznej i elektroenergetycznej. Roboty ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem wlascicielskim,
lacznie z pokryciem wszelkich kosztéw z tego tytulu i zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika -
Roboty ziemne — Wymagania ogolne oraz PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wilasciwego kierownika robot
lub budowy i nadzorem wtlasciciela sieci. Roboty ziemne na stanowisku archeologicznym nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w stosownych przepisach. Wszelkie koszty pokrywa

Wykonawca robét.

22. Warunki wykonania robot

Wykonawca/oferent w kosztach budowy w ramach wynagrodzenia ryczattowego obejmie rowniez
przedstawiony ponizej zakres obowigzkow czynnosci i dziatan:

1. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Jako dokumentacje
projektowa nalezy rozumie¢ wszystkie wszelkie dotaczone opracowania dokumenty pisma decyzje
postanowienia i inne dotaczone przez Inwestora do przetargu. Odstepstwo od rozwigzan
przedstawionych w dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru za zgoda
projektanta. Wszystkie dokumenty sa sobie rownowazne, W przypadku rozbieznosci zapisow
pomiedzy dokumentami ale rowniez wewnatrz dokumentu o wyborze konkretnego rozwigzania
decyduje projektant. Wykonawca wycenia roboty na podstawie catej dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca przedstawi harmonogram robdt na caty okres trwania Umowy i przedstawi w nim
terminy realizacji nastepujacych elementéw zwanych dalej kamieniami milowymi. Harmonogram
bedzie stanowil zalgcznikiem do Umowy.
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3.

4.

5.

6.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ pod obowigzkowym nadzorem i przy fizycznej obecno$ci na
budowie kierownika budowy i/lub odpowiednich kierownikow robot.

Na kazde wezwanie inspektora nadzoru, przed rozpoczgciem rob6t budowlanych lub w ich trakcie,

w terminie 3 dni od daty wezwania, kierownik robot lub budowy przedstawi do akceptacji
inspektora projekt technologiczny. Dokumentacja technologiczna dostarczona przez kKierownika
powinna zawierac:

a. Projekt technologiczny z zaleznosci od potrzeb przedstawiony w czesci opisowej i/lub

rysunkowej, w zakresie i formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru

Projekt technologiczny musi zawierac:

- okreslenie przedmiotu opracowania

- okreslenie podstaw opracowania

- dane techniczne i parametry planowanych do wykonania asortymentéw robot

- warunki rozpoczgcia prowadzenia i zakonczenia robot

- opis planowanej technologii ograniczenia i warunki

- warunki BHP

- wskazanie 0s6b odpowiedzianych za prowadzenie robot i zapewnienie jakosci

- Program zapewnienia jakosci (PZJ)

b. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Program zapewnienia jako$ci musi zawiera¢ CO najmniej zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
Sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas robot i poza nimi.
Na kazde wezwanie inspektora kierownik rob6t lub budowy zleci wykonanie uprawnionemu
geodecie na koszt wykonawcy wykonanie weryfikacyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych i przedstawienie od opinii inspektora wynikow pomiardéw sytuacyjno —
wysokosciowych w celu zweryfikowania prawidtowego wykonania elementow drogi i/lub jej
wyposazenia Wskazanych przez inspektora. Wyniki weryfikacji na zadanie inspektora zostang
opracowane w formie papierowej, podpisane przez uprawnionego geodete i beda stanowic¢
elementy dokumentacji powykonawczej budowy, o ile konieczne. Inspektor moze zleci¢
Wykonawcy pomiary tachimetrem.
Inspektor moze zleci¢ Wykonawcy badania poszczegolnych elementéw projektowanej drogi i jej
czesci na koszt Wykonawcy w szczegolnosci badania VSS, badania uziarnienia stosowanych
mieszanek kruszyw, w tym okreslenie krzywej przesiewu, badania mieszanek w tym stabilizacji
betondéw i betonow asfaltowych badanie réznosci podtuznej. Za wszelkie badania zaptaci
Wykonawca.
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23. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA:

»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK - STARE
LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE”
ETAP II

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Droga powiatowa w m. Stoczek, Miednik, Gajowka

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Wegrowie

Imie i nazwisko Projektanta opracowujgcego informacje BIOZ
mgr inz. Przemystaw Wozniak

Projektant
mgr inz. Przemystaw Wozniak
nr. Uprawniern MAZ/0415/PWOD/13

Wyszkéw, dn. 02.2024
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CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Wykonanie koryta pod projektowang droge

Roboty rozbidrkowe nawierzchni, zjazdéw i ogrodzen

Regulacja wysokosciowa studni urzgdzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych ( jezeli
zachodzi taka koniecznos¢).

Budowa chodnika

Budowa S$ciezki

Budowa parkingow

Budowa zatok

Przebudowa rowdéw

Przebudowa zjazdéw

Usuniecie krzewdw

Budowa nawierzchni bitumicznej

Wykonanie poboczy z kruszywa.

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang budowg zlokalizowane s3:
Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna i napowietrzna linia teletechniczna
Napowietrzna i podziemna linia energetyczna

Wodociag

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ gazowa

Droga

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzaé zagrozenie zaliczy¢ nalezy
te, ktorych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod
ruchem” czyli wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykonania chodnikdéw, poboczy, zjazddw,
elementéw wgtebnego i powierzchniowego odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego.

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagroienie porazenia prgdem w trakcie pracy,
wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdcic szczegdblng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Sie¢ gazu zagraza wybuchem.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sgsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz
wodociggowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli sieci lub 0séb przez nich upowaznionych. Prace te
nalezy wykonywac recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek zatadunek, przetadunek
wszelakich materiatow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn ktére mogg znalez¢ sie zbyt
blisko linii.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia pracy pod ruchem
Zagrozenia pracy w zwigzku z obiektem mostowym
Roboty ziemne
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Roboty branzowe

Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art.2la. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony ,poniewaz w trakcie budowy wykonywany bedzie
przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane
majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktdrym mowa powyzej, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajéw robot budowlanych:
ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig , elementami kamiennymi lub upadku z
wysokosci, porazenie prgdem; wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigdw .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopoéw oraz prace wszedzie tam, gdzie moze nastgpic
upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dZzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie  bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy pracach
zabezpieczajgcych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej elementéow pod ruchem.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zagrozenie wystgpi w skali catego obiektu podczas catego okresu
trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste rodzajow robdét budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robdét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze
uzupetni¢ powyzsza liste o nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy, ktdrych nie
mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikow kazdorazowo
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktére aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robdét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkdw,
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii, pozaru
lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sgsiedztwie kablowych linii energetycznych
i roboty dzwigowe wykonywane w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W  zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
katastrof.
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Kazda z wymienionych  kategorii robdét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych
kategoriach.
W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania wypadkéw i
katastrof.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez
osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazowek, co do
programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionymi powyzej.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii wymienionych w
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi
na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczeristwa, a w razie razacych
przypadkow - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci..
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

przy wykonywaniu wykopdéw nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopdw i elementow podlegajacych
rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpdr, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace
nalezy wykonywaé w sposéb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robdt. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ przy pracach w rejonie istn. gazociggu — szczegdlne zagrozenie wybuchem.

robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci s3 prace na rusztowaniach i przy
wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.

Nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, pasow i linek
zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek zabezpieczajacych krawedz dachu.
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb transportowac
materialy oraz nowe elementy a takie elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania).
Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dZzwigu, a zaktadanie na hak i
zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia
dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego
przez osobe koordynujacg budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robdt , ktérych nie mozna okresli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
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Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, kierownik budowy powinien :

poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych i elementéw
budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczyc¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

zapewnié przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z odpowiednich przepiséw prawnych.
Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczedstwa robdt nastepujgce srodki
techniczne i sposoby organizacji robét;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone s3 roboty szczegdlnie niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt niebezpiecznych oraz sposobach
zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty mozliwie jak
najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak
i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw

w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drdg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas
pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy  osobom poszkodowanym

w wypadkach,
zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Szczegotowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym

na wstepie rozporzadzeniem.

Kierownik budowy i/lub robét powinien:

zapewnié bezpieczne zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk materiatéw i
konstrukcji budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw i przewodow instalacji oraz obiektéw,
pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i
uzytkowania istniejacych i projektowanych obiektéw.

Udzieli¢ instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych" - rozumie sie przez to sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

Prowadzi¢ roboty zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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PROJEKT TECHNICZNY

Rys. 1 Plan orientacyjny — skala 1: 25 000 (1ark.)
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PROJEKT TECHNICZNY

Rys. 2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1: 500 (4 ark.)
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PROJEKT TECHNICZNY

Rys. 3 Profil podluzny - skala 1: 100/1000 (2 ark.)
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Rys. 4 Przekroje normalne/szczegoly konstrykcyjne - (2 ark.)
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Rys. 5 Przekroje poprzeczne
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Tabela robot ziemnych
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Tabela wyrownania
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