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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
11 Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewzigcia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem prac modernizacyjnych instalacji zasilania
budynku kuchni nr 16 w energi¢ elektryczna, w zakresie wymiany rozdzielni glownej i
niezbednych instalacji elektrycznych.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy

Szpital Kliniczny im. Dr. Jézefa babinskiego ul.
Jozefa Babinskiego 29
30-393 Krakow
2) Lokalizacja

ul. Jézefa Babinskiego 29
1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Wspdlny stownik zamoéwien CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3.2 Ogoblny zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w budynku kuchni nr 16
Szpitala im. J6zefa babinskiego

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania

* Demontaz istniejacych rozdzielni gldownych i obiektowych
* Demontaz istniejacych WLZ

* Demontaz istniejgcych tras kablowych

* Remont pomieszczenia rozdzielni gtownej

*  Wymiana drzwi na E1120

»  Wykonanie Wentylacji pomieszczenia rozdzielni

* Roboty budowlane towarzyszace

»  Wykonanie tras kablowych

«  Wykonanie rurarzu dla WLZ

*  Wymiana rozdzielni gtownej obiektu

* Montaz tablic rozdzielczych wewnetrznych

* Instalacje elektryczne wewngetrzne: o§wietleniowa i gniazd wtykowych;
*  Ochrong przeciwporazeniowa;

* Instalacj¢ przeciwprzepigciowa;
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14 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie roboét
2.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia, jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy bedzie budynek kuchni nr 16 w Szpitalu im. Jozefa Babinskiego.
Nalezy zwroci szczegdlng uwage na istniejace instalacje w obiekcie tak, aby przy
prowadzeniu prac wykonawczych nie uszkodzi¢ Zadnej z nich. Obiekt jest zaktadem
czynnym obstugujacym caty szpital pod katem przygotowania positkow. Utrzymanie ciagglej
nieprzerwalnej pracy jest wymogiem koniecznym dla funkcjonowania szpitala. Jakiekolwiek
wylaczenia, przelaczenia oraz pozbawianie pradu nalezy ograniczy¢ do minimum 1 jest
mozliwe tylko w porozumieniu w Kierownikiem Kuchni. Planowane przelaczenia
wykonywane moga by¢ tylko w nocy, kiedy kuchnia nie przygotowuje i wydaje i positkow.
Kuchnia pracuje siedem dni w tygodniu, nieprzerwalnie caly rok.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy dokumentacje
techniczng

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
W sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢
robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.25  Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
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w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty budowy
2.3.1  Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty
budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
e) Protokoty odbioru robot,
f) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.3.2  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.4 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

24.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

* rysunki robocze

« dokumentacja powykonawcza

» instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajagcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwa przedsigwzigcia

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
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zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu
1 wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bgdg wylacznie przez wykonawce.

2.4.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementow i1 urzadzen wspoélzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczego6lnych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierad
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu  wykonawczego 1 szczegdtowych specyfikacji  technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace

informacije:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu
I pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i
zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji
sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

2.4.3  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjg umowy.
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244  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze§¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzagdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy
za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$§¢ urzadzenia, uktadow
sterujacych, akcesoriéw i elementow dodatkowych.

245  Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkdow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;j,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5 Obowiazki kierownika robot

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do:

* zgloszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robot ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)

« zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej protokotéw z odbiorow cze$ciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzeniami przed zgloszeniem budynku do odbioru,

* przygotowanie dokumentacji powykonawcze] instalacji uzupelnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

» zgloszenie do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
Zgtoszenie to powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy,

* uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

* przekazania Inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji z
projektem, oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Materiaty i urzadzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegoélnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje
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o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrddla sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrdédel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

3.2 Kontrola materiatow 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty, jakosci danej partii materialdow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa3 wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

3.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan,
jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petlng zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
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przyjete do wbudowania.
3.4 Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i1 sktadowanie materialéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiatly i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich,
jakos¢ 1 wilasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawceg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Wykonanie roboét
4.1 Roboty demontazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy odiaczy¢ zasilanie do urzadzen i w obwodach
elektrycznych objetych demontazem

Demontazowi podlegaja wszystkie urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach
obitych opracowaniem

Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Elementy stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
zniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac 1 wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki
4.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
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remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami,

* trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do
$cian 1 stropdw zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

* trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzgledniaé rozmieszczenie
odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne, aby unikaé skrzyzowan i zblizen
niedozwolonych mi¢dzy tymi instalacjami,

» trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji i remontow,

» trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania
wspornikow 1 odleglto$ci migdzy punktami podparcia ( zawieszenia),

4.3 Przej$cia przez $Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $ciany, stropy itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

4.4 Montaz rozdzielnic.

1. W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej nalezy zamontowaé gtowna rozdzielni¢
obiektu

2. Na poszczegdlnych kondygnacjach zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
zainstalowac tablice obiektowe

4.5 Uktadanie przewodoéw

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia 1 powloke ochronng.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 35 mm?.,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac¢ izolowane lub z izolacja i powtoka ochronng do
ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju
przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodow moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5mmz2. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikéw zamontowanych w ciggach np. zasilanie
duzej ilosci silnikow lub opraw o$wietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddéw mozna stosowa¢ miedZ i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w
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obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

4.6 Przygotowanie koncoéw zyt przewodow, wykonywanie potaczen elektrycznych
przewodow oraz przytaczenie do opraw.

* Powierzchnie stykajacych si¢ elementdw torow pradowych, przektadek i podktadek
metalowych przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki, zaciski aparatow, przewody itp.) pokryte powtoka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy zmywaé tylko odczynnikami chemicznymi i
szlifowac¢ pastg polerska.

* Powierzchnie stykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

« W instalacjach wewng¢trznych, lgczenie przewodow nalezy wykonaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym.

* Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.

* Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidlowe przylaczenie.

* Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dlugosci. Przewdd ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

* Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

* Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

* Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany.

« Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoficzenia proste, nie wymagajace obrobki; po
zdjeciu izolacji podtaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw zapewniajacych
obcisnigcie zyty i nie powoduja uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncéwka.

* W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna
gniazda ($rubg stykowq), a przewodd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzgcie przewod fazowy lub ,,+7 nalezy
faczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,, - 7 z gwintem (oprawka).

«  Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny zostaé pokryte galwanicznie metalowa
warstwg antykorozyjng.

4.7 Podejscia do opraw

* Podejscia do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych 1 w estetyczny sposob.

* Podejscia od przewodow ulozonych w podtodze nalezy wykona¢ w rurkach
stalowych (przewody rowniez utozone w posadzce w rurze stalowej). Rurki musza
spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone ponad
podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

* Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory
(oprawy o$wietleniowe). Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach
podejécia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach w
rurach ochronnych.

4.8 Kucie bruzd i przebicia przez $ciany

Kucie bruzd, otworéw 1 montowanie konstrukcji wsporczych
a) W pomieszczeniach w istniejgcych $cianach i stropach nalezy wykona¢ dla przewodow
wtynkowych bruzdy uwzgledniajace grubos¢ i szerokos¢ przewodu
b) Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacych
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konstrukcje.

C) Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

d) Przy przej$ciach z jednej $ciany na drugg lub ze $ciany na strop caltg rurka lub przewod
wtynkowy powinny by¢ pokryte tynkiem

4.9 Instalacje w tynku

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.,

* puszki nalezy osadza¢ na $cianach ( przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za
pomoca kotkéw rozporowych),

* puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi,

* instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,

* luki i zgigcia przewoddw powinny by¢ tagodne,

* podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gladkie,

* przewody nalezy mocowaé za pomocg specjalnych uchwytow,

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie uloZenia przewoddéw 1 zainstalowania
osprzgtu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych
wnek pod osprzet oraz zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nalezy
przewody i kable uszczelni¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica
glowicy 1 otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie

ich za pomoca odpowiednich materiatéw uszczelniajacych.
4.10 Przygotowanie podtoza

Urzadzenia 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania urzadzen i osprzgtu moga
stuzy¢ kotki 1 dyble montazowe osadzone na podlozu do konstrukcji. Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych

411 Montaz puszek

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja faczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki, przed tynkowaniem kofice przewodow
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna
mie¢ grubos¢, co najmniej 5 mm

4.12 Montaz aparatury zabezpieczeniowe] 1 tablic elektrycznych

W tablicach rozdzielczych aparaty zabezpieczajace obwody zasilajace (np. wytaczniki
instalacyjne, wylaczniki réznicowo-pradowe 1 inne) powinny posiada¢ oslone
zabezpieczajaca czesci bedace pod napigciem.

Przewody zasilajace nalezy przylaczy¢ do stykow dolnych, a przewdd zabezpieczany do
stykow gornych.

Aparaturg nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i
tablice
W tym celu nalezy:

* wykona¢ otwory do mocowania aparatdéw i listew zaciskowych,
» zainstalowac profile szynowe TH 35 (lub inne),
* zamontowac listwy zaciskowe,
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+ zamontowac¢ aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,

* oczysSci¢ styki aparatow,

» wykona¢ podigczenia przewodami migdzy poszczegdlnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,

» wykona¢ (opisa¢ oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

* wykona¢ zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

* wykonac¢ polaczenia czesci metalowych obwodow i konstrukeji z przewodem
ochronnym PE,

» przewody w skrzynkach i tablicach uktada¢ w wigzkach lub luzno migdzy zaciskami
aparatow,

4.13 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 odbiornikach. Nie wolno stosowa potaczen skrgcanych
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktoérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz
pomigdzy oczkami powinny si¢ znajdowa¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
W sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

414  Proby i pomiary

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace pomiary i
testowanie poszczeg6élnych linii dozorowych, pomiary rezystancji izolacji 1 skutecznos$ci p.
porazeniowej. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami

okreslonymi w normie PN-EN 50110-1: 2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.
W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki
ostrozno$ci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob 1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia. Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby
posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-
pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektro-energetycznych.

Do wykonywania pomiarow instalacji 1 urzadzen elektrycznych nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym:
» Dane ogdlne o obiekcie badan;
* Informacje o wykonujacych pomiary;
* Dane o rodzaju badan;
* Dane o metodzie pomiardéw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
* Dane o warunkach przeprowadzania badan;
» Tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;
» Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwoddéw instalacji;
» Datg¢ wykonania badan;
* Oceng zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm 1 przepisow;
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*  Wnhioski i zalecenia wynikajace z pomiardw;
5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia, jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdétowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych oraz = wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia, jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakoS$ci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia, jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do =zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w
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szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia, jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli, jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materialow z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikdéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robdt z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
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8. Obmiary robét

8.1  Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m , jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce 1 zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robot elektrycznych zgtasza Inwestorowi
instalacj¢ do odbioru koncowego,

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora,
Odbior koncowy obejmuje:

» sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej)
potwierdzenia uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

» sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami
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techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

* ogledziny instalacji,

» sprawdzenia skutecznosci dzialania zabezpieczen 1 $rodkow ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

« badania i proby montazowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz rezystancji
uziomu)

*  proby rozruchowe,

» sporzadzenie protokotu odbioru,

* wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

10. Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.
PN-I1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-I1EC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-1EC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

TL PN-TEC ottt ettt nnenneeneas 60364-4-43
INSTAIACTE......eeeee s elektryczne
L PSPPSR obiektach
DUAOWIANYCN. ..o Ochrona
dla

7.2 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

7.3 PN-TEC . 60364-4-443 Instalacje
] [=] QY04 =TS OSSP w
ODIEKLACKH ... budowlanych.
(@10l T o] 1 T- WSS dla

7.4  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepig¢ciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

7.5 PN-TEC ottt 60364-4-47
INSTAIACTE ... s elektryczne
1L TP PSP UP PRSP PPPPI obiektach
DUAOWIANYCN. ... e Ochrona
dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. PN-
IEC60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych.Obcigzalno$é pradowa
dhugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-84/E 02033, PN-EN 12464-1- Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

Przepisy prawne
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

4.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

| 5._ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych |
$wiadectw.
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