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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
1 |Element Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 |Kalkulacja Zabezpieczenie, wygrodzenie, oznakowanie terenu wykonywania prac, zabezpieczenie dachu otwartego na
indywidualna czas realizacji prac kpl 1
2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku m2 50,27
3 |KNR 401/430/9 |Demontaztaw kominiarskich m 14,400
4 |KNR 401/354/15 |Analogia - demontaz stopni kominiarskich szt 12
5 |KNR401/432/2 |Demontaz okien dachowych szt 1,00
6 |KNR401/354/6 |Demontaz okien istniejgcych sciany szczytowej szt 2
7 |KNR401/519/4 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 46,648
8 |KNR401/519/5 |Rozbioérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
Krotno$¢=3 m2 46,648
9 |KNR401/430/2 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 46,648
10 |KNR 401/610/1 |Oczyszczenie konstrukcji drewnianej dachu ptaskiego, weryfikacja stanu technicznego m2 46,648
11 |KNR 401/508/3 |Rozbiérka pokrycia z dachéwek, dachéwki inne niz karpiéwka - wraz z odzyskiem dachéwek ok 70% m2 283,822
12 |[KNR 15/517/1  |Analogia - demontaz folii dachowej m2 283,822
13 |KNR 401/430/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu m2 283,822
14 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cianek kolankowych dachu ptaskiego m3 5,517
15 |[KNR401/211/1 |Analogia - oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni $cianek po rozbidrkach m2 6,018
16 |KNR 401/701/3 |Analogia - zerwanie ocieplenia istniejgcego $ciany szczytowej wraz ze skuciem pozostatosci tynkow m2 52,737
17 |ZKNR C 2/402/2 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian m2 52,737
18 |KNR 401/108/11 |Wywoz papy samochodami samowytadowczymi do 1'km wraz z utylizacja m3 1,166
19 |[KNR 401/108/12 |Wywoz papy samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - dodatkowe 9 km
Krotno$¢=9 m3 1,166
20 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km wraz z utylizacjg m3 8,646
21 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9
km
Krotno$¢=9 m3 8,646
22 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpaddw z termoizolacji samochodami samowytadowczymi do 1'km wraz z utylizacjg m3 6,328
23 |KNR 401/108/12 |Wywoz odpaddw z termoizolacji samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9
km
Krotno$¢=9 m3 6,328
24 |KNR 401/108/11 |Wywoz pozostatych odpadéw samochodami samowytadowczymi do 1°km wraz z utylizacjg m3 5,000
25 |KNR 401/108/12 |Wywoz pozostatych odpadéw samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - dodatkowe 9 km
Krotno$¢=9 m3 5,000
2 |Element Wzmocnienie konstrukcji dachéw i stropow istniejacych
26 |KNR401/412/2 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie - krokwie o zmiejszonych przekrojach, dodatek do
R=1,5 z uwagi na koniecznos$¢ zabezpieczenia sufitu podwieszanego m 64,00
27 |KNR 21/4007/3 |Wykonanie podtogi z ptyt OSB na konstrukciji stropu ptaskiego, ptyta gr 22 mm
(2) m2 46,648
28 |KNR 202/609/3 |Analogia - przektadka styropianowa gr 3 cm ponad belkg drewniang m2 1,500
3 |Element Roboty murarskie i zelbetowe
29 |KNR 401/304/1 |Zamurowanie otworu okiennego $ciany szczytowej
(1) m3 0,784
30 |DC 3/201/6 Zamocowanie pretdow zbrojeniowych w konstrukciji istniejgcej z uzyciem zywic ( kotwienie chemiczne), pret fi
20 mm ( wydany razem ze zbrojeniem) kotwienie 22,000
31 |DC 3/101/4 Osadzenie kotew ocynkowanych M-16 szt 10,00
32 |KNR 202/211/4 |Wience zelbetowe proste - beton C20/25 m3 2,491
33 |KNR 202/211/4 |Wience zelbetowe skosne wraz z dodatkowym murkiem ogniowym R=1.5 - beton C20/25 m3 2,976
34 |KNR 202/211/1 |Elementy zelbetowe, stupki/rdzenie - beton C20/25 m3 1,020
35 |KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6 ' mm, gtadkie kg 80,00
36 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 12°'mm, zebrowane
(2) kg 376,00
37 |KNR 401/202/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 20°'mm, zebrowane
(2) kg 127,000
38 |[KNR 27/163/2 |Wykonanie $cian murowanych gr 24 cm - rozbudowa m2 29,402
39 |KNR 27/163/2 |Wykonanie $cian murowanych gr 24 cm - Sciana wewnetrzna m2 5,130
4 |Element Konstrukcja drewniana i stalowa rozbudowy
40 |KNR 202/406/1 |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej - murtaty m3 0,261
41 |KNR 202/406/3 |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej - ptatwie m3 0,634
42 |KNR 202/408/3 |Dostawa i montaz konstrukcji drewnianej - krokwie m3 1,106
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43 |KNR 202/408/2 |Dostawa i montaz konstrukcji drewniane;j - jetki m3 0,369
44 |KNNR 7/209/3 |Analogia - wzmocnienie konstrukcji drewnianych ceownikami stalowymi C180 skrecanymi do ptatwi
drewnianych $rubami t 0,737
45 |KNR 401/1212/2 |Analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
(1) m2 21,336
5 |Element Pokrycie dachu
46 |[KNR 15/517/1  |Montaz folii paroprzepuszczalnej m2 340,58
47 |KNR 15/517/2 |Przyciecie i przybicie kontrtat i fat m2 340,580
48 |[NNRNKB Przybicie deski czotowej
202/411/2 m 47,70
49 |KNR K 5/301/6 |Utozenie pokrycia dachu z dachowki zaktadkowej wraz z wykonaniem grzbietéw i krawedzi - 70 %
dachoéwki z odzysku m2 340,58
50 |KNR K 5/401/2 |Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki wentylacyjne;j m 47,70
51 |[KNR K 5/405/6 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - faweczka kominiarska z demontazu mb 14,40
52 |KNR K 5/405/4 |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski stalowy z demontazu szt. 17,00
53 |KNR K 5/402/3 |Obrobka kominéw m 32,18
54 |KNR K 5/501/2 |Montaz rynien dachowych o sr. 150 mm - odtworzenie rynien w kolorze ciemny brgz m 14,31
55 |[KNR K 5/501/7 |Montaz rynien dachowych - denko szt. 2
56 |KNR K 5/501/6 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt. 2
57 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 11,113
58 |[KNR 15/526/2 |Osadzenie wytazu dachowego z demontazu szt 1
59 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej okna 78x140 cm szt 12
6 |Element Roboty wykonczeniowe wewnetrzne, stolarka
60 |[KNRW Scianki dziatowe wewnetrzne z ptyt GK na ruszcie stalowym
202/2003/6 m2 14,486
61 |NNRNKB Gruntowanie podtozy - $ciany tynkowane
202/1134/2 (1) m2 61,274
62 |KNR 903/102/6 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach
2
i(lle 903/109/4
(2)
KNR 903/502/5 m2 61,274
63 |KNNR 2/1402/4 |Malowanie podfozy gipsowych farbg emulsyjng wraz z gruntowaniem m2 90,246
64 |KNRW Analogia ocieplenie przetrzeni migdzykrokwiowej ptytami z wetny min. gr 15 cm
202/612/6 m2 57,584
65 |[KNRW Analogia - dodatkowe ocieplenie przestrzeni rusztu wetng gr 10 cm
202/612/6 m2 57,584
66 |[KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukciji m2 57,584
67 |[KNRW Oktadziny stropéw z ptyt GK na ruszcie systemowym mocownym do konstrukcji drewniane;j
202/2006/2 m2 57,584
68 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbg emuslyjng biatg m2 57,584
69 |KNR 202/1611/1|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe
(1) kolumna 4
70 |[KNNR 2/1101/4 |Dostawa i montaz - drzwi wewnetrzne
(1) m2 4,100
7 |Element Elewacja, wzmocnienie sciany
71 |ZKNR C 2/101/2 |Przygotowanie podfoza, oczyszczenie wraz z obszarem dylatacji m2 55,013
72 |ZKNR C 2/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza m2 55,013
73 |ZKNR C 2/107/2 |Analogia - montaz listwy systemowej lub obrébki blacharskiej na potaczeniu réznych grubosci termoizolacji |mb 21,84
74 |ZKNR C 2/201/6 |Przyklejenie ptyt z wetny mieralnej gr 15 cm m2 48,898
75 |ZKNR C 2/203/2 |Mocowanie plyt z wetny mineralnej za pomocg kotkdw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podioza m2 48,898
76 |ZKNR C 2/107/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych mb 24,240
77 |ZKNR C 2/107/4 |Nacigcie istniejacej warstwy izolacji termicznej i wklejenie listy dylatacyjnej w szczeline dylatacyjng pozorng.|mb 6,800
78 |ZKNR C 2/203/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na, Scianach i stupach wraz z obszarem dylatacji m2 55,698
79 |ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podtoza pod tynki elewacyjne m2 55,698
80 [ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego - $ciany, ujednolicenie elewacji w rejonie
dylatacji m2 55,698
81 |Kalkulacja Wykonanie napraw $cian w rejonie spekan. Przyjeta technologia napraw poprze kotwienie poprzeczne
indywidualna pretami spiralnymi w ilosci ok14 szt o dtugosci 2 mb. Przed wykonaniem szycia nalezy sku¢ tynki istniejgce,
spoiny, w ktorych bedg osadzone prety wykuc i oczysci¢. Prety osadzi¢ w spoinach po uprzednim
wypetnieniu zaprawg kotwigca, odtworzy¢ tynki i $ciany do stanu pierwotnego. Szacowany obszar $cian do
odtworzenia ok 12 m2. Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi i przy zastosowaniu kompletnego systemu
wybranego producenta. kpl 1
8 |Element Rusztowania
82 |KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysoko$¢ do 10'm m2 540,000
83 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 540,000
84 |KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 20'm m2 540,000
85 |KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan - 1,00 kpl m-g 465,98
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9 |Element Prace dodatkowe
86 |NNRNKB Wykonczenie posadzek - panele podtogowe wraz z listwami przypodtogowymi

202/1136/1 (1) m2 46,000
87 |NNRNKB Gruntowanie powierzchni kominow

202/1134/2 (1) m2 10,00
88 |ZKNR C 2/203/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach kominéw m2 10,000
89 |ZKNR C 2/114/1 |Gruntowanie podioza pod tynki elewacyjne m2 10,000
90 |ZKNR C 2/114/3 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego m2 10,000
91 |[NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej czap kominowych

202/541/2 m2 2,000
92 |[KNRW Obrébki i wykonczenie czap kominowych papa

202/504/3 m2 2,00
93 |Kalkulacja Instalacje elektryczna w czesci nadbudowanej

indywidualna kpl. 1
94 |Kalkulacja Instalacja grzejnikow 2 szt

indywidualna kpl. 1
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