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Przedmiar robót
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1 Element Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

1 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie, wygrodzenie, oznakowanie terenu wykonywania prac, zabezpieczenie dachu otwartego na 
czas realizacji prac kpl 1

2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku m2 50,27

3 KNR 401/430/9 Demontaż ław kominiarskich m 14,400

4 KNR 401/354/15 Analogia - demontaż stopni kominiarskich szt 12

5 KNR 401/432/2 Demontaż okien dachowych szt 1,00

6 KNR 401/354/6 Demontaż okien istniejących ściany szczytowej szt 2

7 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 46,648

8 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna
Krotność=3 m2 46,648

9 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 46,648

10 KNR 401/610/1 Oczyszczenie konstrukcji drewnianej dachu płaskiego, weryfikacja stanu technicznego m2 46,648

11 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka - wraz z odzyskiem dachówek ok 70% m2 283,822

12 KNR 15/517/1 Analogia - demontaż folii dachowej m2 283,822

13 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu m2 283,822

14 KNR 401/349/2 Rozebranie ścianek kolankowych dachu płaskiego m3 5,517

15 KNR 401/211/1 Analogia - oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścianek po rozbiórkach m2 6,018

16 KNR 401/701/3 Analogia - zerwanie ocieplenia istniejącego ściany szczytowej wraz ze skuciem pozostałości tynków m2 52,737

17 ZKNR C 2/402/2 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian m2 52,737

18 KNR 401/108/11 Wywóz papy samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 1,166

19 KNR 401/108/12 Wywóz papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 km
Krotność=9 m3 1,166

20 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 8,646

21 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 
km
Krotność=9 m3 8,646

22 KNR 401/108/11 Wywóz odpadów z termoizolacji samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 6,328

23 KNR 401/108/12 Wywóz odpadów z termoizolacji samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 
km
Krotność=9 m3 6,328

24 KNR 401/108/11 Wywóz pozostałych odpadów samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z utylizacją m3 5,000

25 KNR 401/108/12 Wywóz pozostałych odpadów samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - dodatkowe 9 km
Krotność=9 m3 5,000

2 Element Wzmocnienie konstrukcji dachów i stropów istniejących

26 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie - krokwie o zmiejszonych przekrojach, dodatek do 
R=1,5 z uwagi na konieczność zabezpieczenia sufitu podwieszanego m 64,00

27 KNR 21/4007/3 
(2)

Wykonanie podłogi z płyt OSB na konstrukcji stropu płaskiego, płyta gr 22 mm
m2 46,648

28 KNR 202/609/3 Analogia  - przekładka styropianowa gr 3 cm ponad belką drewnianą m2 1,500

3 Element Roboty murarskie i żelbetowe

29 KNR 401/304/1 
(1)

Zamurowanie otworu okiennego ściany szczytowej
m3 0,784

30 DC 3/201/6 Zamocowanie prętów zbrojeniowych w konstrukcji istniejącej z użyciem żywic ( kotwienie chemiczne), pręt fi
20 mm ( wydany razem ze zbrojeniem) kotwienie 22,000

31 DC 3/101/4 Osadzenie kotew ocynkowanych M-16 szt 10,00

32 KNR 202/211/4 Wieńce żelbetowe proste - beton C20/25 m3 2,491

33 KNR 202/211/4 Wieńce żelbetowe skośne wraz z dodatkowym murkiem ogniowym R=1.5 - beton C20/25 m3 2,976

34 KNR 202/211/1 Elementy żelbetowe, słupki/rdzenie - beton C20/25 m3 1,020

35 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie kg 80,00

36 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 12˙mm, żebrowane
kg 376,00

37 KNR 401/202/4 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 20˙mm, żebrowane
kg 127,000

38 KNR 27/163/2 Wykonanie ścian murowanych gr 24 cm - rozbudowa m2 29,402

39 KNR 27/163/2 Wykonanie ścian murowanych gr 24 cm - ściana wewnętrzna m2 5,130

4 Element Konstrukcja drewniana i stalowa rozbudowy

40 KNR 202/406/1 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej - murłaty m3 0,261

41 KNR 202/406/3 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej - płatwie m3 0,634

42 KNR 202/408/3 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej - krokwie m3 1,106
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43 KNR 202/408/2 Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej - jętki m3 0,369

44 KNNR 7/209/3 Analogia - wzmocnienie konstrukcji drewnianych ceownikami stalowymi C180 skręcanymi do płatwi 
drewnianych śrubami t 0,737

45 KNR 401/1212/2
(1)

Analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
m2 21,336

5 Element Pokrycie dachu

46 KNR 15/517/1 Montaż folii paroprzepuszczalnej m2 340,58

47 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2 340,580

48 NNRNKB 
202/411/2

Przybicie deski czołowej
m 47,70

49 KNR K 5/301/6 Ułożenie pokrycia dachu z dachówki zakładkowej  wraz z wykonaniem grzbietów i krawędzi - 70 % 
dachówki z odzysku m2 340,58

50 KNR K 5/401/2 Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej m 47,70

51 KNR K 5/405/6 Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska z demontażu mb 14,40

52 KNR K 5/405/4 Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy z demontażu szt. 17,00

53 KNR K 5/402/3 Obróbka kominów m 32,18

54 KNR K 5/501/2 Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - odtworzenie rynien w kolorze ciemny brąz m 14,31

55 KNR K 5/501/7 Montaż rynien dachowych - denko szt. 2

56 KNR K 5/501/6 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt. 2

57 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 11,113

58 KNR 15/526/2 Osadzenie wyłazu dachowego z demontażu szt 1

59 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej okna 78x140 cm szt 12

6 Element Roboty wykończeniowe wewnętrzne, stolarka

60 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe wewnętrzne z płyt GK na ruszcie stalowym
m2 14,486

61 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży - ściany tynkowane
m2 61,274

62 KNR 903/102/6 
(2)
KNR 903/109/4 
(2)
KNR 903/502/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach

m2 61,274

63 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem m2 90,246

64 KNRW 
202/612/6

Analogia ocieplenie przetrzeni międzykrokwiowej płytami z wełny min. gr 15 cm
m2 57,584

65 KNRW 
202/612/6

Analogia - dodatkowe ocieplenie przestrzeni rusztu wełną gr 10 cm
m2 57,584

66 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji m2 57,584

67 KNRW 
202/2006/2

Okładziny stropów z płyt GK na ruszcie systemowym mocownym do konstrukcji drewnianej
m2 57,584

68 KNNR 2/1402/6 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emuslyjną białą m2 57,584

69 KNR 202/1611/1
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe
kolumna 4

70 KNNR 2/1101/4 
(1)

Dostawa i montaż  - drzwi wewnętrzne
m2 4,100

7 Element Elewacja, wzmocnienie ściany

71 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie wraz z obszarem dylatacji m2 55,013

72 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża m2 55,013

73 ZKNR C 2/107/2 Analogia - montaż listwy systemowej lub obróbki blacharskiej na połączeniu różnych grubości termoizolacji mb 21,84

74 ZKNR C 2/201/6 Przyklejenie płyt z wełny mieralnej gr 15 cm m2 48,898

75 ZKNR C 2/203/2 Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża m2 48,898

76 ZKNR C 2/107/5 Ochrona narożników wypukłych, prostych mb 24,240

77 ZKNR C 2/107/4 Nacięcie istniejącej warstwy izolacji termicznej i wklejenie listy dylatacyjnej  w szczelinę dylatacyjną pozorną. mb 6,800

78 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na, ścianach i słupach wraz z obszarem dylatacji m2 55,698

79 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynki elewacyjne m2 55,698

80 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego - ściany, ujednolicenie elewacji w rejonie 
dylatacji m2 55,698

81 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie napraw ścian w rejonie spękań. Przyjęta technologia napraw poprze kotwienie poprzeczne 
prętami spiralnymi w ilości ok14 szt o długości 2 mb. Przed wykonaniem szycia należy skuć tynki istniejące, 
spoiny, w których będą osadzone pręty wykuć i oczyścić. Pręty osadzić  w spoinach po uprzednim 
wypełnieniu zaprawą kotwiącą, odtworzyć tynki i ściany do stanu pierwotnego. Szacowany obszar ścian do 
odtworzenia ok 12 m2. Prace wykonać zgodnie z wytycznymi i przy zastosowaniu kompletnego systemu 
wybranego producenta. kpl 1

8 Element Rusztowania

82 KNNR 2/1504/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m m2 540,000

83 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 540,000

84 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m m2 540,000

85 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań - 1,00 kpl m-g 465,98
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9 Element Prace dodatkowe

86 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Wykończenie posadzek  - panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi
m2 46,000

87 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie powierzchni kominów
m2 10,00

88 ZKNR C 2/203/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach kominów m2 10,000

89 ZKNR C 2/114/1 Gruntowanie podłoża pod tynki elewacyjne m2 10,000

90 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego m2 10,000

91 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej czap kominowych
m2 2,000

92 KNRW 
202/504/3

Obróbki i wykończenie czap kominowych papą
m2 2,00

93 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacje elektryczna w części nadbudowanej
kpl. 1

94 Kalkulacja 
indywidualna

Instalacja grzejników 2 szt
kpl. 1


