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WARUNKI OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnesiewymaga wspoélnych dla robot
objetych zamdéwieniem o nazwie:

.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa:&a budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu pogliszenia powierzchni mieszkalnej lokalu gofeego
na poddaszuiytkowym”.

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Techrzoe]
Ogodlna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosoyakmdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Ogolng Specyfikacja Techniczm

Wymagania ogo6lne natg rozumiet i stosowa w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych obiektow i rodzajowot. Specyfikacje Techniczne
zgodne g z zasadami "Wytycznych zlecania rob6t, ustug tawsv drodze przetargu”

i uwzgledniajg normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog s¢ do robaot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Robét - dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zmiarokolicznaci zachodzcych
w toku wykonywania robot.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonacwiru
pojazdow obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do
usungcia po jej zakaczeniu.

Inwestor - osoba reprezentiga interesy Zamawiggego przedsivziecia, akceptujca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdezajewentualnie korygaga je.

Inspektor nadzoru - osoba reprezentiga interesy Inwestora kontrodgia zgodnéc
realizacji budowy z projektem, sprawdgzg jaka¢ i odbierajca roboty budowlane.
Kierownik Robo6t - osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergnvastronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow; wpisy w Ks¢dze Obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezfaine do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddawvlanych.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dra autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robo6t - wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnsi
technologicznej ich wykonania.



Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dgllvagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, ruggatp.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaligacharakterystyk

i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngi
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane- cz$¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
technologiczn, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-
uzytkowych.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o dym oporze cieplnym (R) zapobiegeg
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypaditopodachu przez strop ostatniej
kondygnacji w okresie zimowym. W okresie letnim zasie upatéw zapobiegap
nadmiernemu nagrzewaniw giomieszcze ostatnich kondygnacji, twogz okrelony
mikroklimat.

Izolacja akustyczna— warstwa materiatu w dym oporze akustycznym zapobiegsg
rozprzestrzenianiu ghatasu.

Termomodernizacja stropodachow- zespoét czynnii polegagcych na doborze materiatow
i sprztu technicznego, zaprojektowanie otworéw techniemmumtazowych i wentylacji
wywiewnej oraz uteenie warstwy izolacji na stropodachu.

Przyjgte oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Brarrowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specygfj&kdechniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia J&ko

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodto

z Dokumentagj Projektowy i poleceniami Inwestora.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej Na wykoryaspoczywa odpowiedzialddza
ochrore placu budowy.

1.5.2 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa, rozbudonadbudowa cgci budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w celu pekgzenia powierzchni mieszkalnej lokalu
potozonego na poddaszuytkowym wraz z robotami uzupetnagymi.
1.5.3.Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowastdzie zawiera rysunki i rozwizania projektowe zgodne

z wykazem. W przypadku istotnych zmian w stosun&uD&, dokonanych podczas realizacji
obiektu, Wykonawca zobowzany jest do wykonania dokumentacji powykonawdZegzty
dokumentacji powykonawczej w cat obchzajg Wykonawe wygrywapgcego przetarg.
Koszty Dokumentacji powykonawczej. Wykonawca uwdgi w Cenie Kontraktowej.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powirnyg wprowadzone na finie

I autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dodutacji Projektowej powinny by
wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Prajeé&m. Jdi w trakcie wykonywania



robot okae st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowagazanej przez
Inwestora, brakuage rysunki i ST spogglzi autor projektu sprawagy nadzér autorski

i przediazy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4.Zgodna¢ rob6t z DokumentagjProjektovg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczree diodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanavazes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichgobowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggtwiadomé Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbi#nosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigblglzgodne z Dokumentag;j
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza& dnorodne i wykazywabliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiatp froboty nie bda w petni zgodne

z Dokumentagj Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowadagjjakas¢ elementu
budowli, to takie materiatyduola niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5.Informacja o terenie budowy.

Teren budowy jest w samoistnym posiadaniu Gminw{gé — w zarzdzie i wytkowaniu
ZBM |l TBS — ROM-6 w Gliwicach. Teren posiada zagodarowanie wokot budynku,

w zwigzku z tym Wykonawca ma obogziek tak zorganizowaroboty, aby nie dopgei¢ do
dewastacji.

Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementow gpgdarowania Wykonawca usunie na
wiasny koszt. Jeeli wystgpi sytuacja, ktéradnzie kolidowata z robotami nate uzgodné ja

Z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6.0chronasrodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywa wykopy w stanie bez wody stajej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow

i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie prac oraglaie unik& uszkodzé lub
ucigzliwos¢ dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) lokalizacje sktadowisk

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pgzaru

1.5.7.0chrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie prowadzonych prac a gtdwnie na stropigsttachu i w cgici poddasza
niewzytkowego, wykazujc najwysz czujna¢ przez caty czas prac budowlano-
montaowych i remontowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa

i zabezpieczone przed dgsem o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagigrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

1.5.8.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaguzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie

0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty wyksigayane do robot
musza posiadaswiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniomegit,
jednoznacznie oké&ajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. Materiatiyte do wykonania zadania mygsz
posiadé aktualne atesty, certyfikaty.

1.5.9.0chrona wiasngi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, Wykonawca zapewni wdave oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobgmainy jest
powiadomé o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasjpektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na wykazanych wudeentach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotyczrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiednia odzie
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez
Inwestora. Wykonawcaghzie utrzymywa roboty do czasu kewowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w

zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego. Jdi Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to neepenie Inwestora powinien rozpacz
roboty utrzymane nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakc
realizacji zadania Wykonawca jest zobgmény do utrzymania w nagtym

stanie czyst& nawierzchni, po ktorych sporusza podczas wykonywania zadania.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgevsjakikolwiek sposob zwgzane

z robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {y&w, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych



urzadzen lub metod i w sposéb ity bedzie informowa Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

1.5.13.Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
prac, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestoréli dewestor zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatdw do innych robotzre, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przexéeiowany przez Inwestora. Kkdy
rodzaj robot, w ktorym znajdaisic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyedla potrzebne
na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczysmrezachowaty swajjakaosé

i wkasciwos¢ do robot oraz byty dogbne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowanigdie zlokalizowane w obbie terenu robo6t lub poza
terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urggdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowejma@asipic
réGwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkbpj@enpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymaga wynikajacych
z odpowiednich przepiséw lubzeli wymaga tego dany zakres robét odpowiednich
pomiarow, rysunkow, badatp. do akceptacji. Wykonawca powiadomi Inspektorayborze
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenguma.e by¢ pazniej zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot. Spekz uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiaged wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizemjiét, zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalev dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wyd&rsprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianymmifaktem. Sprg, bedacy wtasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania roboét, ma bytrzymywany w dobrym stanie

I gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca naadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potadapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeaell
dokumentacja Projektowa lub ST przewrlojazliwos¢ wariantowego utycia spgt przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestoiswoim zamiarze wyboru

I uzyska jego akceptacje. Wybrany sgprpo akceptacji przez Inwestora, niezady¢
zmieniany bez jego zgody. Sptzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow umowy, zosjadyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie

z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidmspektora,

w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umowa oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i harmonogramem roboét oraz poleceiniaspektora. Nagpstwa
jakiegokolwiek bédu w robotach spowodowanego przez Wykonarastams poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Polecenia Inspektoraztla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod graba zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie figlanie Inwestora do
aprobaty program zapewnienia jakp w ktorym przedstawi namierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie rob6t zgodnie z DokumentgBjrojektowg i ST. Program zapewnienia jako
bedzie zawierat:

a) cz$¢ ogolna opisyjca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sploprowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowam@t,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakao terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

* system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloty wykonywanych
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i faymromadzenia
wynikoéw bada, zapis pomiarow.

6.2. Zasady kontroli jakasci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole robot i jakét materiatow.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary roboét z agstotliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynblekumentacji
Projektowej i ST oraz w normach i wytycznych.

6.3. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, agle
stosowa& wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowazez Inwestora.



6.4. Kontrole prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony d&aloywania
kontroli, pobierania prébki i badania materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wskazujcy, ze zapewniono zgodidz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnoi lub certyfikat zgodngxi z:

* Polslg Normg

* aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacja okrdona w punkcie a),

) spetniag wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych posggze dokumentygswymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Robét

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovzigzujacym Zamawiagcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowkae@a okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie Dziennika Roboét zgodnie

z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku lzda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzd§azapis w Dzienniku ¢glzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokaraglesu, z podaniem jej imienia

I nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy ¢a czytelne, dokonywane trwata technika,
w porzzdku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim bez przerw. gtzone do
Dziennika protokoty i inne dokumentygdls oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksega Obmiarow

Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczanie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdéeprowadza siw sposob eaigty
w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustaile

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokutderbudowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarrapyem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane dogslglnazyczenie Inwestora



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robd&:sl m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy

a) odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu. Odbiér tendulzie
dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotdwdanej czsci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DzlenRob6t i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbiér kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika powiadomieniu Insprek Jakéc i ilosci robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéwierajcych komplet wynikéw bada
i pomiaréw, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbidr ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowée do odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do Dziennika Robo6t

z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia robét i przycia dokumentéw wymienionych pawj. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona piasmwiajcego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jaaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceriuaine]

oraz zgodnéci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i BTtoku ostatecznego
odbioru robot komisja zapozna i realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniajcych
i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznagzob robot poprawkowych lub
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyniadi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakaé wykonanych robot

w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odlmégaymaganej w Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzgtinieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasévo, komisja dokona pairen, oceniagc



pomniejszona wartgé wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem dormkia odbioru ostatecznego
robot jest Protokot Ostatecznego Odbioru Robotzg@ony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzamy przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy. 2

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéwwamae@wentualnie
uzupetniagce lub zamienne. 3
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dziennik Robot i Ksjge Obmiarow.
Wyniki pomiaréw kontrolnych.
Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STiPZJ.
Opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich wynikow
bada i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodn
zPZJiST.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkiradzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetnigie keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesgjo.
Terminy wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

o 0hsw
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DO¢r89 poz. 414)

Zarzagdzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budowmécz dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&yj(MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29).
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

Prawo ochrongrodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, po8)62

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsza specyfikacje natg rozpatrywa tacznie z dokumentagjechniczi

i przedmiarem robot.

Wykonawca ma obowkek szczegotowo zapozhaie z dokumentagj (projekt, przedmiar,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaguwaone bkdy w w/w dokumentaciji
nie zgtoszone przez Wykonagvmwestorowi nie bdg miaty wptywu na ce@koncows robot.
Specyfikacja odnosisido catdci zakresu robét, dla poszczegdélnych budynkéwayale
rozpatrywa tylko te specyfikacje w ktorych dana robota wepsie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. MONTAZ ZABEZPIECZE N BHP PODCZAS PRAC DEMONTAZOWYCH



ELEMENTOW STROPODACHU | W CZASIE ROBOT REMONTOWO -
BUDOWLANYCH.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru prac moatavych
zabezpieczebhp.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zgzanych z

Przebudow, rozbudow i nadbudow czsci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu pogliszenia powierzchni mieszkalnej lokalu gofeego
na poddaszuziytkowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST mggnie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych prac zabezpiecggich o drugorgdnym niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnéc, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fl@iadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwymagania dotyee wykonania i odbioru

prac zwjzanych z robotami montawymi bhp w catym obiekcie:

— zabezpieczenia przed spaggmi materiatami i nakgdziami,

— wykonanie prawidtowych informacji o mtwosci wystpienia niebezpiecistwa podczas
remontu stropodachu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S zagodne z obowgzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za ich zgodidaze
sztuky budowlan, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Materiaty z uyte do wykonania zabezpiedzmusza spetntapolskie normy.

3. Sprzet

Roboty naley wykona prawidtowo, przy éyciu sprawnie dziatggego spratu
mechanicznego spetni@ego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspgekimzoru.
Wszystkie rodzaje spgiu powinny posiadaaktualne badania techniczne. Osoby obshogu;
sprzt powinny posiad@aktualne uprawnienia i byprzeszkolone w zakresie obstugi.

4. Wykonanie robot

Wykonanie robot zabezpieczaych naley przeprowadzi z zachowaniem bezpiecmtwa
pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mmgh przebywéaw strefie prac, szczegolnie
dzieci szkolnych. Prace zyziane z wykonywaniem zabezpiet#hp naley wykonywa ze
szczegoln ostraznoscia — w sposob prawidtowy i oznakowgeren przylegty. Naley wzigé
pod najweksz uwag te stanowiska robocze, ktore beggalnio gsiadup z terenem
zewretrznym prac remontowych, z ktérych veozaistnié niebezpieczgstwo naraenia
zdrowia izycia 0sob trzecich, ktore mggrzebywa w s3siedztwie tych prac w strefie przy
obiektowej. Wszystkie niezbine zabezpieczenia bhp nglevykona w sposib wigciwy na
kazdym miejscu pracy, odpowiednie do Aiwie zaistniatych niebezpiecastw. Wszystkie



roboty naley wykona zgodnie z obowgzujacymi normami i poleceniami inspektora
nadzoru.

5. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakai robot polega na kontroli prawidtowa ich wykonania i kompletrii
wykonania prac. Poszczegolne etapy prac zabezjpieyzh musza byyodebrane przez
inspektora nadzoru.

6. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 200@z. U. Nr 120 z 2003 r. Poz.
1126) w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008vrsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02. PRACE ROZBIORKOWO — DEMONTA ZOWE
Kod CPV 45261910 - 6

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej S| svymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowo
— demontaowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwkanych z

Przebudow, rozbudow i nadbudow czsci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu pogliszenia powierzchni mieszkalnej lokalu gofeego
na poddaszuziytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuwjymagania dotycce wykonania i odbioru
prac zwjzanych z robotami rozbidrkowo — demataaymi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST mggnie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych roboét o drugadnym niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pedé,
ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nasgpujacych robot rozbiorkowo —
demontaowych:

- usungcie pokrycia z papy w miejscu planowanych prac,

- usungcie drabiny wytazowej stalowej,

- usuny¢ instalacje odgromowa, wspornikigeka krzyowe,

- usuny¢ wywietrzaki dachowe cylindryczne wentylacyjne wpastawami i cokotami
stalowymi,

- usury¢ obrobki blacharskie pasa nadrynnowego, rynnyy sjpustowe,

- zdemontowa ptyty dachowe przy okapie i w kalenicy w celu @pst do przestrzeni dla
wykonywania przedmiotowych robot,

- usuny¢ betonowe czapki kominow,

- wymienii wywiewki kanalizacyjne,

- wymiana wywietrznikébw dachowych cylindrycznych,

- wymiana wytazu dachowego,

- usuny¢ trociny, elementy betonowe i rozebrezesci komindw



- rozebra cze¢ scian zewwtrznych w miejscu projektowanych wiedw,

- podstemplowanie krokwi i belek, tak aby alaeinie z dachu przekazaa min. 4 belki
stropowe, w odlegkei max. 1 m odciany,

- wywiezienie gruzu i odpadow budowlanych,

- utylizacja papy i trocin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obovazujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

1. Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodiae
sztuky budowlan, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
Materiaty z rozbiorki nie podlegaponownemu wbudowaniu.

3. Sprzet

Roboty naley wykon& recznie oraz przyzyciu sprawnego technicznie spia
mechanicznego spetni@gego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspgektmzoru.
Wszystkie rodzaje spgiu powinny posiadaaktualne badania techniczne. Osoby obshaguj
sprzt powinny posiadaaktualne uprawnienia i byprzeszkolone w zakresie obstugi.

4. Transport
- samochod skrzyniowy 5-10 ton.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozbiorkowych nalbe przeprowadzi z zachowaniem bezpiecmtwa pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych mogch przebywaw strefie rozbiorki, szczegdlnie
dzieci przedszkolnych. Przed przyseniem do robot rozbiérkowych w pierwszej kolegjoio
nalezy wygrodzit w sposob trwaty i oznakowderen przylegty, nagpnie przygotowé
stanowiska robocze ze wszystkimi niegbymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz
wokot bezpéredniej strefy przy obiektowej. Wszystkie robotyaist wykona zgodnie

z obowhzujagcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakai robot polega na kontroli prawidtowa ich wykonania i kompletrii
wykonania prac. Poszczegolne etapy robot rozbidykbwnusz by¢ odebrane przez
inspektora nadzoru.

7. Przepisy zwazane

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20Bz. U. Nr 120 z 2003r.

Poz. 1126) w sprawie informacji dotyeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008vrsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdn{Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03. WYKONANIE WIE NCOW ZELBETOWYCH
nascianach zewrtrznych, wewnetrznych i na scianach kominow.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycce wykonania i odbioru robot betonowych
i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zekanych z

Przebudow, rozbudow i nadbudow czsci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu pogliszenia powierzchni mieszkalnej lokalu gofeego
na poddaszuziytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszejgei Specyfikacji dotycz wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami betonowymzielbetowymi okrélonych w Dokumentaciji
Projektowej, stanowtej cz$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunk
Zakres robo6t wg przedmiaru robét aonego do projektu budowlanego.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej ST mggnie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét o drug@dnym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pexié,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpode
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej

1.3. Kolejnas¢ i zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét betonowych

i zelbetowych:

- wykonanie wiécow zelbetowych nacianach zewgtrznych,

— wykonanie wiécow zelbetowych nacianach wewetrznych,

— wykonanie wiécow zelbetowych nacianach komindw,

Nalezy zachowa nastpujaca kolejnd¢ wykonywania konstrukcji wigcéw zelbetowych:

a) w pierwszej kolejngzi wykonujemy wiéce nascianach zewgtrznych z przerwami
technologicznymi gr. 2 cm w miejscach dylataciji,

b) w drugiej kolejnéci nalezy wykona wience nascianach wewegtrznych i kominow

z przerwami technologicznymi gr. 2 cm na wysakalylatacji wieicOw zewrtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej S zgodne z obovgzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Spexyfi
Techniczne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobot zwizanych z wykonywaniem elementéw
betonowych ¢elbetowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Nalezy zwrock szczegdéla uwag na wigciwe stemplowanie w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaanzdzapcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzmdzapcego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora naley przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmegz



Dodatkowo wykonawca dostar@ziacdzie nastpujace informacje:

- rysunki robocze wymagane przez zaizapcego realizagjumowy,

— sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

- $wiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegoélniodalszej czsci
opracowania.

2. Materiaty

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeyi
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéwzgodne z WTWO. W miejscach gdzie jest to potrzebne
metalowe formy ksztattowe.

2.3. Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne nalg wykon& pretamizebrowanymi BSt500s, strzemiona ze stali StOs.
Musi ona spetni@wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ora@aN®.

2.3.2 Materiaty pomocnicze

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm nekki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiamdom jakim maja styé.

2.4. Mieszanka betonowa

Konstrukcjezelbetowe wykonujemy z betonu C 20/25.

3. Sprzet

Rodzaje sprgu uwzywanego do robot betonowych i zbrojarskich orazoszan pozostawia si
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z adeagcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantyge zachowania wymaga
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostaprzez zargdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Transport materiatow

Mieszank betonowa i wszystkie materiaty niezime do wykonanie elementéw wchadych
w skiad robét betonowych moa przewozi dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagjumowy. Do transportu mieszanki
betonowej i ewentualnego cementu luzem haktosowa specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunelenadow naley przeprowadzi zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyyciu samochodow — betoniarek.

Uzycie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz opgniajacych wigzanie mae zmiené
wymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonuzgizapcego
realizacja umowy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST
5.1. Kontrola jakosci materiatow



Materiaty do wykonania rob6t muspdpowiadéa wymaganiom Dokumentaciji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza postagla@iadectwa jakéci producentow i uzyska
zgoct Inspektora Nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakaci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédinwykonania robét

z Dokumentagj Projektows, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

— szalunkow,

— zbrojenia,

— rur dla przej¢ wentylacji poddasza,

— betonowania.

6. ODBIOR ROBOT.

6.1. Zgodnd¢ robot z Projektem i Specyfikacph

Roboty winny by wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST prsgmnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.3. Odbidr koncowy

Odbior kacowy robét przeprowadzizgodnie z ST oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Momavych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak pkt ,Warunki Ogolne”. Ptatdé nalezy przyjmowa zgodnie z Dokumentagj zakresem
robét w niniejszej ST w oparciu o odbidr faktyczmaemadwionej i wykonanej pracy oraz

Z ocen jakasci uzytych materiatow.

8. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.

8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1:2002 Beton — wymagawasciwosci, produkcja i ocena
zgodndci.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/01 — Stal olkilenego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 — Walcéwka ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.

8.2 Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiédqrzemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003r.).

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tedanglity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r.

w sprawie sposobow deklarowania zgodmavyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 19&,.2041).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04. WYMIANA USZKODZONYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI DACHU,
JEGO POKRYCIA | INNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE, WYKONA NIE
WELAZOW DACHOWYCH

Kod CPV: 45261200-6 - Wykonanie pokry

Kod CPV: 45261320-3 - Obrdbki blacharskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycce wykonania pokrycia dachéw pap
termozgrzewaly z wykonaniem obrébek blacharskich.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacja robot zgdanych z

Przebudow, rozbudow i nadbudow czsci budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Lipowej 25 w Gliwicach w celu pogliszenia powierzchni mieszkalnej lokalu gofeego
na poddaszuziytkowym.

Istniejgcy stropodach jest konstrukairewnian z pokryciem pagpna deskowaniu.
Istniejgcy dach jest konstrukgdrewniamn z pokryciem dachéwkceramiczn.

1.2. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyezykonania i odbioru robot:

—wymiana uszkodzonych krokwi drewnianych,

— wzmocnienie uszkodzonych krokwi drewnianych,

— ponowny montaczesci wyrobéw budowlanych,

— obrobki gzymsoéw,

— stropodach nad klasami najedocieplt wetrg mickka gr. 20 cm,

- na dachu sali gimnastycznej po rozebraniu pokry@ap bitumicznych, a nggnie po
oczyszczeniu podi@a naley utozy¢ nowg warstwe izolacji termicznej gr. 15 cm w postaci
ptyt styropapy klejonych i mocowanych mechanicatogpodtaa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej 3godne z obowizujagcymi przepisami

i normami.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodsoi z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieazswa,

— Certyfikat zgodnéci ze z harmonizowana norma europejska wprowaddorebioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdaizge termin przydatngci do stosowania.
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— 5 whasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— map deklaracje zgodrigi i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydqyrzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.1. Papy termozgrzewalne

Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.



Na kadej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lubswiadectwie.

Rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych, chreaych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych.

2.2. Blacha

Blacha stalowa tytanowo — cynkowa. Wymagania wgmyolPN-61/B-10245, PN-73/H-
92122.

2.4 Obrébki blacharskie — listwy dociskowe
Blacha stalowa ocynkowana. Wymagania wg normy Pi8-8D245, PN-73/H-92122.

3. Sprzet

Roboty naley wykon& recznie oraz przyzyciu sprawnego technicznie spia
mechanicznego odpowiadaggo wymaganiom bhp.

Podstawowy sprz wymagany do realizacji rob6t:

Mtotki, elektronarzdzia (wiertarki, pity, strugarka), zestaw do pakpapa termozgrzewalna
na propan-butan, wygy budowlany, témy miernicze, poziomice, taty poziomuag i inne
narzdzia zalecane przez producentéw systemow do palaghowych

4. Transport

Materiaty izolacyjne i pokrywacze madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu

w sposob zabezpiecaay je przed rozlaniem z zachowaniem olbgaujacych przepiséw bhp
i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotycace wykonania robét

Wszystkie roboty pokrywcze nalewykona zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi
producentéw, obowkzujagcymi przepisami i normami oraz poleceniami Inspekto

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano weszi ,Wymagania ogolne".

5.2. Wymagania ogolne dla podtoy

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowiédaymaganiom podanym w PN-80/B10240.
W przypadku podiay nie ugtych we wskazanej normie, powinny odpowiaslgymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

Podtaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych angszinia kilka podstawowych
wymogow:

- réwnas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchry
podktadu, a tatkontrolm o dlugdgci 3m byt nie wekszy niz 5Smm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wkszy niz 10mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochyleroéaci
dachowe)),

— wymagana jest odpowiednia sztywaowytrzymatas¢ podiaza zapewniajca przeniesienie
wystepujacych obcizen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

— wymagana jest rowdé podtaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepné papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

- podiaze powinno by suche i czyste, bez4nych ziaren, kurzu itp.

— podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystani ponad powierzchnie
pokrycia, szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wyné€0+40mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

— szczeliny dylatacyjne i obwodowe powinnyhyypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym.



5.3. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalna modyfikeana SBS

Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej roysiwykonywane w systemie
zapewniaggcym hydroizolacje i wentylacje podta z zastosowaniem kominkéw
wentylacyjnych z min. 20 lat gwarancji:

Pokrycie z dwdch warstw papy zgrzewalnejzmby wykonywane na potaciach dachowych
o pochyleniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-023629, tzn. od 1% do 20% na
podtazu betonowym:

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy tegreevalnej powinny bywykonane
wszelkie prace zwkzane z uzupetnieniem izolacji cieplnej dachu isbatachu.

# Przed przyapieniem do wykonywania pokrycia zapozrsk ze stanem dachu i dokana
niezlednych napraw podia.

# Prace z zyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi przy odpowiednich
warunkach atmosferycznych dla pap modyfikowanycls SB

# Nie naley prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagodczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

# Roboty dekarskie rozpoczyng sid wymiany i osadzenia wpustow i innego
oprzyrzdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuro
kominow, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejkismtbwej.

#Papy nalgy uktada& pasami rownolegtymi do zlewni (koszow zlewowych)

# Przed uleeniem papy naley zagruntowa podtaze podktadem gruntagym na bazie
emulsji asfaltowych.

# Przed uleeniem papy nalgy ja rozwirg¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana,

a nasgpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym pregici
zwina¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zaktaddéw na donym wczéniej pasie papy
(z ktorym hczona ldzie rozwijana rolka) naky podgrz& palnikiem i przecigna¢
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szsmkzaktadu (12-15 cm).

# Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpamikiem podiga oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwanego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykomufje czynnét, cofapc sk przed
rozwijana rolka. Miara jalk&ei zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerak®,5-1,0 cm
na catej dtugéci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawigsamoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy docismé
zaktad, uywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. &itocisku rolki do papy natg
tak dobr&, aby pojawit st wyptyw masy azadanej szerokii. Silny wiatr lub zmienna
predkos¢ przesuwania rolki mae powodowa zbyt duwy lub niejednakowej szerokai
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltow@yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

# Arkusze papy nahy taczy¢ ze soh na zaktady:

> podiwny 8 lub 10 cm,

> poprzeczny 12-15 cm

# Zaktady powinny b§ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktaalery
wykonywa ze szczegonstarannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nale
sprawdzé prawidtowad¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zte zgrzane mgleodgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklaiVyptywy masy asfaltowej nima posypé
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia ggiedachu.

# W poszczegolnych warstwach arkusze papy powimdyplzesunjte wzgkdem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtoe, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikagrubie
papy na zaktadach, zaleca przyckcie naranikodw uktadanych paséw papyzieych na
spodzie zaktadu pod katem 45°.



# Wokot komindw za pomadkleju bitumicznego nafsy zamocowad izokliny. Pas tynku
(szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntawaeparatem gruntggym bitumicznym. Na klin
laminowany wklet pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm z wygdi@m na komin i poia
po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o sz&@cr2 musi by wykonane z papy
nawierzchniowej. Papnawierzchniowa zak&zamy na pow. komina listwa dociskowa.
5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Odwodnienie dachu odbywasgewretrznymi rurami okapowymi érednicyl50mm

i spustowymi aésrednicy 125mm. Rynny okapowe najeutozy¢ tak aby wody opadowe

z pokrycia dachowego sptywaty prawidtowo do rurstpwych.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie attyk murkdw przewidziane wjekaie wykona z blachy stalowej
tytanowo- cynkowej gr. 0,7 mm. Obrébki z blachy o grébiopowyzej 0,7 mm wykonywéa
w temperaturze powgzej +5°C. Obrobki blacharskie attyki wykaérjako klejone przy
zastosowaniu blachy kompensacyjnej mocowanej méchaa dosciany. Obrobk klei¢ na
przygotowanym podtai z ptyty wodoodpornej MFP gr. 18mm ze spadami éavmitrz.

6. Kontrola jakosci robot

Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wygeania robot szczegolnie powinno
by¢ ocenianie:

— przygotowanie podtyy, rownac¢, spadek, suckié i czystae,

— warunki pogodowe,

— jakos¢ stosowanych materiatéw,

— zgodnd¢ wykonania ze sztukbudowlan i odpowiednimi normami,

— aprobaty techniczne i atesty wbudowanych matewiato

- kontrola kaicowa wykonania pok&ydachowych polega na sprawdzeniu zgédno
wykonania wszystkich rob6t z zakresem umownym argmaganiami specyfikaciji.
Uznaje s¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci materiatow
pokrycia dachowegmsgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

7. Odbior robot

7.1. Wymagania przy odbiorze

- zgodnd¢ z zakresem umownym i niniejszej specyfikacji,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— doktadnd¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— sptyw wody do rynien okapowych i spustowych,

— doktadnd¢ wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem,

Badanie kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu robot, po deszczu.
Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek
blacharskich.

7.2. Odbidér podtaza. Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezpdrednio przed
wykonaniem robot pokrywczych

— badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygbieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwr$gi powierzchni podiga naley przeprowadzaza pomog taty
kontrolnej o dtugéci 2m lub za pomagszablonu z podziagkmilimetrows.

Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a tag nie powinien przekroczysmm,

7.3. Odbidr rob6t pokrywczych



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania

w czasie odbioru ¢ciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych dagt
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza,

— jakasci zastosowanych materiatow,

— doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika robot.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.
Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dziennik robot z zapisem stwierdgaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

7.3.1 Odbiér pokrycia z papy

— sprawdzenie przyklejenia papy do po@dt@raz papy do papy naleprzeprowadd przez
nackcie i odrywanie paska papy szerégionie wickszej nz 5cm, z tymze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

— sprawdzenie szeroko zaktadéw papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych

i koncowych przez pomiar szerada zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach nadea100
m2. Doktadné¢ pomiaru do 2cm.

7.3.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien okapowyh i spustowych powinien
obejmowat

— sprawdzenie prawidtovgoi polgczer poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementowsd@any.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami Ingpakiadzoru jeeli
wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. Podstawa ptatnéci

Cena wykonania robot obejmuje:

— wszystkie roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji,

— wykonanie petnego zakresu robat,

— wykonanie badai pomiarow.

Obowigzuje rozliczenie ryczattowe, nie podlegig zmianie w trakcie realizacji. Dlatego
konieczne jest — przed zeniem oferty przetargowej — zapoznanigvgykonawcy z
obiektem, wykonanie pomiarow i ewentualnych odkrgywe celu prawidtowego okéienia
zakresu i kosztu wykonania robot.

9. Przepisy zwjzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowanymi na
goraco.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowe] ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok l&sfia/ch. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztbl@efinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaien potokagtych.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwiety® styropianowe

20130:1999

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wby ze styropianu

20132:2005 produkowanego fabrycznie

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Termogih.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictWgmagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 05. PRZEMUROWYWANIE KOMINOW
Kod CPV: 45262522-6 Konstrukcje murowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjymagania dotyege wykonania
remontow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt obgtych SpecyfikacjaTechniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu remont komindw polegay na przemurowaniu kominéw w gornegéa i wymiare
czap kominow.

Przemurowanie ma na celu wykonanie stabilnegormaienia komindéw dla stabilnego
montau nowych czap kominowych i warstw ocieplenia $dl@anatow wentylacyjnych
i wysokas¢ kominOw pozostaje bez zmian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S zgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnyalogucentow proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze poda Dokumentacji Projektowe;j:
Dopuszcza gistosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiegpetniaj wymagania
aktualnie obowgzujagcych norm (PN, BN) lub posiadaaprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. kda zamiana materialtdbw wymaga pisemnej zgody Inspakt



4. Transport

Materiaty i sprzt mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem. Nayge umiecié
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zghieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystgpienia do przemurowywania kominéw

Przed rozpocgxiem robot murowych natg:

Sprawdzé jakas¢ elementéw murowych i zapraw, wymagapd producentow wyrobow
certyfikatow zgodnéxi lub deklaracji zgodri.

5.2. Zasady ogdlne

Kominy powinny by przemurowywane warstwami z zachowaniem prawidt@wegzania

i wymaganych grukig spoin. Spoiny w dwoch nggtujacych po sobie warstwach poziomych
muru powinny si mija¢ co najmniej o 6 cm. Konstrukcje murowe powinny kytrakcie
wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem mkany atmosferycznych.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowyrdwinny zapewni@wigzanie

i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi pdhaami technologicznymi. Szyhiéo
wznoszenia muréw powinna dgostosowana do przyego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymaltaci.

Grubos¢ spoin

Nominalna grub& spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murawy
wykonywanych przy gyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekzac12 mm

z odchyleniem +3i -2 mm.

Spoiny pionowe uwa Skt za wypetnione, jeeli zaprawa siga co najmniej 0,4 diugoi
spoiny. W przeciwnym razie spoiny najeuwaza¢ za niewypetnione. Przy stosowaniu
zapraw do spoin cienkich grudionominalna spoin nie powinna bwicksza nk 3 mm

z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tyv&ma powinny b§ spoinowane.
Mury tynkowane lub spoinowane po zakaeniu murowania natg wykonywa na spoiny
niepetne, pozostawigg spoire niewypetnion zapravg na gebokas¢ ok. 15 mm od lica.
Czapy kominowe

Po przemurowaniu kominéw nalewykona nowe czapki kominowe. Czapy powinny
wystawa po 5 cm poza obrys kominodw z warstwa wigpeniovg. Na etapie prefabrykacji
na wierzchu czapki wyksztatcspadki i osadzZiuchwyty do montau drutu odgromowego.
W miejscach przéf wywiewek kanalizacyjnych przez czapy kominowe malgozostawnd
otwory umaliwiajace przejcie wywiewek ponad czapy.

Wykonczenie kominow

Po wykonaniu przemurowiaoraz wszystkich innych robot zyzianych z naprawa kominéw
nalezy wykona ocieplenie z styropianu gr 5 cm zbrojonego siatak cienkowarstwowy
koloru szarego tylko na wysokm dachu wentylowanego. Nie wykonujemy ocieplenia
odcinkéw komindéw wystagych powyej poziomu wierzchniej warstwy papy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne

Kontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sgrawie
i odbidr robét winny by wykonane zgodnie z normami i wskazaniami orazuksjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonargclgty reguluje norma
PN-68/B-1 0020.



6.2. Zgodnd¢ z dokumentaca

Roboty murowe z cegty powinny byvykonane zgodnie z dokumentatgchnicza,
uwzgledniagca wymagania norm. Odgistwa od dokumentacji technicznej powinny by
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budpeatyierdzonym przez nadzor
techniczny lub innym rownoggnym dowodem.

6.3. Badania

Program bada Podstaw do odbioru technicznego rob6t murowych z ceginetaa
nastpujace badania:

- badanie materiatow,

— badanie prawidtow&ei wykonania konstrukcji murowych,

— badanie prawidtow&ei wykonania czap.

6.4. Warunki przystapienia do badai

Badania naley przeprowadzazaréwno w trakcie odbioru egciowego
(mi¢dzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentdéw robdbmych, jak i w czasie odbioru
catasci tych robot.

Dokumenty warunkujce przysipienie do badatechnicznych przy odbiorze powinny
odpowiadé wymaganiom.

6.5. Opis bada.

Badanie materiatdw natg przeprowadzapaosrednio na podstawie zapisow

w dzienniku i innych dokumentow stwierdzeych zgodnéc uzytych materiatow

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z pawgi normami. Materiaty nie mgje
dokumentow stwierdzagych ich jakéé¢, a budzace pod tym wzgidem wgtpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowsci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgod®oi obrysu i gtdbwnych wymiarow, grubo muréw oraz wymiarow
otworow naley przeprowadzaprzez porownanie muréw z dokumengatgchniczi

i stwierdzenie prawidtow&ei przez ogidziny zewrtrzne i pomiar.

Sprawdzenie gruldci spoin i ich wypetnienia natg przeprowadzaw trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukaczeniu. W przypadkach gdy @dkiny nasuwaj watpliwosci, czy
gruba¢ spoin nie zostata przekroczona, nglevykona pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziatka milimetrow&iesli¢ grubgci spoin poziomych

i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwriai powierzchni i prostoliniows&ri krawedzi nalery przeprowadzaprzez
przyktadanie do powierzchni muru komina i do kedwi taty kontrolnej oraz przez pomiar
wielkosci przewitu miedzy tag a powierzchry lub krawedzia muru z dokladngcia do 1 mm.
Sprawdzenie pionowigi powierzchni i krawdzi nalery przeprowadzapionem murarskim
i przymiarem z podziatkmilimetrows.

Sprawdzenie poziomu warstw nayeprzeprowadzapoziomiq i tata kontrolr.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnd¢ robot z Projektem i Specyfikacph

Roboty winny byg wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST prsgmnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy

Odbior kacowy robét przeprowadzizgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt ,Warunki Ogolne”.

9. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvéa przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloeglanozelbetowe wykonywane na
budowie.

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy kyaa. Czs¢ 3: Domieszki do zapraw
do murow. Definicje, wymagania, zgodidpoznakowanie i etykietowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbghjowlane.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody bada

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodio.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do murow. €& 2: Zaprawa murarska
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych, tom |
Budownictwo ogdlne. Arkady.

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspgiheika przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — cgkaaie deklarowanych

i obliczeniowych wartéci cieplnych.

PN-EN 12524 Wigciwosci cieplno — wilgotnéciowe materiatow —

stabelaryzowane watci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat isigpzez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodreepowierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolac§gnakustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji diegjy w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagamitasciwosci, produkcja i ocena
zgodndci.

9.1. Inne dokumenty

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wisdrmrzemystowej (tekst jednolity
Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tedan@lity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia420 Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 888).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881) oraz rozpaogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r.

w sprawie sposobow deklarowania zgo@dnavyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 19&,.[2941).



