

Luzino, dnia 15.02.2023 r.

ZMIANA nr 1 do SWZ

dotyczy: Zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Luzino

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.), zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1) Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji wykreśleniu podlegają pkt. 15.3 ppkt. 1) oraz punkty od 16.1 do 16.18 SWZ oraz § 7, § 12 ust. 2 pkt. 5), § 15 ust. 1 pkt 3), § 18 ust. 3 ppkt 4) projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W załączniku nr 5 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Przed zmianą:

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Po zmianie:

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Przed zmianą:

§ 9 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Po zmianie:

§ 8 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Przed zmianą:

§ 10 PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

Po zmianie:

§ 9 PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

Przed zmianą:

§ 11 PODWYKONAWSTWO

Po zmianie:

§ 10 PODWYKONAWSTWO

Przed zmianą:

§ 12 KARY UMOWNE

Po zmianie:

§ 11 KARY UMOWNE

Przed zmianą:

§ 12 ust. 2 pkt. 5) „w sytuacji nie przedłużenia, przez Wykonawcę, czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 12 umowy, w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy”.

Po zmianie:

Ulega wykreśleniu.

Przed zmianą:

§ 12 ust. 2 pkt. 6) - 10).

Po zmianie:

§ 11 ust. 2 pkt. 5) - 9).

Przed zmianą:

§ 13 Odstąpienie, Wy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy

Po zmianie:

§ 12 Odstąpienie, Wy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy

Przed zmianą:

§ 13 ust. 1 i 2:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
 - 3) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych umową,
 - 4) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku,
 - 5) udokumentowania rażącego naruszenia postanowień umowy,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

Po zmianie:

§ 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia,

3) jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług objętych umową,

5) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku,

6) udokumentowania rażącego naruszenia postanowień umowy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.”

Przed zmianą:

§ 14 SIŁA WYŻSZA

Po zmianie:

§ 13 SIŁA WYŻSZA

Przed zmianą:

§ 14 ust. 3:

„Na skutek siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie zostaną przedłużone o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy.”

Po zmianie:

§ 13 ust. 3:

„Na skutek siły wyższej terminy określone w niniejszej umowie zostaną przedłużone o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od dnia zaistnienia lub ustania siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy.”

Przed zmianą:

§ 15 ZMIANA UMOWY

Po zmianie:

§ 14 ZMIANA UMOWY

Przed zmianą:

§ 15 ust. 1:

„Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zapisów § 17 ust. 5 umowy.”

Po zmianie:

§ 14 ust. 1:

„Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem zapisów § 16 ust. 5 umowy.”

Przed zmianą:

§ 15 ust. 2 pkt. 3) „zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości”.

Po zmianie:

Ulega wykreśleniu.

Przed zmianą:

§ 15 ust. 2 pkt. 4) – 10).

Po zmianie:

§ 14 ust. 2 pkt. 3) – 9).

Przed zmianą:

§ 16 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Po zmianie:

§ 15 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przed zmianą:

§ 17 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY

Po zmianie:

§ 16 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY

Przed zmianą:

§ 17 ust. 5:

„Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany danych osób wskazanych w § 5 ust. 6, § 10.”

Po zmianie:

§ 16 ust. 5:

„Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany danych osób wskazanych w § 5 ust. 6, § 9.”

Przed zmianą:

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Po zmianie:

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przed zmianą:

§ 18 ust. 3 pkt. 4):

„załącznik nr 4 – kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia”

Po zmianie:

Ulega wykreśleniu.

3) w załączniku nr 7 Prawa i obowiązki koordynatora BHP:

Przed zmianą:

I. Koordynator bhp sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie, powołany został zgodnie z wymaganiem określonym w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wykonywaniem prac budowlanych dla Gminy Luzino.

Po zmianie:

I. Koordynator bhp sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, powołany został zgodnie z wymaganiem określonym w art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wykonywaniem prac dla Gminy Luzino, w niniejszym postępowaniu.

Przed zmianą:

II. Koordynator bhp będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu prowadzenia prac (określonym i przekazanym Wykonawcy jako teren budowy), a podlegających różnym pracodawcom.

Po zmianie:

II. Koordynator bhp będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu prowadzenia prac, a podlegających różnym pracodawcom.

Przed zmianą:

IV.4 egzekwowanie rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, ostrzegawczych itp, (wykazanych w planie bioz)

Po zmianie:

IV.4 egzekwowanie rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, ostrzegawczych itp,

Ponadto, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą nie ulegają zmianie.


.....
Jarosław Wejer
Kierownik zamawiającego

Załączniki:

1. Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ujednolicony po zmianach.
2. Załącznik nr 7 do SWZ Prawa i obowiązki koordynatora BHP - ujednolicone po zmianach.

Udostępniono:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/721744>