MRS sp. z 0.0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

dla Projektu
»Moje Byszewy"
Grupa, klasa, kategoria CPV:

71200000 — 0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71220000 — 6 — Ustugi projektowania architektonicznego,

74232500 — 9 — Ustugi projektowania fundamentow

74232700 — 1 — Ustugi projektowania konstrukcji no§nych

74222100 — 2 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe,

45111200 — 0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,

45111291 — 4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45111250 - 5 — Badanie gruntu

45233200 — 1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni,

45233140 — 2 — Roboty drogowe

45231400 — 9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111213 — 4 — Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

45145113 - 0 — Roboty na placu budowy

45145120 — 0 — Probne wiercenia i wykopy

45112700 — 2 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

77340000 — 5 — Roboty w zakresie gospodarki istniejagcym drzewostanem

77310000 — 6 — Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenig

77300000 — 3 — Roboty w zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym

45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45112210 - 0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233253 — 7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260 — 9 — Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45000000 — 7 — Roboty budowlane,

45200000 — 0 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45243400 — 6 — Instalowanie mebli ulicznych

45233200 — 1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233162 — 2 — Sciezki rowerowe

45233161 — 5 — Sciezki piesze

45212140 — 9 — Obiekty rekreacyjne

45312311 — 0 — Instalacje oswietlenia



45262420 — 1 — Wznoszenie konstrukcji obiektow

45262311 — 4 — Betonowanie konstrukcji

45262310 — 7 — Zbrojenie

45262210 — 6 — Fundamentowanie

45220000 — 5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

71320000 — 7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45223500 — 1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231300 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

44230000 — 1 — Ciesielskie elementy budowlane

71320000 — 7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

77300000 — 3 — Ustugi ogrodnicze

77300000 — 3 — Roboty w zakresie pielegnacji w okresie gwarancyjnym

77340000 — 5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoplotow

77340000 — 5 — Roboty w zakresie gospodarki istniejagcym drzewostanem

Adres inwestycji:

Byszewy, dziatka nr ewidencyjny 49/2, obreb Byszewy;

Zamawiajacy:

Gmina Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1,
1.6dz 92-703

Sporzadzit:
mgr inz. Daniel Szewczyk

Warszawa, 2024
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I.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym
— dokumenty i materiaty przekazane przez Zamawiajacego
— program funkcjonalno - uzytkowy przygotowany przez VIS-A-ART BIURO
PROJEKTOW, DARIUSZ NITECKI, £ODZ 90-562, UL. LAKOWA 11.
Przygotowujac program funkcjonalno - uzytkowy wykorzystano zatozenia, opisy i koncepcje

przygotowane przez ww. biuro projektowe.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie mowi sie o:

- ,Zamawiajacym”, ,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Gming Nowosolna

- Inwestycji”, ,,Projekcie”, ,,Przedmiocie zaméwienia”, ,,zakresie zamodwienia” -
nalezy przez to rozumieC przedsiewzig¢cie inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowalnych dla inwestycji pn. ,,Moje
Byszewy”,

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe¢ fizyczng lub prawna, ktora
moze zosta¢ wyznaczona 1 upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robot 1administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym mu
petnomocnictwie,

- ,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

— ,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych,

- ,Programie”, ,,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace przepisy w tym
zakresie.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegdlnych™)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ speiniajaca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
W sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

»Wykonawcey” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktdry zostanie wyloniony w drodze
postepowania zamowien publicznych zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych,

»MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamowienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz

z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i1zgdéd wymaganych przepisami prawa

a nastepnic wykonanie na ich podstawie robdot budowalnych dla inwestycji pn.: ,,Moje

Byszewy". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych

speliajacych standardy i wymagania wspotczesnej techniki, wysokiej wartosci estetycznej

oraz pozbawionych barier architektonicznych. Teren inwestycji bedzie penit funkcje sportowe,

kulturalne, aktywnosci ruchowej i rekreacyjnej. Obiekty beda dostepne dla osob w kazdym

wieku.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczegdlnosci:
— Opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego

koncepcji,
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pozyskanie wszelkich niezb¢dnych decyzji, zgod 1 uzgodnien

opracowanie projektu zagospodarowania dziatki,

opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego,

opracowanie projektu technicznego,

opracowanie szczegolowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego.

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nast¢pujace branze:

architektura

konstrukcja

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja elektryczna i o$wietleniowa
oraz we wszystkich niezb¢dnych branzach
zagospodarowanie dziatki

komplet niezbednych uzgodnien i decyzji o ile bgdg niezbedne dla realizacji inwestycji

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbedna ilo$¢ egzemplarzy do w celu

uzyskania pozwolenia na budowg. Wszystkie ostateczne wersje projektéw (wraz z pieczatkami

i podpisami) nalezy réwniez dostarczy¢ Zamawiajacemu W wersji elektronicznej w formie

nieedytowalnej (PDF) — skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG).

Zakres obowiazkéw wykonawcy obejmuje réwniez sporzadzenie kompletnej

dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajacej si¢ m.in. z nastepujacych dokumentow:

operat kolaudacyjny zawierajacy spis tresci oraz zawartosci sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej;

dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;

dokumentacje¢ powykonawczg nalezy przedtozy¢ w opisanych segregatorach;
wszystkie wnioski materialowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,materiaty wbudowano w
ramach inwestycji "Moje Byszewy" iposiada¢ podpis kierownika budowy

potwierdzajacy wbudowanie materiatu.
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— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajda si¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady 1 wymagania gwarancyjne niezbedne do utrzymania obiektu
I zachowania gwarancji producentow urzadzen.

— pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Do obowigzkéw wykonawcow nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do jego eksploatacji.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamodwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
| materialow rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialbw wymagaja uzyskania akceptacji
Zamawiajacego i/lub autora PFU.

Teren objety inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (rys. 1) — Uchwata Nr XXX1/272/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11
LIPCA 2002 roku w sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowosolna dotyczacej czgsci obszaru wsi Byszewy — wypis i wyrys z miejscowego planu
znajduje si¢ zatgcznik do PFU — obecnie trwajg prace zwigzane z uchwalaniem nowego planu
dla tego obszaru m.in. w celu umozliwienia realizacji inwestycji.

Ponadto realizujac inwestycj¢ konieczne jest uzyskanie uzgodnien m.in.:

— z Zarzadem Zlewni w Lowiczu montaz i realizacja robdt budowlanych na terenie
zbiornikow wodnych;

— z Nadle$nictwem Brzeziny wykonania $ciezek;

— z Oddzialem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich;
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Zrédto: e-mapa.net
Rysunek 1 MPZP

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowosolna, w powiecie t6dzkim

wschodnim, w wojewodztwie 16dzkim, we wsi Byszewy (rys. 1).
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Zrédto: e-mapa.net
Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatce nr 49/2, obreb

Nowosolna (fot. 1).
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Zrédto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Obszar inwestycji

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obiekty speilniajace wymagania obowigzujacych
Warunkéw technicznych, norm i przepisoéw.

Proponowany uktad zagospodarowania terenu zostat wskazany w koncepcji, ktora stanowi
zatacznik nr 3 — zakres inwestycji obejmuje tylko obszar B wraz z polaczeniem z istniejgcym
obiektem MOR.

Orientacyjne zestawienie powierzchni;
— Miejsce postojowe 850 m2
— Pumptrack 720 m2
— Zielen pumptrack 500 m2
—  Sciezki Turystyczno-Edukacyjne 1 300 m2
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Dopuszczalne przekroczenie lub pomniejszenie przyjetych parametréw do 5% dla wskaznikow

powierzchniowych;

Przylacza:
Planuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie budowy/przebudowy przytaczy:

— wodociggowego

— energii elektrycznej

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego

Wzdhuz dziatki przebiega droga powiatowa nr 1150E z Lodzi do Strykowa. Na terenie
dzialki znajduje si¢ uzbrojenie podziemne — sie¢ teletechniczna oraz naziemna linia
energetyczna natomiast po stronie zachodniej drogi zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacyjna (rys. 3). Od strony poludniowej na terenie dziatki znajduje si¢ zbiornik wody, w
czeg$ci centralnej zlokalizowane jest miejsce odpoczynku rowerzystow wraz z wiata, stotami,
miejscem na grill i tawkami - dojazd do MOR bezposrednio z drogi powiatowej (fot. nr 2) oraz
teren zielony o powierzchni okoto 9 000 m2 (fot. 3) natomiast w czesci poinocnej
zlokalizowany jest teren zalesiony ze zbiornikami o powierzchni okoto 7 500 m2 (fot. nr 4).
W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowana jest rzeka Moszczenica, ktora powoduje, ze

dziatka ma podmokty charakter.
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Fotografia 2 Miejsce odpoczynku rowerzystow

http://google.com/
Fotografia 3 Centralna czes¢ dziatki
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Fotografia 4 Pétnocna czesé dziatki

4

Rysunek 3 Uktad sieci na dziatce
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1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacj¢ projektowa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych
w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacj¢ projektowa nalezy wzia¢ pod uwage
przede wszystkim przeznaczenie obiektu. Na etapie projektowania wykonawca musi
w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ koncepcj¢ projektowa na podstawie koncepcji zalagczonej do
pfu, ktéra podlega akceptacji Zamawiajacego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji
Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez
Zamawiajacego w zaden sposob nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pelnego
zakresu przedmiotu zamoéwienia. Szczegdlowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostaly
zawarte w rozdziale 1.3

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane

Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny koncepcje projektowa przedstawiajaca
proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
| wyda zalecenia do uwzglgdnienia w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno —
budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiajagcego w terminach
zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik do
umowy.

Przed zlozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie
Zz Prawem Budowlanym niezbgdne bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie
wykonawecy jest rowniez uzyskanie wszelkich zgod, decyzji, ekspertyz, uzgodnien niezbgednych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Po stronie wykonawcy jest réwniez uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie oraz wszystkich dokumentoéw niezbgdnych do jego eksploatacji.

Zakres prac projektowych i uzgodnien obejmuje m.in:

— Mape do celéw projektowych;

— Woykonanie badan geotechnicznych wraz z opinig geotechniczna;
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— Uzyskanie warunkéw odprowadzenia wod opadowych

— Uzyskanie opinii/ zas§wiadczenia, ze zakres prac objetych projektem nalezy/nie nalezy do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko;

— Wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz wystgpienie i uzyskanie decyzji
zezwalajace] na ewentualng wycinke drzew kolidujacych z inwestycja — jezeli takie
wystapia;

— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celow projektowych oraz na
mapie ewidencji gruntow wraz z czg$cig opisowa, uwzgledniajacego rezerwe terenu
I powigzania funkcjonalne dla obiektow realizowanych w pdzniejszym terminie;

— Uzgodnienie ZUDP;

— Inne opracowania niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
| prawidlowego wykonania robot budowlanych;

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegdélowymi;

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe a po zakonczeniu inwestycji pozwolenia

na uzytkowanie;

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
dostarczy wykonawcy os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane podpisane przez osobe majaca odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajagcy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
I przynalezno$¢ do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalo$é projektowych elementow:

Projekt powinien uwzglgdnia¢é najbardziej skrajne warunki, jakie wystapia podczas
wykonywania robot 1 w okresie eksploatacji po ukonczeniu rob6t, obejmujgce miedzy innymi

najwyzsze 1 najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:
Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii

Z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Ponadto, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wtasciwego zaprojektowania
1 wykonania Robot. Projekt musi by¢ sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektant dotaczy do opracowania projektowego o$wiadczenie zgodne z wymogami prawa

budowlanego.

Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak

zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Przeglad dokumentaciji:

Projektant przekaze Zamawiajagcemu projekt, STWiORB, w wersji papierowej i po 1 egz.

W wersji elektronicznej na no$nikach CD lub DVD.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i

zawiadomi Wykonawce na piSmie, ze:

— akceptuje dang dokumentacj¢ w ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,

— odrzuca dang dokumentacje w wersji zaproponowane] przez Projektanta w catosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

— akceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji,
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacj¢ pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwtocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiedzy
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obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacje
do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentacii,
Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu
dokumentacji dostarczy Zamawiajagcemu egzemplarze dokumentacji w iloSci i formach

okreslonych w umowie.

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuyje:

— budowa strefy rekreacyjnej tj. budowa pumptracka,;

— budowa stref dotyczacych edukacji ekologicznej o tematyce ustalonej z Zamawiajacym.

— montaz fawek — 10 szt, koszy na $mieci - 10 szt, stojakéw na rowery — 2 kpl., tablic
informacyjnych.

— budowa ciggow turystyczno-edukacyjnych;

— budowa miejsc postojowych;

— budowa infrastruktury technicznej tj. wodociagowej, elektrycznej i oswietlenie terenu.

Proponowany przebieg $ciezek, lokalizacja pumptracku i miejsc postojowych znajduje si¢ w

zataczniku nr 2 — zakres obejmuje rowniez podiaczenie do istniejacego MOR.

TERENY REKREACYJNE: TR

Ponizej zamieszczono opis charakterystycznych parametrow okreslajacych wielkos¢ 1 zakres

robot budowlanych w ramach poszczeg6lnych terenow rekreacyjnych

TR-1/P Pumptrack

— Powierzchnia terenow utwardzonych ok. 720 m?, (mini skateplaza o powierzchni ok.
200.m?;

— Dhugos¢ trasy ok. 255 m);

— Ilosé¢ zakretéw okoto: 11;

— Tlo$¢ wzniesien okoto: 10;

— Nawierzchnia asfaltowa (zgodnie z wymogami materiatowymi w p. 1.3.5.)

Strefy edukacji przyrodniczej

W ramach stref edukacji przyrodniczej zaplanowane jest postawienie tablic z grami
plenerowymi:

»Pieniek Fortuny” - 1szt.
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— szeroko$¢: 55cm

— dhugos¢: 280cm

—  wysokos$¢: 220cm

— zadaszenie: dwustronne, drewniane

— Materialy: lite drewno — dab, impregnowane

Gra pieniek fortuny - za pomocg korby pionowo umieszczonym pienkiem, kiedy pieniek
zatrzymuje si¢ strzatki wskazujg dany symbol. Wowczas obracamy kostka z symbolem danego

zwierzaka. Na kostka umieszczone sg zagadki z okreslonej tematyki.

»Zgaduj zgadula” - 1szt.

— szeroko$¢: 55cm

— dlugos¢: 150cm

—  wysokos¢: 250cm

— zadaszenie: dwustronne, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: lite drewno - dab, stup: lite drewno

Gra zgaduj zgadula stluzy do rozpoznawania przedmiotow za pomocg zmyshu dotyku.
Przedmioty wklada si¢ do 8 skrzynek. Moga to by¢ szyszki, kasztany, Zzoledzie, igliwie sosny,

kora drzew, cukierki, itp. przedmioty o wyrazistych jednoznacznych ksztattach.

»Ptasie zagadki” - 1szt.

— szeroko$¢: 55cm

— dlugos¢: 160cm

—  wysokos¢: 210cm

— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: lite drewno - dab, stup: lite drewno $r.12-14cm - dab

Gra ptasie zagadki — w stelazu umieszczone 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17
cm X 2 cm, z petno kolorowym nadrukiem dwustronnym, ktére pozwalaja odkry¢ rézne ptaki

np. dzigciota duzego, zurawia, sojke, sikorke, skowronka, dudka, puszczyka, wrdbla 1 bociana

»Lekcja dendrologii” - 1szt.

— szerokos¢: 40cm
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dhugo$¢: 225cm

wysoko$¢: 210cm

zadaszenie: dwustronne, drewniane
tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: lite drewno - dab, stup: lite drewno $r.12cm - dab

Gra Lekcja Dendrologii — Gra uczy rozpoznawania gatunkow drzew i krzewow. W 8 tablicach

gatunkowych opisane zostang najwazniejsze elementy z zakresu biologii kazdego z nich.

,,Czyj to trop? — Labirynt natury” - 1szt.

szerokos¢: 40cm

dhugo$¢: 130cm

wysokosé: 210cm

zadaszenie: dwuspadowe, drewniane
tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: lite drewno - dab, stup: lite drewno $r.12cm - dab

Gra Czyj to trop? - Labirynt natury — Gra pozwala nam pozna¢ wybrane gatunki ssakow lesnych

oraz ich tropy, czyli odbicia konczyn zwierzat, szczegdlnie dobrze widoczne na piachu oraz

$niegu. Gra polega na dopasowaniu tropéw do danego gatunku zwierzgcia.

»Labirynt natury — rosliny pylko- i nektarodajne” - 1szt.

szerokos¢: 40cm

dtugos¢: 160cm

wysokos¢: 230cm

tawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

Materiaty: lite drewno — dab, impregnowane, stupy drewniane

Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

Gra Labirynt natury — rosliny pytko- i nektarodajne: Gra definiuje rosliny pytkodajne oraz

nektarodajne wraz z krétkimi, ciekawymi informacjami na temat kazdej z nich

,,Kostki Wiedzy — warstwy lasu” - 1szt.

szerokos¢: 40cm
dtugosé: 175cm

wysokos¢: 230cm
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— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: lite drewno - dab, stup: lite drewno $r.12cm - dab

Kostki wiedzy — warstwy lasu - Gra przybliza budowg¢ lasu oraz mieszkancoéw kazdej z warstw

budujacych las.

,,Kostki Wiedzy — poznajemy owady” - 1szt.
— szeroko$¢: 40cm

— dlugos¢: 175cm

—  wysokos¢: 230cm

— zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Materialy: lite drewno - dab, stup: lite drewno $r.12cm - dab.

»MEMO — ABC Pszczelarstwa” - 1szt.

— szeroko$¢: 40cm

— dlugos¢: 160cm

—  wysoko$¢: 230cm

— Materialy: lite drewno — dab, impregnowane, stupy drewniane

— lawka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego

— Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane

Gra MEMO - ABC pszczelarstwa: Gra ma na celu odkryé rabek pszczelej tajemnicy
I przyblizy¢ takie zagadnienia jak: rodzina pszczela wraz z zakresem zadan poszczegdlnych jej
cztonkoéw, wybrane produkty pszczele wraz z ich zastosowaniem oraz podpowiedzie¢ co zrobi¢

w przypadku uzadlenia.

Montaz wszystkich urzadzen $cisle wedtug wytycznych producenta

Produkty gotowe (prefabrykowane), montowane na placu budowy przez producenta.

Uwaga: Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych urzadzen w ramach stref edukacyjnych,
0 charakterystyce zblizonej do przedstawionych propozycji po Kkonsultacji

z Zamawiajacym.

TERENY ZIELENI NISKIEJ:
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TZ-N12, TZ-N13, TZ-N14, TZ-N15 Teren Zieleni Niskiej

— Lokalizacja: obszar Pumptrack;

— Powierzchnia 470,0m?;

— Prace ogrodnicze: prace ziemne - utozenie nowych warstw gruntu;

— Prace ogrodnicze: sianie trawnika.

ZBIORNIKI WODNE:
Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja cztery (2) niecki wodne (zbiorniki): wyschniete

(ZB-3, ZB-4) - rys. 1

W tej czeSci opisu zamieszczone zostaly nastepujace informacje:
— dotyczace niecek wodnych;

— prowadzonych $ciezek na nasypie ziemnym;

I
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ZB-3 Zbiornik wodny

Istniejacy zbiornik. Brak wypehienia (fragmentaryczne podmoknigcie terenu). Z uwagi na jego
walory krajobrazowe, ksztalt pozostanie w stanie nienaruszonym.

Planowane prace:

— prace porzadkujace drzewostan w obszarze projektowanych $ciezek poprzez przeswietlenie

korony drzew, usunigcie suszu oraz jesli jest to konieczne usunigcie drzew z uwagi na
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gesto$§¢  zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddziatem Terenowym Parku
Krajobrazowego Wzniesien t.odzkich);

budowa nasypu pod $ciezki o szerokosci grzbietu okoto 3,4 m i szerokosci podstawy 5,5 m.
Nasyp z zaggszczonego gruntu z thucznia. Ostateczna konstrukcja $ciezek do ustalenia na

etapie projektowania.

Uwaga: zaleca si¢, aby prowadzenie $ciezek w miar¢ mozliwosci nie wymagata wycinki drzew,

poza wyjatkami (tj. drzewa chore, suche, itp.).

ZB-4 Zbiornik wodny

Istniejacy zbiornik. Brak wypehienia (teren suchy). Teren zaniedbany (przerosty, potamane

drzewa), planuje si¢ wprowadzenie tras w ramach strefy aktywno$ci i edukacji lesne;j.

Projektuje si¢ wprowadzenie tras edukacyjno-turystycznych, pozostawionego jako obszar

zieleni nie projektowanej o walorach krajobrazowych.

Planowane prace:

prace porzadkujace drzewostan w obszarze projektowanych $ciezek poprzez prze§wietlenie
korony drzew, usunigcie suszu oraz jesli jest to konieczne usuniecie drzew z uwagi na
gesto§¢  zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddziatem Terenowym Parku
Krajobrazowego Wzniesien £.odzkich);

budowa nasypu pod sciezki o szerokosci grzbietu okoto 3,4 m 1 szerokosci podstawy 5,5 m.
Nasyp z zaggszczonego gruntu z thucznia. Ostateczna konstrukcja $ciezek do ustalenia na

etapie projektowania.

Uwaga: zaleca si¢, aby prowadzenie $ciezek oraz budowa mola w miar¢ mozliwosci nie

wymagata wycinki drzew, poza wyjatkami.

SCIEZKI:

Sciezki Turystyczno-Edukacyjne

prace budowlane: korytowanie lub prace nasypowe (wykonanie watu ziemnego);
prace ogrodnicze: zdjecie humusu, wymiana gruntu;
potozenie nowego podloza;

potozenie warstwy wierzchnie;.

Nawierzchnia z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej

3 cm warstwa $cieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralne;j

5 cm warstwa odsgczajaca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm
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— 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,0 mm stabilizowanego
mechanicznie

— 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowe¢ wbudowaé ze spadkiem 2% réwnolegle do podloza, wraz z dopasowaniem do

krawedzi $ciezki.

Sciezki ograniczyé kostka granitowa posadowiong na warstwie betonu podktadowo

wyrownawczego C12/15.

Przyktadowy wyglad $Sciezki przedstawiono na zdjeciu ponize;j:
ST, 'Y '

:- } :{‘\ . '.‘\“ ',“"

—— av—

https://dziennikzachodni.pl/siewierz-tak-wyglada-nowy-park-miejski-i-centrum-edukacji-
ekologicznej-zdjecia/ga/c1-14520053/zd/39527363

Miejsce postojowe:

W ramach parkingu planuje si¢ nast¢pujace prace budowlane:
— budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1150E (dwa zjazdy)
— budowa parkingu / miejsc postojowych,

Nawierzchnia parkingu z klinca szarego
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— 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-63 mm

— 15cm stabilizacja popiotowo zuzlowa Rm>2,5Mpa

— warstwa separacyjna - geowtoknina syntetyczna

— 10cm podsypka piaskowa

— wyprofilowane i zaggszczone istniejgce podtoze 1s>0,98 lub E2>80Mpa

— Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x30 cm w kolorze grafitowym.

Pozostale elementy:

W ramach prac planuje si¢ montaz koszy na $mieci — 10 sztuk, tawek ze stojakami na rowery
— 10 szt., stojakow na rowery — 2 kpl. tablic informacyjnych. Przyktadowe rozwigzania
zostaty przedstawione w zataczniku.

Uwaga: Dopuszcza si¢ wprowadzenie innych rozwigzan o charakterystyce zblizonej do

przedstawionych propozycji po konsultacji z Zamawiajacym.

1.3.4 ARCHITEKTURA

Propozycje lokalizacji $ciezek, pumptracku i miejsc postojowych dziatce przedstawiono
w zalaczniku  graficznym.  Ostateczna  lokalizacja ~ poszczegdlnych  elementow
zagospodarowania i matlej architektury zostanie ustalona po przedstawieniu ostateczne]

koncepcji przez wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
1.3.5 KONSTRUKCJA

Wymagania w zakresie KONSTRUKCIJI:

— sposob  posadowienia  budynku: dostosowa¢ do wymagan funkcjonalnych
I geotechnicznych parametréw gruntu;

— sposob posadowienia $ciezek (tj. molo) powinien wynika¢ z parametréw gruntu
I przenoszonych obcigzen (wtasnych i naporu wody);

— nawierzchnie zjazdow, miejsc postojowych, $ciezek, muszg spetnia¢ wymogi okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
oraz KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I
POLSZTYWNYCH;

— NAWIERZCHNIA- wymagania:

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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zjazd z drogi powiatowej nr 1150E — nawierzchnia dla kategorii ruchu 01 KZ,
warstwy konstrukcyjne zgodnie z wymaganiami KTKNPIP, w-wa $cieralna
z betonu asfaltowego;

stacje rowerowe — 0 nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej
(analogicznie do projektowanych $ciezek rowerowych);

miejsca postojowe dla samochodéw — 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-
63 mm, 15cm stabilizacja popiotowo zuzlowa Rm>2,5Mpa, warstwa separacyjna -
geowldknina syntetyczna, 10cm podsypka piaskowa, wyprofilowane i zaggszczone
istniejace podtoze 1s>0,98 lub E2>80Mpa, Nawierzchni¢ ograniczy¢ obrzezem
betonowym 6x30 cm w kolorze uzgodnionym z zamawiajacym;

$ciezki o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralnej - Wymogi materiatowe: 3
cm warstwa $cieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, 5 cm
warstwa odsaczajaca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm, 15 cm podbudowa
zasadnicza z kruszywa tamanego 4/31,0 mm stabilizowanego mechanicznie, 10-20
cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego

mechanicznie

Uwaga: Obrzeza Sciezek zabezpieczy¢ betonowym kraweznikiem.

o nawierzchnia dla pumptracku:

Wymogi materialowe:

— Mrozoodporny materiat na nasypy;

— Podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,;

— Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego warstwa 5-7 cm.

Wyklucza si¢ mozliwo$¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Ogo6lne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK:

Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej — 170 cm;

Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm;
Minimalna grubos$¢ podbudowy z kruszywa mineralnego — 10 cm po zaggszczeniu;
Minimalna grubo$¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej — 5 cm;
Podbudowa musi wystawa¢ poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm;
Minimalna odlegtos$¢ krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30 cm;

Minimalny wskaznik zageszczenia nasypow [s=0,97;

Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt 1s=0,98;
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Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korong bandy, pasem o szerokos$ci min. 50 cm;
Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej muszg by¢ fazowane pod katem 45° (£5°);
Fazowanie i zaggszczanie krawedzi musi odbywaé si¢ podczas uktadania nawierzchni.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ci¢cie) po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie muszg
by¢ wykonane w rownej linii, bez pgknie¢ 1 ubytkow. Polaczenia nawierzchni jezdnej w
miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie byly wyczuwalne
uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Polaczenia moga by¢ wykonywane w technologii
,»ciepte na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej
zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy,
pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych;

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu
nie wigkszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktore sg w przekroju
ptaskie lub promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna poétka bandy, ktéra moze
by¢ wyptaszczona;

Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) musza by¢ wyprofilowane w taki
sposob, aby umozliwiaty plynng jazd¢. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod
wymuszajacych ,,nerwowa jazde” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach;

Wszystkie przeszkody na catej swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekroj
podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak
aby np. ulatwialy zmiane¢ kierunku jazdy (pochylone garby, multi przeszkody itp.) - za
wyjatkiem odcinkéw FLOW, ktoére stluza do oddawania skokéw, odcinki pomiedzy
przeszkodami nie moga by¢ ptaskie — przekroj podtuzny musi by¢ wycinkiem kota;
Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji pozostawiajacych lepkie i/lub §liskie powierzchnie;

Niedopuszczalne jest ukladanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze
prowadzace do powstawania rakowin;

Nalezy stosowaé narzedzia i techniki zageszczania pozwalajace w dostateczny sposob
zageSci¢ mas¢ na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez
deformowania optymalnych ksztaltow przeszkod;

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie jednorodng teksture.
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych pekniec,

miejsc nadmiernie chropowatych (powodujacych dyskomfort uzytkownikéw na rolkach,
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deskorolkach, hulajnogach i innym sprzecie z matymi kotkami) oraz miejsc kruszacych sig
z odpadajacymi fragmentami;

— Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowac spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci
min.0.5%. W zadnym miejscu toru nie mogg powstawaé zastoiska wody;

— Nalezy rozwazy¢ zaprojektowanie podbudowy pod powierzchnig toru PUMPTRACK
poprawiajacg nosnos$¢ gruntu;

—  Wodg¢ z miejsc bezodptywowych nalezy odprowadzi¢ za pomocg odpowiedniego systemu
odwodnienia;

— W miejscach, gdzie dopuszczony zostanie postdj pojazdéw na chodniku nalezy przyjaé

konstrukcje jak dla zjazdu;

Wymienione powyzej konstrukcje nie obejmujg warstw wzmacniajacych podtoze, ktore
Wykonawca bgdzie zobowigzany zaprojektowac oraz wykonaé w oparciu o przeprowadzone
przez siebie badanie geotechniczne oraz wytyczne KATALOGU TYPOWYCH
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I POLSZTYWNYCH;

Na nawierzchniach nalezy zachowa¢ spadki umozliwiajace swobodny sptyw wody do
istniejgcego rowu, jednoczesnie minimalizujgc konieczne do wykonania roboty ziemne. Spadek
poprzeczny jednostronny lub dwustronny powinien wynosi¢ min. 2,0% w kierunku do urzadzen
odwadniajacych.

Dodatkowo nalezy przyjac:

chodniki obramowane obrzezami betonowymi 8 x 30 cm (na tawie betonowej z betonu

C 12/15);

— jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym (stojagcym lub wtopionym) 15 x 30 cm
na fawie betonowej z betonu C 12/15;

— krawedz pomigdzy jezdnia a miejscem postojowym nalezy obramowac kraweznikiem
najazdowym 15 x 22 cm (na fawie betonowej z betonu C 12/15), kraweznik powinien
tworzy¢ naturalny $ciek, ograniczajac sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na
miejsca postojowe;

— ewentualne skarpy o nachyleniu 1:1 lub mniejszym, w razie koniecznosci skarpy nalezy

umocni¢ ptytami azurowymi EKO na podsypce piaskowej;

— teren przylegly, skarpy humusowane gr. 10 cm oraz obsianie nasionami traw.
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1.3.6 INSTALACJE SANITARNE

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé instalacje zewngetrzng wodociggowa |
doprowadzi¢ ja do centralnej czes$ci dziatki zgodnie z Warunkami technicznymi Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna. W ramach ww. prac nalezy wykona¢ przytacze

na potrzeby zapewnienia dostgpu do wody

1.3.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ instalacj¢ zewnetrzng elektryczng
zgodnie z Warunkami technicznymi Zaktadu Energetycznego. Planuje si¢ doprowadzi¢ do
centralnej czgsci dziatki gniazda sitowe i elektryczne na potrzeby obstugi imprez plenerowych.
Oswietlenie terenu:

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie petnego o$wietlenia terenu w formie lamp parkowych
w celu umozliwienia korzystania z terenu w godzinach wieczornych, oswietlenie musi rowniez
obejmowac istniejacy MOR.

Oswietlenie za pomoca lamp na stupach o wysokos$ci 1 w ilo$ci pozwalajacej o§wietli¢ teren
I Sciezki. O$wietlenie oprawami ze zrodta swiatta LED, mocowanymi na stupach.

Stupy stylizowane parkowe. Stupy nalezy zamontowaé na fundamentach prefabrykowanych
dostosowanych do parametrow stupa oraz zabezpieczy¢ lakierem polimerowym do wysokosci
0,50 m od ziemi. Szczelno$¢ opraw min. IP 65, klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II. Kable
obwoddéw oswietleniowych nalezy utozy¢ na glebokosci 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 m
w gruncie i na glebokosci 1,00 m pod jezdnig. Pozostawi¢ zapas dtugosci 2,50 m na kazdym
kablu, przy kazdej latarni. Zastosowac¢ ochrong kabli pod nawierzchnig drogow3 tj. zastosowac
przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyzowaniach 1 zblizeniach do innych sieci stosowac¢ rury
ostonowa w kolorze niebieskim. Tras¢ kabli w wykopie oznakowac folig koloru niebieskiego.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca czujnikow zmierzchowych, za pomoca zegara.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystapieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej 1 uzgodni¢ sposdb wykonania robdt z Zamawiajacym, sporzadzié
inwentaryzacj¢ w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien z dostawcami
medidw oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przytaczenia mediow (jezeli konieczne),

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zakldca¢ warunkow
bytowych w sasiadujacych budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty.

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja prac niezbgednych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz gruzu
1 odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow  wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow.
Zamawiajagcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcych
obiektow.

Po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY
Wymagania dotyczgce architektury zostaty opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spojne z charakterem obiektu i musza

uwzgledniaé jego funkcje i przeznaczenie.



2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztéw zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodni¢ ostateczne rozwigzanie z Zamawiajacym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwigzania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych musza uwzgledniaé

rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktérymi beda wspotpracowac.

2. Konieczne jest spetnienie wymogow ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczace przeznaczenia obiektow, zostaly opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA I ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

Zastosowane materialy wykonczeniowe muszg by¢ nowoczesne 0raz speilniaé wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednocze$nie powinny by¢é odporne na
zniszczenia. Przy realizacji robot nalezy stosowaé wyroby i materialy, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Zastosowane materialy powinny podwyzszong wytrzymatos$¢ i odpornos¢ i by¢ przeznaczone

do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
Zaktada si¢ doprowadzenie wszystkich niezb¢dnych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaty opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaty okreslone

w rozdziale 1.3

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

wizji lokalnej i uzgodni¢ sposob wykonania adaptacji z Zamawiajacym,
uzyskac¢ mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem,

dokona¢ uzgodnien z wiascicielem posesji

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujacego prawa:

Sktad dokumentacji:

a) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu,

b) Projekt achitektoniczno - budowlany

c) Projekt techniczny

d) STWIiORB wszystkich branz objetych zakresem dokumentacji projektowej

e) Instrukcje¢ bezpieczenstwa p.poz. — zatagcznik do projektu budowlanego,

f) Informacje dotyczaca BIOZ z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu,

g) Innag dokumentacj¢ niezbedng do realizacji robot budowlanych.

h) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD
lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadac¢ wersji papierowej 1 musi by¢
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujagce w wersji
papierowej, ptyte z wersja elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisaé
W sposob trwaty.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i1 funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢é w imieniu

Zamawiajacego decyzj¢ o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga si¢ od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz organizowania

spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia proponowanych

rozwigzan projektowych. Spotkania beda odbywatly si¢ w siedzibie Zamawiajgcego w

ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnien, uzupeklien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni

od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.
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— Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajagcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed

terminem spotkania.

2.8.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegOtowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb umozliwiajacy

wyceng robot. Dokumentacja winna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i1 kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem, rysunki warsztatowe
konstrukcji, rysunki szczegotoéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich

niezbgdnych parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.

2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych. Zaprojektowane i wykonane
roboty budowlane powinny by¢ dostosowane do obowigzujacych przepisow prawa polskiego
oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie
w sposoOb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologicznag.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajgcy osiggnigcie celu, ktoremu ma stuzy¢. Wszystkie
realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robot,
dostarczenie materiatlow, uzywanie sprz¢tu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego

opracowania.

2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
robot w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych robot i czynnos$ci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w 4 egzemplarzach;
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sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu w zakresie wszystkich branz,
spetniajagcego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii wtasciwych organow;

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego/Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wilasciwego organu o zatwierdzenie
projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgloszenie badz uzyskanie
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i1 opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢
w trakcie prac projektowych i realizacji;

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu przedmiaru robot;

sporzadzenie szczegdtowych STWIORB zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Nadzor inwestorski STWIORB;
sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem jego akceptacji;
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (BiOZ);

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (z upowaznienia Zamawiajacego) niezbg¢dnych zawiadomien i zgloszen;
zapewnienie Kierownika budowy i kierownika robot przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane 1 mogace wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,

zawiadomienie 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajgcemu
kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wilasciwym
organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
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zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, projektem budowlano-wykonawczym, STWIORB, harmonogramami,
projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbednych dokumentow 1 po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie i1 uzyskanie potwierdzenia przyj¢cia zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

przygotowanie, opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy i
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;
wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wlasciwych dokumentéw wymaganych przepisami polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi 1 eksploatacji;

przeglad 1 ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacja zamowienia, ktory w ramach swojej dziatalno$ci zapewni zespot

specjalistow pelniacych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepisOw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie zamowienia. Ponadto Nadzor

inwestorski:

analizuje 1 zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed zlozeniem do
wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowg;
udziela informacji i polecen;

prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przegladow i1 odbiorow, stwierdza jakos¢ 1 ilos¢ wykonanych robét;

zatwierdza harmonogram rob6t oraz dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym
protokoty odbioru za wykonane prace;

prowadzi korespondencje¢ 1 raportowanie.
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2.9.2 Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajgcego oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz obowigzujacymi przepisami;

— dokumentacjg projektows;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia.

2.9.3 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i warunkami.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportéw opisujacych zgodnos¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej, ktéra moze byc¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego rob6t budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociggi
itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez

Zamawiajacego dokumentach.

2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiazujacych przepisow

w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatah majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
I terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezb¢dnych dziatan majacych na celu unikanie mozliwos$ci

powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;
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— unikania zbednych ucigzliwos$ci dla §rodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrodio
W sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej 1 wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania;

— usunig¢cia wlasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
W Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
w szczegolnosci powinien zadba¢, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje 1 przeszkolenia na stanowisku pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiedniag odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia
0sOb zatrudnionych na budowie. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robdt bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu
budowy witasciwe warunki ochrony §rodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci:

— ograniczenia emisji halasu;

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej 1 drég wewngtrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swodj koszt zorganizuje, wyposazy 1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
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2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wpltyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) jest umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) jest oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie

przymocowanej do niego.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje na temat zrodta ich wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania w postaci wnioskow materialowych, ktore podlegaja akceptacji Nadzoru i
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow.
Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren budowy ponosi Wykonawca.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie,
Wykonawca wykonuje na wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i
niezaptaceniem za takie roboty.

Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jako$¢

i wlasnosci.
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2.9.9 Sprzeti transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu 1 srodkow transportu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggltosé 1 odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamdwienia sprz¢tu
i Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprz¢tu oraz Srodkow
transportu musza odpowiada¢ wlasciwym normom i obowigzujacym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkdéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania przepisOw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wilasny koszt i odpowiedzialnos¢.

2.9.10 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, jako$¢
zastosowanych materiatow 1 jako$§¢ wykonania robot, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, planem BiOZ, projektem organizacji robot i poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatdw.
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Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen 1 pomiarow. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktore potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia

nalezy uzywac przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

2.9.11 Kontrola jakos$ci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu BiOZ.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot 1 jakosSci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatbw 1 robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentacj¢ budowy stanowig:

— umowa o wykonanie zamdwienia;

— ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy inwestycji);

— zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy;

— specyfikacje techniczne;

— zawiadomienia 1 zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami;

— pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia 1 warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organéw oraz wlascicieli/zarzadcoOw terenu, sieci, instalacji 1 urzadzen dotyczace
wykonywania robot;

— plan BiOZ;
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instrukcje 1 dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem 1 higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia,;

dziennik budowy wraz z protokotem przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i1 kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badan, prob, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢ 1 pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi 1 eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatlow;
protokoty, operaty 1 sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoly odbioréw robdt na
terenach i urzadzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed ztozeniem
wniosku Wykonawcy 0 wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
I STWIORB — w aspekcie zgodnosci z PFU oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

sposOb wykonywania robot budowlanych — w aspekcie zgodno$ci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, PFU i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespolu specjalistow petnigcych funkcje
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inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbior czesciowy;

odbior koncowy;

odbidr po okresie rekojmi;

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu —
W odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

— poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesylowa i1 szczelnos¢ (proby

ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.14 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne. Bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Przeprowadzany przez Inspektora nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy;

Jako$¢ 1 1lo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
I woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i

uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

2.9.16 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot

W odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
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odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehiajacych, poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru roboét sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacj¢ budowy i dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:
e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— protokoly badan i sprawdzen;

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kwalifikacj¢ zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
I inne zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wlasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej (jezeli wymagany);

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;
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2.9.17 Podstawy platnoSci
Rozliczenie nastgpi wg protokotow odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegdlty oraz forma dokumentéw 1 rozliczen zostang okre§lone przez Zamawiajgcego

w umowie z Wykonawca.

2.9.18 Wymagania szczegélowe
Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastgpujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych 1 wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowg) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— opracowanie kosztorysoOw inwestorskich i przedmiaréw robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robdot budowlanych.

2.9.19 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petlne prawa do terenu budowy, na ktoérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i Zze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania 1 wyjasniania skarg 1 wnioskow

mieszkancow.

2.9.20 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym

w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
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budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.

2.9.21 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do jego

zakonczenia, a w szczegdlnosci:

wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
Z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych;

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikow i medidow energetycznych, tj.: energia elektryczna, woda itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 mediow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen;

Wykonawca zamontuje tablice informacyjne, ktore bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice
beda zdemontowane.

W czasie wykonywania robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
| zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie terenu budowy;

Po zakonczeniu robot, Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy jak

rowniez do jego uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej

kwocie kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na

tym i przylegtym terenie.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Teren inwestycji objety jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr XXX1/272/2002 Rady Gmina NOWOSOLNA z dnia 11 lipca
2002 r. w sprawie zmiany planu ogdélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nowosolna dotyczacej czesci obszaru wsi Byszewy; Inwestycja jest zgodna z zapisami

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia objeta

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pozostalymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

Normy prawne:

PN-S-02204:1997 — Odwodnienia drég;

PN-EN 13043:2004/AC:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu;

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,

PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych twardych;

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1:

Zasady ogolne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne;
PN-EN 40-5:2004P Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe -

wymagania;
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— PN-EN 40-6:2004P Stupy oswietleniowe Czg¢s¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe —
wymagania;

— PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe;

— PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze;

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podtoza

gruntowego.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zat. nr 1

1.2 Wryniki badan gsruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji
w pierwsze] kolejnosci zleci wykonanie przez uprawnionego geologa opracowania

geotechnicznego.

1.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

1.4 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji

w pierwszej kolejnosci dokona inwentaryzacji istniejgcego drzewostanu w celu jego ochrony.

15 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty. opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pozostate, potrzebne dokumenty do wykonania przedmiotu Zamowienia, Wykonawca jest

zobowigzany wykona¢ we wlasnym zakresie.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanvych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przvlaczeniem obiektu do istniejacvch sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbgdne zgody od gestoréw sieci i

infrastruktury.

19 Dodatkowe wytyvczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, speilniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy oraz terenow
przylegtych i przywrocenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji 1 urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoOtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.

111.OSWIADCZENIE

Wykonawca przystgpujac do przetargu 1 wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac si¢ z calg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami. Wykonawca
ma obowigzek uwzgledni¢ i1 skosztorysowa¢ wszystkie prace ielementy konieczne do
poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz zalozenia ilo$ciowe
stanowigce czg$¢ tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegdlniac 1 nie zawieraé detali
montazowych wynikajacych z technologii montazu elementoéw systemowych i urzadzen, ktore
nalezy uwzgledni¢, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest

je wycenic.

Strona 50 z 58
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Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza

m /
i —

N / —

i1 ]
1} I|I|'l|,' II.' |
i i i

i, .'I II|I

o
—

e
e

| ,
J~4/ |
a'f ST\
f J

Strona 52 z 58



Zatacznik nr 3
Proponowany uktad $ciezek Turystyczno-Edukacyjnych
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Pumptrack i miejsce postojowe
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Proponowany wyglad tawek i stojakéw na rowery
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Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.0. ul. Inflancka 4, 00-189
Warszawa

profile stalowe ocynkowane zamknigte 40 x 60 mm

deski modrzewiowe gr. 40 mm zabezpieczone wysokiej klasy impregnatem oraz co
najmniej dwukrotnie pomalowane lakierobejca w kolorze bezbarwnym.

deski przykrecane do blach stalowych ocynkowanych podwdjnie od strony blach

profile stalowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL
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RIUT GRUPY STOMAKOW

Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.0. ul. Inflancka 4, 00-189
Warszawa

MATERIALY:
— profile stalowe zamknigte ocynkowane 40x60mm malowane na kolor RAL

— SPOSOB MONTAZU betonowy fundament
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Przykladowy wyglad kosza na Smieci
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— konstrukcja - stal czarna
— pojemnik - stal ocynkowana
— POJEMNOSC: 521
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