PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

NAZWA ZAMOWIENIA, NAZWA ZADANIA

Planuje sie zrealizowac¢ nastepujgce zadanie: ,Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji
deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego” w ramach zamdwienia:
»Jaworznicki Obszar Gospodarczy — rozwdj strategiczny strefy przemystowej miasta Jaworzna —

infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt budowlany zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej czesci Jaworzna, graniczacej od pdtnocy

z Sosnowcem i od zachodu z Mystowicami.

Przedmiot zamdéwienia wedtug kodéw CPV

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowe] i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw linii komunikacyjnych i
energetycznych;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odpr. sciekdéw;
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych.



I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdIny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zadania jest , Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia

terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach zamodwienia: ,Jaworznicki Obszar

Gospodarczy — rozwdj strategiczny strefy przemystowej miasta Jaworzna — infrastruktura wod-kan

i gospodarka wodami deszczowymi”. Teren ten objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego , Wojska Polskiego — Pétnoc”.

Przedmiotowa inwestycja ma stuzy¢ odwodnieniu terendw przeznaczonych pod planowany obszar

gospodarczy w Jaworznie.

1.1. Dokumentacja projektowa.

a)

f)

g)

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie zgtoszenia na
budowe/przebudowe, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, gdzie bedzie to konieczne.
Wszystkie uzgodnienia dokumentacji projektowej spoczywajg na Wykonawcy, w szczegélnosci
bedg to protokoty z narad koordynacyjnych UM w Jaworznie, uzgodnienia z wtascicielami
nieruchomosci, uzgodnienia z zarzgdcami sieci, drég, decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji
drogowej, decyzje o wycince drzew i krzewdw, decyzje wodno-prawne, decyzje
o uwarunkowaniach srodowiskowych, opinie dotyczgce eksploatacji gérniczej na przedmiotowy
teren itp.

Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany musi zosta¢ wykonany w stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Dokumentacja winna by¢ wykonana na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego PFU: “Koncepcji zagospodarowania wéd opadowych na terenie
JOG”.

Wykonawca w ramach uzgodnien projektowych, w kwocie umownej za dokumentacje projektows,
przygotuje wszystkie dokumenty, niezbedne do uzyskania przez Gmine Miasta Jaworzna decyzji
administracyjnej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach prac projektowych, w kwocie umownej, Wykonawca uzyska od Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pozwolenie wodno-prawne na budowe urzadzen.

Projekt musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dn. 12 lipca 2022r.
(Dz. U. 2022 poz 1679) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nalezy uzyskaé opinie o wptywie eksploatacji gdrniczej na omawiany teren. Projekt musi by¢

dostosowany do danej kategorii szkéd gérniczych.



h)

j)

Obowigzek wykonania i zatwierdzenia w tutejszym MZDiM projektu organizacji ruchu na czas
budowy, w zakresie przeprowadzenia urzgdzen pod ul. Wojska Polskiego, cigzy na Wykonawcy i
jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robdt. Czynnos¢ ta nie podlega dodatkowej zaptacie.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem POR, uzyskaniem koniecznych decyzji
i uzgodnien, w tym pozwolenia na budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie
bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w czterech egzemplarzach, jest to wystarczajgce
do uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe (gdy bedzie to wymagane), lub
zawiadomienia o niewniesieniu sprzeciwu (dla robét wykonywanych na podstawie art. 29 prawa
budowlanego).

Wykonawca powinien sporzadzi¢ opinie geotechniczng terenu i jej wyniki uwzgledni¢ przy
projektowaniu sieci projektujgc wtasciwe zabezpieczenia i uzywajgc dopuszczalnych w takich
warunkach materiatéw.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ uzgodniona z Wodociggami Jaworzno.

1.2. Realizacja budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG.

Budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG bedzie realizowana na podstawie

opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z zapisami niniejszego

programu funkcjonalno-uzytkowego, Koncepcjg zagospodarowania wdéd padowych na terenie

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), a takze z obowigzujagcymi normami i przepisami

prawnymi.

W ramach inwestycji wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania

nastepujgcych obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg pomocnicza:

- réw melioracyjny,

- centralny kanat retencyjny wraz z zastawkami pietrzacymi,

- zbiornik retencyjny centralny,

- potaczenie istniejgcego rowu wéd dotowych SRK z centralnym kanatem odwodnieniowym,
- droga,

- deszczomierz,

- wylot kanatu odwodnieniowego do rzeki Przemszy.



2. Opis wymagan zamawiajacego w do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Zakres robot budowlanych

a. Budowa centralnego kanatu retencyjnego o dtugosci ok. 1356 m wraz z zastawkami
pietrzacymi ok. 5 szt.

b. Budowa zbiornika retencyjnego
e objetosc czynna ok. 12 000m3
e srednia gtebokos¢ ok. 2m

c. Budowa odcinka miedzy zbiornikiem retencyjnym a przepustem DN 1200 o dfugosci okoto
49 m.

d. Budowa odcinka DN 2000 o dtugosci okoto 30 m - przepust drogowy.

e. Wykonanie przewodu dennego DN 500 wraz z przelewem nadmiarowym fgczacego kanat
centralny ze zbiornikiem retencyjnym o dtugosci okoto 88,53m.

f.  Wykonanie przewodu 2xDN400 wraz z syfonem 2xDN400 pod uktadem torowym tgczacego
dziatke 332/3 obreb 165 zbiornikiem retencyjnym o dtugosci okoto 170 m.

g. Wykonanie potgczenia przewodem DN 1000 rowu SRK z kanatem DN2000 w rejonie
przepustu pod ul. Wojska Polskiego o dtugosci okoto 125m.
h. Budowa odcinka DN 2000 o dtugosci okoto 90 m - zarurowany odcinek systemu kanalizacji

deszczowej).
i. Budowa odcinka ujsciowego do rzeki Przemszy dtugos¢ ok. 250 m.
j-  Budowa drogi na potudnie od ul. Wojska Polskiego do rzeki Przemszy dt. ok. 336 m oraz

dojazdow na pdtnoc od ul. Wojska Polskiego do rowu SRK oraz zbiornika retencyjnego.

Uwaga:

Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajagcymi z rzeczywistych odlegtosci w terenie
pomiedzy punktami wskazanymi na zataczniku mapowym. Wynagrodzenie za wykonane roboty ma
charakter ryczattowy. Kwota umowna zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiajacego elementy

niezbedne do wykonania zadania.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Pod Jaworznicki Obszar Gospodarczy, ktérego odwodnienie planuje sie wykonaé, przewidziano teren
o powierzchni ok 305 ha. W wiekszosci jest to nieuporzagdkowany teren poprzemystowy, na ktérym

prowadzona jest obecnie wycinka drzew. W srodkowej czesci tego terenu, na osi pétnocny zachéd -



potudniowy wschdd przebiega linia kolejowa, wzdtuz ktérej czesciowo usytuowany jest istniejgcy row
melioracyjny, ktéry pokrywa sie czesciowo z trasg planowanego rowu melioracyjnego. Ponad to w
potudniowej czesci obszaru przeznaczonej pod tereny inwestycyjne, wzdtuz ulicy Wojska Polskiego

przebiega kanat wéd dotowych SRK. Prowadzgcy wody do rzeki Przemszy.

2.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg systemu

kanalizacji deszczowej i odwodnienia powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,

ktore zapewnia jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a) jako podstawe opracowania projektédw i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

b) rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny
zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych,

c) dobdr parametréw technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkéw pracy,

d) zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje

w $rodowisku wodnym i $ciekowym.

2.4. Ogolne wiasciwosci hydrologiczne.

Pod wzgledem hydrograficznym Jaworznicki Obszar Gospodarczy posadowiony jest w catosci w zlewni
rzeki Przemszy. Istniejgca infrastruktura odwodnieniowa znajdujagca sie obecnie na terenie
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego to nieregularna sie¢ rowdw zwigzanych z odwodnieniem
terendw pogorniczych, lesnych i kolejowych oraz rozlegte powierzchniowo obnizenia terenu, gdzie ze
wzgledu na nieprzepuszczalne podfoze gruntowe, gromadza sie wody opadowe i roztopowe tworzac

rozlewiska.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3.1. Wymagania ogdlne.
a) Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte

tylko i wytacznie na materiatach posiadajacych atesty i aprobaty techniczne.



b) Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania zarzadcy drogi, wtascicieli nieruchomosci oraz
wiascicieli sieci. Projekt budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia nalezy opracowa¢ na
aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych w skali 1:500.
c) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane. Autor dokumentacji powinien posiadaé¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
d) Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowa i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w szczegélnosci w ponizszym zakresie:

e wycinkidrzew,

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows,

e zabezpieczenie brzegdw rzeki w miejscu wprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z niniejszym PFU oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez

Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

h) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Usuniecie materiatéw niezgodnych z wymaganiami, na
polecenie Zamawiajgcego bedzie wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



3.2 Wymagania szczegétowe.

3.2.1. Dokumentacja projektowa (zatozenia projektowe).

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-

uzytkowym, obowigzujgcymi normami budowlanymi i przepisami prawnymi oraz ponizszymi

zatozeniami projektowymi.

Szczegbétowy zakres projektu zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym zawartym w “Koncepcji

zagospodarowania wod opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego” stanowigcej

zatgcznik nr 1 do PFU.

Nie wszystkie rozwigzania zawarte w zal. nr 1 wchodza w zakres dziatan Wykonawcy, w trybie

“zaprojektuj i zbuduj”.

Obiekty, ktorych realizacja jest niezbedna dla prawidtowego dziatania systemu odwodnieniowego
Zamawiajgcy wyszczegolnit w pkt 1.2: Realizacja budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia

terenu JOG, oraz w pkt 2.1: Zakres robot budowlanych.

3.2.1.1 Komponenty planowanego systemu odwodnieniowego

A) Centralny kanat retencyjny

Potozony jest w centralnej czesci planowanego obszaru przemystowego i biegnie wzdtuz istniejgcego
uktadu torowego. Kanat retencyjny planuje sie wykonaé jako gruntowy, dno kanatu i skarpy wykona¢é

nalezy z zageszczonego gruntu nieprzepuszczalnego o nachyleniu skarp 1:5. W kanale majg by¢

zabudowane przegrody pietrzace wode w formie zastawek.

Podstawowe parametry centralnego kanatu retencyjnego zgodnie z zat. nr 1 do niniejszego PFU:

dtugosc kanatu

szeroko$¢ w dnie
nachylenie skarp
gtebokos¢ kanatu

ilos¢ zastawek pietrzacych

obliczeniowe pietrzenie na zastawkach:

spadek dna kanatu
objetosc retencyjna kanatu

$rednice swiatet zastawek/spustow

1375m
oddmdo8m

1:5
0od0,5mdo1,2m
5 sztuk

<0,6m

1,5%0

ok. 9 500 m?
250x250 mm



Ostateczne rozwigzanie sposobu realizacji zastawek nalezy zaplanowaé na etapie projektu
budowalnego, po rozpoznaniu warunkéw gruntowych i ustaleniu szczegdétdéw wykonania koryta
centralnego kanatu retencyjnego.

Centralny kanat retencyjny jest pofaczony ze zbiornikiem centralnym za pomocg przewodu dennego

DN500 wraz z przelewem nadmiarowym.

B) Zbiornik centralny ZC
Zaleca sie zaprojektowanie i wykonanie zbiornika retencyjnego zgodnie zatgcznikiem nr 1 do PFU.
Zbiornik gruntowy o matym nachyleniu skarp, zréznicowanym ksztatcie zblizonym do naturalnego
zbiornika wodnego oraz o nieregularnej rzednej dna, tak, aby zbiornik byt w najgtebszej czesci
zbiornikiem mokrym. Skarpy powinny mie¢ nachylenie 1:5 - 1:8.
Zaréwno dno jak i wewnetrzne i zewnetrzne skarpy zbiornika wykonawca winien obsia¢ mieszanka
traw odporng na okresowe nawodnienie zalewowe. Zbiornik o tak niewielkich nachyleniach skarp i
matej gtebokosci nie powinien mieé¢ zbednych elementéw infrastruktury towarzyszacej, jak np.
barierek, elementéw betonowych na skarpach, a charakteryzowac sie formg zblizong do naturalne;.
Zbiornik powinien cechowaé sie naturalnym charakterem brzegdw. Korone zbiornika na catej dtugosci
nalezy umocnié poprzez zageszczenie na tyle wystarczajgco, by stanowita dojscie ekip eksploatacyjnych
do kazdej czesci zbiornika.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw, jest to dziatka nr 328, obreb 0165 - na planie sytuacyjnym
bedacym czescig Koncepcji stanowigcej zat. nr 1 do niniejszego PFU. Jest to parcela nr 6.

Gtéwne parametry zbiornika:

Objeto$é czynna: Vret =12 000 m?
Srednia gtebokoé¢: H=2m
Powierzchnia zwierciadta wody: A =6000 m?
Maksymalny wyptyw z ZC: Qmax = ok. 950 I/s

Dtawienie odptywu ze zbiornika:

Wykonawca zaprojektuje i wykona zgodnie z zapisami zatacznika nr 1 do koncepcji dtawienie odptywu
ze zbiornika do wartosci Qmax. Ze wzgledu na relatywnie wysoka wartos¢ Qmax, na tym etapie nie
podaje sie konkretnego typu regulatora ani sposobu jego montazu, gdyz s one $cisle powigzane ze
sposobem uksztattowania czaszy zbiornika i kanatu ujsciowego, szczegélnie na odcinku odptywowym
ze zbiornika.

Mozliwe lokalizacje urzadzenia dtawigcego: np. wylot ze zbiornika lub komora na odcinku

odptywowym.



C) Odcinek ujsciowy i wylot do odbiornika

Na odcinek ujsciowy sktadajg sie nastepujace elementy:

1. Wylot ze zbiornika centralnego pod przepust pod ul. Wojska Polskiego

dtugos¢ catkowita ok.50 m

typ przewodu rurociag zamkniety na catej dtugosci lub przynajmniej w poczatkowym
biegu, jako realizacja odptywu ze zbiornika centralnego, dalej mozliwy
tez jako row otwarty

zalecana $rednica DN1200

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wybudowac wylot ze zbiornika centralnego w kierunku

odptywu z mozliwoscig jego odciecia w formie zastawki.

Poczatkowy odcinek wylotu wykonaé nalezy jako rurocigg zamkniety DN1200, Koricowg cze$¢ odcinka

wykonaé w postaci rowu otwartego.

2. Przepust pod ul. Wojska Polskiego

typ hydrauliczny przepustu: niezatopiony
dtugosé przepustu L=30m
zalecana $rednica przepustu: DN2000 (przetazowy)

3. Odcinek uj$ciowy od przepustu do rz. Przemszy

dtugos¢ catkowita ok.336m

dtugos¢ odcinka zarurowanego ok.90 m

zalecana $rednica odcinka zarurowanego: DN2000

deniwelacja: 237,75 m n.p.m. (dno za przepustem)

237,50 m n.p.m. (dno wylotu)
spadek dna: 1=0,8%o0

D) Wykonanie przewodu wraz z syfonem pod uktadem torowym taczacego dziatke 332/3 obreb
165 zbiornikiem retencyjnym
Zgodnie z zatozeniami koncepcji nalezy zaprojektowac i wybudowaé przewdd 2xDN400 od
zbiornika retencyjnego do dziatki 332/3 uwzgledniajgc zgodnie z koncepcja syfon 2xDN400 pod
torami kolejowymi.

E) Potaczenie rowu SRK z kanatem DN2000 w rejonie przepustu pod ul. Wojska Polskiego
Zgodnie z zatozeniami koncepcji nalezy zaprojektowac i wybudowac potgczenie rowu SRK z
kanatem deszczowym DN 2000 (wezet J-75 wg zatgcznika nr 1 — profil). Na projektowanym
taczniku nalezy zaprojektowac i wybudowaé w rejonie rowu SRK zastawke oznaczong jako Z6

na planie sytuacyjnym, po wczesniejszym uzgodnieniu robét z wtascicielem rowu.
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F) Potaczenie centralnego kanatu retencyjnego z rowem SRK
Zgodnie z zatozeniami koncepcji nalezy zaprojektowaé i wybudowaé potaczenie centralnego kanatu
retencyjnego z rowem odprowadzajgcym wody dotowe. W tym miejscu na kanale SRK nalezy
zabudowac zastawke oznaczong jako Z3 na planie sytuacyjnym, po wczes$niejszym uzgodnieniu roboét

z wiascicielem urzadzenia.

G) Budowa drogi
Wykonaweca zaprojektuje i wybuduje droge na potudnie od ul. Wojska Polskiego, wzdtuz odcinka
ujsciowego do wylotu do rzeki Przemszy.
Réwnoczesnie Wykonawca wybuduje skierowany na pétnoc od ul. Wojska Polskiego dojazd, do

nowopowstatych urzgdzen (zastawki, przelewy, przepusty).

3.2.1.2. System monitoringu i sterowania

Deszczomierz
W celu monitorowania aktualnego obcigzenia hydraulicznego terenu Wykonawca zobowigzany jest do
montazu deszczomierza o parametrach urzgdzenia zawartych w zataczniku nr 1 do niniejszego PFU, a
w szczegdblnosci:
- lokalizacja deszczomierza powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym,
- technologia pomiaru — metoda wagowa,
- rejestrowany opad: ptynny, staty i mieszany,
- zakresy pomiarowe:
intensywnos¢: od 0 do 3000 mm/h
minimalna wartos¢ sumy opadu dla okresu 60 minut : 0,03 mm/h
minimalna wartos¢ intensywnosci: 0,1 mm/min lub 6 mm/h
- doktadnos¢:
suma: £ 0,1 mm lub 1 % mierzonej wielkosci

intensywnos¢: £ 0,1 mm/min, £ 6mm/h lub + 1 % mierzonej wielkosci

Stacja deszczomierza musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem czy rozkalibrowaniem urzadzenia
przez osoby przypadkowe poprzez zabezpieczenie i monitoring terenu wokét niej:
- urzadzenie nalezy usytuowac na wysokosci zalecanej przez producenta, by je zabezpieczy¢ przez

zniszczeniem przez zwierzeta,
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- dojscie, dojazd dla samochodu osobowego z drogi publicznej,

- ogrodzenie panelowe ocynk + malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005 z furtkg wejsciowg wys.
min 150 cm. ogrodzenie powinno by¢ trwale zabezpieczone przed korozjg,

- o$wietlenie obiektu,

- obiekt wyposazy¢ w zamki/ktédki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem klucza generalnego
stosowanego w Wodociggach.

Pomiar w zbiorniku centralnym

cel pomiaru: monitoring wypetnienia i aktywnosci spustowej,

typ pomiaru: pomiar wypetnienia zalecana sonda ultradzwiekowa ze wzgledu na otwarty typ
zbiornika retencyjnego oraz ekonomicznosé¢ i bezkontaktowos¢ pomiaru. Sonde nalezy spigé ze

systemem SCADA w Wodociagach Jaworzno Sp. z 0.0.

Pomiary w centralnym kanale retencyjnym — 2 rodzaje

cel pomiaru: monitoring wypetnienia i przeptywu, ocena jakosci wéd opadowych prowadzonych tym
kanatem (np. w przypadku przekroczenia poziomdéw alarmowych mozliwe zamkniecie odptywu do

odbiornika).

typ pomiaru: pomiar wypetnienia - wymagana sonda ultradZzwiekowa ze wzgledu na lokalizacje na
rowie otwartym; sonda wieloparametrowa — minimalny zestaw mierzonych parametrow:

temperatura, przewodnos¢, pH, tlen (LDO), metnosé/zawiesina.

Dane ze wszystkich urzadzen pomiarowych majg by¢ przesytane do systemu SCADA stosowanego w

Wodociggach Jaworzno Sp. z o.0.

System wizualizacji Dyspozytorni

Poszczegdlne systemy monitorujgce kazde z urzgdzen pomiarowych nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego
w Wodociggach Jaworzno Sp. z o. o. systemu SCADA, uwidoczni¢ na panelach sterowniczych i
zwizualizowa¢ na ekranach monitorujgcych prace wszystkich urzadzen i obiektéw w Dyspozytorni

Wodociggow.

Wykonaweca na witasny koszt zawarty w cenie umownej realizowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdego
urzadzenia pomiarowego zakupi dodatkowgq licencje na dotgczany obiekt, jaki i na wiekszg ilo$¢

zmiennych.

12



3.2.1.3 Zastawki, zasuwy i przegrody

Liniowe obiekty planowanego systemu odwodnienia wyposazone bedg w réznego typu przegrody
pietrzace z otworami przepustowymi, z ktérych cze$¢ powinna mie¢ mozliwos¢ catkowitego
zamkniecia.

Przegrody w centralnym kanale retencyjnym

- ich funkcja i propozycja realizacji zostata opisana w rozdziale dotyczgcym centralnego kanatu
retencyjnego,

- zaplanowanych jest pie¢ przegrdd pietrzacych z czego dla czterech na tym etapie nie
przewiduje sie koniecznosci regulowanego zamykania otworéw spustowych (P1 do P4),
proponuje sie realizacje w postaci stale otwartego otworu w przegrodzie pietrzacej z
mozliwoscig zastosowania szandoréw,

- pigta przegroda pietrzaca P5 powinna by¢ wyposazona w zastawke/zasuwe (Z1) umozliwiajgca
catkowite odciecie przeptywu,

- w bezposrednim sasiedztwie przegrody P5 nalezy zlokalizowaé¢ pkt 3.2.1.2. urzadzenia

pomiarowe.

Dodatkowe zastawki/zasuwy

- Zastawka/zasuwa Z2 na odejsciu z centralnego kanatu retencyjnego do zbiornikéw ,Zalana
Hotda”. Tryb normalny pracy: zastawka Z2 zamknieta. Otwarcie Z2: w przypadku koniecznosci
zasilania zbiornikdéw, zbiornikéw ,Zalana Hotda” po sprawdzeniu wskazan sondy.

- Zastawka/zasuwa Z3 na potgczeniu centralnego kanatu retencyjnego z rowem SRK. Tryb
normalny pracy: zastawka Z3 zamknieta. Otwarcie Z3: w przypadku koniecznosci zasilenia
rowu SRK lub odciecia naptywu na centralny zbiornik retencyjny (wtedy zastawka Z4 musi by¢
zamknieta).

- Zastawka/zasuwa Z4 na doptywie centralnego kanatu retencyjnego do zbiornika centralnego.
Tryb normalny: Z4 otwarta. Zamkniecie Z4: w przypadku koniecznosci odciecia naptywu na
centralny zbiornik retencyjny (w trakcie pogody bezdeszczowej lub wtedy Z3 otwarta).

- Zastawka/zasuwa (Z5) na odptywie ze zbiornika centralnego. Tryb normalny Z5 otwarta.
Zamkniecie Z5: w przypadku koniecznosci odciecia doptywu do zarurowanego odcinka
ujsciowego przepustu pod ul. Wojska Polskiego.

- Zastawka/zasuwa Z6 na potfaczeniu rowu SRK z kanatem DN2000. Tryb normalny pracy:
zastawka Z6 zamknieta. Otwarcie Z6: w przypadku koniecznosci odprowadzenia wéd dotowych

z rowu SRK do nowego wylotu do rz. Przemszy.
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Uwaga: Wody opadowe i roztopowe bedg odbierane z parceli inwestycyjnych. Na parcelach
inwestycyjnych powstang lokalne zbiorniki inwestorskie (nie objete niniejszym zadaniem), ktére
umozliwig utrzymanie doptywdéw maksymalnych do zbiorczej sieci KD na statym poziomie. Jako
maksymalne dopuszczalne natezenie odptywu wdod opadowych i roztopowych dla kazdej parceli na
terenie JOG zaleca sie przyjmowac na poziomie 3,2 I/s/ha. Podczyszczanie w/w. wod bedzie sie

odbywac na terenie parceli inwestycyjnych.

4.0PIS WYMAGAN. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WWiOR — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,Zaprojektowanie i
budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru

Gospodarczego”.

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
umowag wskazang w punkcie w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
pozostatymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robot.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt nalezy rozumied i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
opracowaniami:

WWIOR-00 Wymagania ogdlne;

WWIiIOR-01 Przygotowanie terenu, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne;

WWIiOR-02 Roboty montazowe systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu;

WWIiIOR -03 Roboty drogowe i odtworzeniowe.

1.3 Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Warunkow
Wykonania i Odbioru Robdét. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
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Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem Sciekdw
oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie
zgtoszenia na budowe/przebudowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 108
poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materiaty. Wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Techniczng
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi rowu,

drogi lub obiektu mostowego.
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 462).

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod budowanym obiektem, do gtebokosci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzZniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
uzyskania zgtoszenia na budowe/przebudowe, ktérego zakres i forma sg zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia realizowanych obiektéw budowlanych.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

PZJ - program zapewnienia jakosci.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocga stupa
betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Ztaczka. Element rurociggu stuzacy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwéch
elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

ZRID. Decyzja administracyjna zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja.

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na czas realizacji robot Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie

przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy.

1.4.2. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestniczenia w wyjasnianiu skarg iwnioskdw mieszkarncow iwszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng lub video udostepnionego terenu, sporzgadzong
przed rozpoczeciem robdt i w trakcie prowadzonych prac, sposdb zabezpieczenia wykopow, istniejgcej
zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Dokumentacje istniejgcego terenu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektroniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.4.3. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Jezeli zapisy umowy nie stanowig inaczej to:

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora
Zabytkdw.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.4.4. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do ciekdw powierzchniowych nalezy
zastosowac urzgdzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia, wraz ze zgodg wymagang decyzjami
administracyjnymi, wtascicieli lub gestoréw ciekéw wodnych, na zrzut wéd z pompowania.

Wszelkie wyzej wymienione uzgodnienia nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze sg zawarte

W cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku — Dz.U. nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektéw budowlanych spetniajgcych
podstawowe wymagania. Zaprojektowana infrastruktura musi by¢ zgodna z koncepcjg
zagospodarowania wodd opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego oraz

niniejszym PFU.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia, dotyczace przewozu nietypowych wagowo
tadunkédw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng podczas catego trwania zamdwienia
i po jego wykonaniu, wraz u z naniesieniem wybudowanych urzadzen na powiatowe zasoby
geodezyjne.
Zakres obstugi geodezyjnej:

- przygotowanie mapy do celdw projektowych,

- tyczenie obiektéw liniowych,

- biezaca obstuge geodezyjng w trakcie trwania robat,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

- uzupetnienie powiatowych zasobdw geodezyjnych.
Po zakonczeniu robot nalezy niezwtocznie przekaza¢ mapy z inwentaryzacji powykonawczej wraz z
wykazem wspétrzednych w uktadzie “2000” (+ wspotrzedne w pliku .txt.) do Wodociggéw

Jaworzno sp. z o0.0.

5.3 Organizacja przed rozpoczeciem Robot
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace, a takze przez gestoréw sieci
do ktdrych zblizen i kolizji bedzie dochodzito.
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5.4 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Zabezpieczenie i przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w szczegélnosci w uzgodnieniu
z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich
budowy/przebudowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pdziniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robodt
Wykonawca niezwtocznie i na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg

i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt jest osiggniecie wymaganej jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Zamoéwienie ma charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli warunki ogélne i szczegdlne nie stanowig inaczej to:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr czesciowy nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robdt do czasu przejecia
przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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8.1 Rodzaje odbioréw robot
Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegaja:
8.1.1. Etap | Umowy — roboty projektowe w tym w szczegdlnosci:
- pozyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzajgcej postep.
- pozyskanie map do celéow projektowych,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektem organizacji ruchu,
- pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
-przygotowanie wszystkich dokumenty, niezbednych do uzyskania przez Gmine Miasta Jaworzna
decyzji administracyjnej na realizacje inwestycji drogowej ZRID,
-uzyskanie od PGW Wody Polskie, pozwolenie wodno-prawnego na budowe urzadzen,
-uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia robét budowlanych.
8.1.2. Etap Il Umowy — roboty budowlane w tym w szczegélnosci:
- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

- etapy robét wskazane w harmonogramie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zamowienie ma charakter ryczattowy.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za kolejne wycenione i kompletnie wykonane etapy robét
wskazane w harmonogramach. W cenach ryczattowych etapdéw robdt, o ktérych mowa powyzej

Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ wszelkie koszty niezbedne do ich ukoriczenia.

Rozbieznosci miedzy ilosciami, dtugo$ciami czy wymiarami podanymi orientacyjnie w PFU a
wynikajacymi z projektu lub wykonania nie stanowig zmiany zakresu zamdwienia i nie mogg by¢

podstawg roszczenia Wykonawcy.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR — 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét przygotowania terenu pod budowe, robdét rozbidrkowych i robét ziemnych, ktére
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zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji

deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét - nalezy odczytywaé i rozumiec jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych w odniesieniu do robét objetych zamdwieniem wskazanym w pkt. 1.1.

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdt nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi opracowaniami:

WWIOR-00 Wymagania ogdlne,

WWIOR-01 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne.
WWIOR-02 Roboty montazowe systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu.

WWIOR-03 Roboty drogowe i odtworzeniowe.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét dotyczg prowadzenia robot
przygotowawczych, robdt rozbiérkowych i robét ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla
obiektéw ujetych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikiem nr 1
“Koncepcjg zagospodarowanie wéd opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w

Jaworznie”.

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmujg w szczegdlnosci:

e roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejgcych sieci i istniejacej infrastruktury);

e wykopy liniowe (rurociagi, kanat centralny, droga biegngca od istniejgcego rowu SRK do ujscia
odwodnienia do Przemszy, elementy instalacyjne)

e wykopy powierzchniowe (zbiornik retencyjny, ewentualna mikroniwelacja terenu;

e wykonanie koryt;

* ukopy;

o wykopy jamiste;

e zasypywanie wykopow i otwordow;

e zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych;

e odwodnienie wykopdw;

e umocnienie skarp, humusowanie i obsianie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentdéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrdéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm) powierzchni.
Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
s=Pda/ Pgs

gdzie:

P4 -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3),

Pgs. -maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik rdznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w WWiOR-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych
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Humusowanie. Zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiOR-00.

2.1. Materiaty stuzace do utrwalania punktéw.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy rowu melioracyjnego, kanatu odwodnieniowego, zbiornika
retencyjnego, rurociggdw i trasowania pozostatych obiektdw nalezy stosowaé pale drewniane z

gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

2.2, Materiaty do zabezpieczen istniejacych sieci

Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejacych ciggéw
kablowych.

Rury ostonowe powinny byé wykonane z materiatéw trudnopalnych z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ stosowane do tzw. trudnych warunkéw terenowych. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia

przesuwania sie kabli.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych
Do robét ziemnych, w szczegdlnosci majg zastosowanie:
e Grunty z wykopdw i ukopow - do zasypywania wykopow, jesli rodzaj gruntu na to pozwoli — do
budowania skarp bocznych rowu odwodnieniowego i zbiornika retencyjnego.
e Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
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o Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.

Grunt uzyskany przy wykonywaniu wykopdw powinien by¢ - jesli kategoria gruntu na to pozwala —
wykorzystany przez Wykonawce w maksymalnym stopniu do zasypek, wybudowania skarp rowu
melioracyjnego i zbiornika retencyjnego.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Grunt stanowigcy materiat nieprzydatny do budowy (np. ze wzgledu na rodzaj gruntu, jego nosnosc
lub spoisto$¢) musi zostac usuniety z terenu budowy staraniem i kosztem Wykonawcy, uwzglednionym

W cenie umownej za niniejsze roboty.

2.4. Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszymi WWIOR sa:

- darnina,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw,

Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojéw. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci
od gruntu na jakim bedg uktadane powinny miec¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.
Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawartos¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,
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c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH ~ 5,5.

Wybér gatunkdw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999

i PN-B-12074:1998.

3.  SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz sSrodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktéra zapewni

terminowe wykonanie przedmiotu Zamodwienia.

3.2.  Sprzet do robd6t pomiarowych
Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym projektowanych
obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robdét wykonywane bedg

specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy w szczegdlnosci stosowad
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosSciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3.  Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg nalezy w szczegdlnosci stosowad nastepujgcy sprzet:
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- spycharki

- tadowarki

- koparki

- zurawie samochodowe
- samochody ciezarowe
- mfoty pneumatyczne

- pity mechaniczne

3.4.  Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie
do powtdrnego uzycia nalezy w szczegdlnosci stosowac:

- rowniarki

- spycharki

- fopaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny

- fopaty, szpadle.

3.5.  Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwosciag
korzystania w szczegdlnosci ze sprzetu do:

e QOdspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.6. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:

e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem

e koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt
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e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

3.7. Sprzet do wykonania humusowania, darniowania, obsiania

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazad sie
mozliwosciami korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:

e walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakéw o recznym prowadzeniu,

e wibratoréw samobieznych,

e cystern z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
° Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

° Samowytadowcze Srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewow,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robdét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.
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5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Na etapie wykonywania dokumentac;ji projektowej Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscig, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperdow panstwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Kontury robét
ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed

przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

5.3. Roboty rozbiérkowe

e  Roboty rozbidrkowe elementdéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
elementy drogowe, niezniszczone, mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ ponownie
wbudowane z decyzjg MZDiM w Jaworznie. Pozostate z rozbidrki materiaty, nienadajgce sie do
ponownego wbudowania w porozumieniu z Zarzadcg drogi nalezy zutylizowaé.

e  Koszt utylizacji jest kosztem Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike terenu robét roboty budowlane
prowadzi¢ nalezy odcinkowo zapewniajgc dojscia do poszczegdlnych dziatek inwestycyjnych i
budynkéw oraz w miare mozliwosci zapewniajgc dojazdy.

e Projektowany centralny row odwodnieniowy pokrywa sie z czesciowo z istniejgcym rowem
bedacym w ciggtej eksploatacji. Istniejgcy fragmentu rowu, ktdrego trasa przeznaczona jest do
ponownego wykorzystania nalezy przebudowac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz pod scistym nadzorem wtasciciela.

e Roboty rozbiérkowe istniejgcych sieci stanowigcych wtasnos¢ Wodociggdw Jaworzno, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg (bloki oporowe, komory, studnie itp.) kolidujgcych z przedmiotowymi
robotami, obejmujg trwate odciecie fragmentow sieci, ktére nie bedg uzywane w docelowym
uktadzie, wraz z zamuleniem ich, lub demontazem, takze wraz zzaslepieniem otwordow i

pdzniejszym przepieciem.
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e Roboty rozbiérkowe istniejgcych sieci, ktdrych wiascicielem nie sg Wodociagi Jaworzno,
prowadzi¢ nalezy po wczesniejszym uzgodnieniu i pod Scistym nadzorem branzowym wtascicieli,

lub gestoréw.

5.4. Zdjecie humusu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci
zdja¢ warstwe humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W\ wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Odwodnienia robét ziemnych

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w terenie wysokiego poziomu wéd gruntowych, wykopy
nalezy odwadnia¢ pompujac wode bezposrednio z wykopu w czasie jego gtebienia obnizajac
zwierciadto wody stopniowo tak aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu spoza obudowy.
Wykonawca stosownie do warunkéw hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy bedzie stosowat
wtasciwe odwodnienie stosujgc miedzy innymi: dreny utozone w dnie wykopu, studnie depresyjne,
zestawy igtofiltrowe. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te

czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.
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Koszt odwodnienia wykopdw jest kosztem Wykonawcy i powinien zostaé uwzgledniony w cenie

ryczattowej zadania.

5.6. Wykopy

Wykonanie wykopow

Catos¢ robot budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkéw gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia jak
i przywotanych przepiséw przewidzi i bedzie stosowat oraz uwzgledni w cenie wiasciwe umocnienie
Scian wykopdéw stosujgc miedzy innymi: zabezpieczenia azurowe, obudowy prefabrykowane, klatki
ostonowe a takze Scianki szczelne.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie

wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznos$ci rowu melioracyjnego, zbiornika, czy pozostatych

budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomic¢ Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegngd rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp.
nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomosci Iub instalacji, Inspektora i odpowiednie wifadze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda

Inspektora w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wifasciwymi witadzami

i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.
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Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow:
e Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdw i kanatéw: + 3cm.

e Rzedne dna wykopdéw obiektowych (powierzchniowych): £ 3cm.

Warunki przystgpienia do wykonania korytowania:

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do profilowania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.7.  Zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

W miejscach zblizern z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociggéw gazu
i wody, przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne - reczne,
celem zlokalizowania sieci.

Koszt zlokalizowania przebiegu istniejacej infrastruktury oraz jej zabezpieczenia jest kosztem

Wykonawcy i powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ryczattowej zadania.

5.8. Odktady

Nadmiar ziemi powstaty w wyniku prowadzonych robdt ziemnych przy budowie kanatu
odwodnieniowego i zbiornika retencyjnego zostanie odwieziony z terenu robot. Koszty odwozu oraz
optat za utylizacje nadmiaru ziemi oraz kosztu osuszenia ziemi pozyskanej z istniejgcego rowu, gdy

bedzie to konieczne, ponosi Wykonawca.
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5.9. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie gruntowg ulepszong lub nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem
mechanicznym na uprzednio wyrdwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie drenarskiej
z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungé, teren
wyréownaé i odtworzyé do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne

oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

6.1.  Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzié¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w

5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2.  Sprawdzenie usuniecia humusu lub/i darniny

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

e powierzchnia zdjecia humusu lub/i darniny,

e grubos$c zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,

e prawidtowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega réwniez zgodnos$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.3.  Sprawdzenie wykonania wykopdéw

Po wykonaniu wykopdw, pod rurociggi zamkniete, a w szczegdlnosci pod réw melioracyjny i zbiornik
retencyjny, nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Warunkach

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3.1. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIiOR "Wymagania ogdlne"
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Sprawdzenie odwodnienia

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robét

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

- Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela ponizej.

Tabela. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan

1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i

2 | Pomiar szerokosci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w 2-ch punktach

3 | Pomiar rzednych pow korp. ziemnego odcinka roboczego na prostych, w punktach

4 | Pomiar pochylenia skarpy gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R=100m co 50m

5 | Pomiar réwnosci korpusu ziemnego na tukach o R <100m oraz w miejscach, ktére budzg

6 | Pomiar réwnosci skarp watpliwosci

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w 2-ch punktach

korpusu lub dna rowu odcinka roboczego.

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwie w 2-ch punktach dziennej dziatki robpczej,
lecz nie rzadziej niz 300m?

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm
lub + 1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnos$¢é powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczaé 3 cm.
RAwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawaé rézinic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3cm lub +1cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu |s powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntow, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

6.4. Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejacymi sieciami
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:

. trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggéw
. przebiegu sieci na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
. prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,

wykonania skrzyzowan z obiektami,

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu
6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
e Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robdt ziemnych z Dokumentacjg Techniczng iwymaganiami niniejszych
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych

z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
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e Badanie dostaw materiatdbw do zasypania wykopu powinna by¢ okreslona metodami
makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m3,

e Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb zasypania
wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzac na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos$é zageszczanego w nasypie
i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

e Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor na koszt Wykonawcy, wykona

badania sprawdzajace.

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntéw,

c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotéw odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e) Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Warunkach Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych.
36



6.6. Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR "Wymagania ogdlne".

Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podfoza podajg tabele ponizej.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

jezdni.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna  czestotliwos¢  badan i
pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robodt

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robodt

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robodt

5 Rzedne wysokosciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Tabela. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

chodnikéw i wjazdow.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robot

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m

3 Rownos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robét

4 | Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach i co 10m dla wjazdow
6 Uksztattowanie osi  w | Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach i co 10m dla wjazddéw
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planie*)

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | W 2-ch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz

gruntu podtoza 100m? dla chodnikdéw i 10m? dla wjazddéw

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukédw poziomych

Szerokos¢ koryta rowu (profilowanego podtoza zbiornika)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+ 10cm i -5cm.

Réwnos¢ koryta rowu (profilowanego podtoza zbiornika)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancja £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm., -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm dla drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tabeli.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
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Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta rowu (profilowanego podtoza
zbiornika)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtérne

zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych i ich zgodnosci ze WWIOR, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejsciu
roslin, faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza od 2% powierzchni
obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczac

0,2m2. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

8.  ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlanych, wraz z zatgcznikiem nr 1 “koncepcjg zagospodarowania wadd

opadowych na terenie JOG w Jaworznie” oraz obowigzujgcymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWIOR ,,\Wymagania ogdlne".
Kontrakt ma charakter ryczattowy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za kolejne wycenione
i kompletnie wykonane etapy robét wskazane w harmonogramach. W cenach ryczattowych etapéw
robot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest ujgé wszelkie koszty niezbedne do

przygotowania terenu pod budowe, robét rozbidrkowych i robét ziemnych.
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4.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWiOR - 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWE)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wykonana w ramach
przedsiewziecia pn. ,,Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”.

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywac i rozumieé jako czes¢ dokumentéw
przetargowych w odniesieniu do robét objetych zamdéwieniem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegdétowe w zakresie montazu

sieci kanalizacji odwodnieniowe;.

1.3 Zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajace na celu wykonanie robdét w zakresie montazu kanalizacji deszczowej
w Dokumentacji dla przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i

odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWIiOR-00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za zgodno$é z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.
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2.1 Wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych do wbudowania materiatéw, jak rowniez
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ materiatdow wbudowanych, z wyzej

wymienionymi dokumentami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdot budowlanych odpowiadaty

wymaganiom, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza:

e by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
e byc zgodne z zapisami dokumentacji projektowej,
e byc nieuzywane i nieuszkodzone.
Nalezy uzyskaé opinie o wptywie eksploatacji gdrniczej na omawiany teren, a materiaty musza

by¢ dopuszczone do danej kategorii szkdd gérniczych.

2.3 Rury kanalizacyjne
- Zalecanym materiatem rurociggéw jest PEHD zgodne z PN-EN 13476-2 typ A-2 lub PN-EN 1852-
1- rury kielichowe z uszczelkg osadzong w gniezdzie kielicha lub bose tgczone metodg spawania
ekstruzyjnego dwustronnego.
- Rury powinny by¢ wykonane z jednolitego materiatu PEHD, czyli polietylenu wysokiej gestosci
bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych, nie karbowane.

- Rury muszg spetnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe minimum 10 kN/m? wg 1SO 99609.
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2.4 Studnie kanalizacyjne
W przypadku gdy dtugosé rurociggu zamknietego bedzie wynosita ponad 60m nalezy zastosowaé

studnie kanalizacyjne przeznaczone do systemu PEHD.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych i Programem Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszego opracowania nalezy stosowac w szczegdlnosci
nastepujacy sprzet:

e zuraw samochodowy,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programem Zapewnienia
Jakosci zaakceptowanym przez Inspektora.

Do transportu materiatéow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé w szczegdlnosci nastepujgce
srodki transportu

e samochody skrzyniowe

samochody dostawcze,

ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

Wykonanie montazu przewodéw
Roboty zwigzane z uktadaniem przewodéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami producenta rur
oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805.

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami dokumentacji. Sposdb posadowienia przewoddéw jest uzalezniony od istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez
kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min. 15 cm.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg
swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN

1610.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw

zabezpieczajgcych ustala norma. Wedtug tej normy gtebokos$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka,
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aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu uzupetniajgcego zadang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze mieé bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa

sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Zasady montazu rurociggéw PEHD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny — przewody nie mogg
miec uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego przewodu przed zamuleniem.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukfadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu - podysypce. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyréwnywac kierunku ufozenia przewodu przez
podkfadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rdwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrdcic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE-
HD wynosi 50 x D (gdzie D to Srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartos¢ wygiecia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukgcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu,
w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone
odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu
ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zfaczy i innych weztéw oraz
rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Rury nalezy tgczyc¢ ze sobg poprzez spawanie ekstruzyjne dwustronne.

Obsypka i zasypka przewodow
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddéw

powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
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Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ materiatem sypkim. Grubosci
warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m. Prawidtowe
zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdtuz przewodu po czym nastepuje
zageszczanie maszynowe z boku. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy
nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowaé ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej
0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.

Zasady montazu studni tworzywowych.

Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta. Do wypetnienia obszaru wokdt studni
powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat (luzny, nie zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. Il, tabela 1). W
przypadku materiatdw ziarnistych grubos$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 32 mm, a w przypadku
kruszywa 16 mm. Podstawe studni nalezy stabilnie posadowié¢ w wykopie, a nastepnie doktadnie,
warstwami ubijaé materiat wypetniajgcy obszar w promieniu 40 cm wokdét studni - w przypadku
montazu na poziomie zalegania wdd gruntowych 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokét stozka
warto natozy¢ nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Nalezy
pamietac tez o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jesli do utwardzania uzywamy ciezkiego
sprzetu.

Wszelkie prace montazowe studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone w temperaturze

powyzej 0 st.C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIiOR-00.

Wymaganie szczegdlne:

Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt z odpowiednia
czestotliwoscig. Do Wykonawcy nalezy rdwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe

odbioréw robét.
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Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610
oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek

e sprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki,

e badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN 1610,

e inspekcje TV wraz z kontrolg (wykresami spadkéw) przewodu,

Préby szczelnosci nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodoéw, dtugosé odcinka prédbnego nie moze byé

wieksza niz 300 m.

Przewierty

W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ odwiert pilotazowy, ktéry przeprowadzany bedzie po uprzednio
planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od
wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertnicze]j pilotujgcej, ktéry umozliwia
zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do
wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej Srednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowac glowice rozwiercajaca
i wciggajac jg po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowica
rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure przewodowa, ktéra zostanie przeciggnieta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Dla technologii bezwykopowych zastosowad drut sygnalizacyjny wciggany wraz z przewodem.
Wykonawca w kwocie ryczattowe] robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét przewiertowych.

Do przewiertow stosowac rury PE100-RC.min. SDR 11.

W razie koniecznoSci prowadzona sieci pod jezdnig ul. Wojska Polskiego nalezy przewidziec

prowadzenie robdt metodg bezwykopowa przy minimalnej ingerencji w jezdnie.
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7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,, Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiOR-00.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi koncowemu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Jakosc¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i
uprzednimi ustaleniami.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
o protokdt odbioru czesci robét podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,
e dokumentacja geodezyjna potwierdzajgca ilosci wykonanych robdt — szkice wraz
z oznaczeniem pikiet i wykazem wspotrzednych,
e wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych oraz zapis na ptycie CD
z inspekcji telewizyjnej
Odbiér korncowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu sieci zgodnie z
warunkami Umowy z Wykonawcg. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajgcy powata Komisje
odbiorowga. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt

z Dokumentacja Projektowa.
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W toku odbioru kocowego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt,

odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej. Jesli zajdzie taka koniecznos¢, w ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca wykona
dokumentacje zamienng tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Obowigzkiem Wykonawcy jest
rowniez uzyskanie zatwierdzenia UM Jaworzno dokumentacji zamienne] przez aneks do decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie zamienne.

Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych

urzadzen.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

o certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty, dokumentacje techniczno — ruchowe
oraz instrukcje obstugi,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, préb i oznaczen laboratoryjnych,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu wraz z zaswiadczeniem o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete potwierdzonym przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego,

e protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych i skarbu panstwa oraz
oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych o przywrdéceniu ich o do stanu pierwotnego, protokoty

odbioru kolizji (od gestordw sieci),

e pozostate dokumenty, ktérych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania odbioru
koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne oprogramowania i kody
zrédtowe powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, wraz z dokumentacjg dotyczaca

przeniesienia praw autorskich (w ramach wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".
Kontrakt ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbedne do wykonania sieci kanalizacji deszczowej.
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4.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR — 04 ROBOTY DROGOWE

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonana w ramach przedsiewziecia pn.
»Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego

Obszaru Gospodarczego”.

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét - nalezy odczytywaé i rozumiec jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych w odniesieniu do robét objetych zamodwieniem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegdétowe w zakresie robét

drogowych.

1.3 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt w zakresie robét drogowych ujetych w dokumentacji
dla przedsiewziecia: ,, Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wymaga drogi eksploatacyjnej dla
stuzb technicznych Zamawiajgcego. Zadaniem Wykonawcy jest rozpoznanie warunkéw technicznych i
ekonomicznych do prawa uzytkowania drogi przez Wodociagi Jaworzno sp. z 0. 0. w trakcie realizacji
zamoéwienia i w pdzniejszej eksploatacji wybudowanych sieci i uzyskanie pisemnej zgody wiasciciela
drogi. Koszty ewentualnej dzierzawy czy stuzebnosci ponosi Zamawiajacy.

Wymagana bedzie budowa nowych fragmentow drogi o wifasciwe] szerokosci i nosnosci dla
samochodéw stuzb technicznych. Rolg Wykonawcy jest zaprojektowanie i budowa tych fragmentéw
drogi. Koszty dokumentacji projektowej, wszelkich uzgodnienl, decyzji administracyjnych i budowy
dodatkowych fragmentdw drogi ponosi Zamawiajacy i uwzgledni je w ogdlnej kwocie zamdwienia.
Wykonawca na wtasny koszt w cenie umownej za niniejsze roboty przygotuje komplet dokumentéw
dla Gminy Miasta Jaworzna niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na
budowe drogi ZRID.

Moze réwniez zaistnie¢ koniecznos$¢ odbudowy fragmentu ulicy Wojska Polskiego.
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Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robdt drogowych w zakresie
odbudowy i budowy drég w zakresie:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,

e wykonanie warstwy wigzacej i Scieralne z asfaltobetonu

e wykonanie kraweznikow i obrzezy

Roboty w zakresie odbudowy i budowy drég prowadzi¢ nalezy w zakresie i technologii zgodnej
z decyzjami Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi
w trakcie budowy decyzjami i umowami zwigzanymi z zajeciem pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny

umownej i winien by¢ ujety w cenie umowne;j.

1.1. Okreslenia podstawowe

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?* oraz optymalng
iloscig wody, ktdry po zakornczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc na sciskanie R28 w granicach
od 6 do 9 MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skfadajaca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych,
wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petfzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,

temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
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Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru préobki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Petzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra
stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornosé btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg;
moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Warstwa s$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci
zgodnej z Dokumentacjg Projektowg, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug

Wzoru:

Is = pa/ pas
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gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét oraz za zgodno$é z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszego WWIOR sa:

e Do wykonania podbudowy nalezy uzyé, nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PNB11111 i
PNB11112:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort

0/63”, spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004)

- pospotka od 0 mm do 63 mm

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

- zawartos$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy,
zgodnie z PN-5-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy S$cieralnej, zgodnie

z PNS96025:2000,
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e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

e elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg
Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢é ponizej 5% wedtug wykazu:

v’ kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003.

e materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych: do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej
nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypetniania dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy
stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobdéw

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét nalezy stosowacé w szczegélnosci nastepujacy sprzet:
e spycharki gasienicowe,
e koparki samobiezne,
e betonownie stacjonarne,
e betonomieszarki samochodowe,
e zageszczarki ptytowe, lekkie,
e mieszarki stacjonarne,
e walce stalowe wibracyjne,
e zageszczarki ptytowe,
e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne
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e rozsciefacze do asfaltu.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkédw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia
jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do transportu nalezy stosowaé w szczegdlnosci nastepujace srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,

e samochody skrzyniowe, ciezarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ciezarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym

spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,

przepisOw bezpieczenstwa oraz zapisOw umowy.
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5.2. Szczeg6towe warunki wykonania roboét

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Ogélne zasady wykonania robét podano w WWiOR-00.

Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w WWIiOR-01 ,,Roboty ziemne -
profilowanie i zageszczanie podtoza".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: Dis/dss <5

w ktérym:

Wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkéow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inspektora.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$é mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy I powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika

nosnosci podbudowy wg ponizszej tabeli:

Tabela. Wymagany wskaznik no$nosci podtoza

Wymagania dla kruszywal Wymagania dla kruszywa
Wyszczegoélnienie naturalnego tamanego Badania
Lp.
wiasciwosci podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa |wedtug
zasadnicza pomocnicza |zasadnicza pomocnicza
Wskaznik nosnosci Wnos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz: 80 60 80 60
PN-S-
1 |a) przy zageszczeniu Is >{120 - 120 -
06102:1997
1,00
b) przy zageszczeniu Is >
1,03

Na jezdni, bezposrednio pod warstwami asfaltowymi I powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 dla
podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej (wg metody Proctora).

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce roboét. Poza okresem zimowym Wykonawca bedzie odtwarzat drogi sukcesywnie
etapami (zgodnie z projektami organizacji ruchu — lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczajgc do

ruchu po podbudowach po zakoniczeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.
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5.2.2. Warstwa wigzaca i $cieralna
Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST WWIiOR-00.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych

wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wigzacej w zaleznosci od

kategorii ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR 1-KR2 ruchu KR 3

1. | Modut sztywnosci petzania®, MPa Nie wymaga sie |>16

2. | Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm zageszczonych| > 8 >11

2x75uderzen, kN

3. Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0+5,0 1,5+4,0
4, Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 4,0+6,0 4,0+6,0
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 68,0+-80,0 65,0+75,0
6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7. | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 45+7,0 45+7,0

Y0znaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepnos$¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark.
22, jest mniejszy niz 80%, wzglednie, gdy spadek stabilnosci probek wykonanych wg metody Marshalla,
a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych) przekracza 10 % do

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ stosowany Srodek adhezyjny zwiekszajacy przyczepnosé.

Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe wigzgcy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez koleinowania
i rGwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢é wieksze od podanych ponizej w tabeli:
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Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe wigzacg, mm.

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
wigzacq

1 Drogi klasy G i Z 12

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

Potaczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzgcej, warstwy nizej lezgce beda oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowag szybkorozpadows. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt
modyfikowany, do skropienia nalezy zastosowac emulsje modyfikowana.

Penetracja asfaltu wytrgconego z emulsji nie powinna by¢ wyzsza od 100 [0,1 mm].

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byfa nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robdét powinna wynosi¢ nie
mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie mniejsza niz 5°C). Nie dopuszcza sie uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwos¢ podgrzania podtoza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura

w czasie robét moze by¢ nizsza niz podano powyzej.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejgcym.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walcow
gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii robét.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w przedziale
minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania
mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli zaleznie od miejsca

wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.
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Ztgcza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka
roboczego powinna byé przesmarowana gorgcym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w
mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy przesmarowaé gorgcym asfaltem albo asfaltowg zalewa
drogowa styki kraweznikéw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych

wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy Scieralnej w zaleznosci od

kategorii ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu Kategoria ruchu
KR 1-KR2 KR 3

1. | Modut sztywnosci petzania?, MPa Nie wymaga sie >14

2 Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm >5,52) >10%

3 Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0+5,0 2,0+4,5

4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75,0+90,0 78,0+86,0

6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7 Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0 3,0+5,0

Y0znaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

2Prébki zageszczone 2x50 uderzen

3 Prébki zageszczone 2x75 uderzen

Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli ponizej.
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Tabela. Maksymalne nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe, mm

L.p. Podtoze pod warstwe
Drogi i place Scieralng

1 Drogi klasy G i Z 9

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tabeli, podtoze nalezy wyréwnac

poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg

asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza podano w tabeli ponize;j.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazow, wpustow itp. Urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem

lub materiatem uszczelniajgcym okreslonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez

Inspektora.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Lp.

Podtoze do wykonywania warstwy z mieszanki

betonu asfaltowego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub  uptynniacza z asfaltu

uptynnionego, kg.m?

Podtoze pod warstwe asfaltowg

powierzchni

1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego | Od 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu | Od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej | Od 0,2 do 0,5

Potaczenia miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tabeli.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego
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Lp. | Pofaczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?

1 Podbudowa asfaltowa

2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub | 0d 0,3 do 0,5

wzmachniajgca

3 Asfaltowa warstwa wigzgca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego,

-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci
<8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas

opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej ponizej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni, ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacza robocze powinny by¢ rowno obciete i powierzchnia obcieé krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows.
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5.2.3. Wykonanie kraweznikow

Przygotowanie betonu C-16/20 nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-
B-06265:2004. tawe betonowg z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami, przy czym nalezy stosowac
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia

w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci od 3-ch do 5-ciu cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki tukowe.

Swiatfo kraweznika od strony jezdni oraz przy przejéciach dla pieszych oraz rzedne wysokoéciowe

powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

5.2.4. Wykonanie obrzezy
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez

zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejgcym.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng

gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIiOR-00.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i aprobat

technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
W niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich

otrzymaniu. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot
6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania

te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone niniejszym WWIiOR.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli ponizej.
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Tabela. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

‘ Lp. ’ Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnos$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 probki na odcinek robét
4 Badanie wtasciwosci kruszyw | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki - Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z ponizszymi wymaganiami. Prébki

nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan

powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywal Wymagania dla
naturalnego kruszywa tamanego Badania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci
podbudowal podbudowa |podbudowa podbudowa wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza | pomocnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
0d2do10 [od2do12 |od2do10 |od2do12
niz 0,075 mm, % (m/m) 1:2000
Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933-
5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz 1:2000
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-EN 933-
35 45 35 40
% (m/m), nie wiecej niz 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1744-
nie wiecej niz 1:2000
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
od 30 do 70{od 30 do 70 |od 30 do 70| od 30 do 70
metoda | lub Il wg PN-B-04481, 8:2001
%
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po 35 45 35 50
PN-EN
petnej liczbie obrotdw, nie
1097-
wiecej niz
2:2000
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 |30 40 30 35
petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
PN-EN
Nasigkliwos$é, %(m/m),
2,5 4 3 5 1097-
nie wiecej niz
6:2002
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Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-EN

8 |po 25 cyklach zamrazania, % 5 10 5 10 1367-
(m/m), nie wiecej niz 1:2001
Zawartos¢ zwigzkdw siarki PN-EN

9 |w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 1744-
%(m/m), nie wiecej niz 1:2000

Wskaznik noSnosci Wnos

mieszanki kruszywa, %, nie

PN-S-
10| mniejszy niz:
06102:1997
a) przy zageszczeniu ls>1,00 |80 60 80 60
b) przy zageszczeniu ls>1,03 120 - 120 -

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll),

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia Is.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli cytowanej wyzej Ip. 10.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
przeprowadzonych metoda. Obcigzen ptytowych, przy uzyciu ptyty dynamicznej o $rednicy D =300mm.
W przypadku, gdy oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na odcinek robét lub
wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidiowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 <2,2)

Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasnosci okreslonych w WWiOR.
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Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inspektora.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ponizszej tabeli:

Tabela. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 3 razy na odcinku robét

2 Rownos¢ podtuzna W sposdb ciggly planografem albo co 20m tatg na

kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 3 odcinku robdt

4 | Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robét
5 Rzedne wysokosciowe Co 100m

6 Uksztattowanie w planie *) Co 100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robét lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:

W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robot

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia Co najmniej w jednym miejscu na kazdym odcinku
roboét
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdym odcinku robdt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci drogi sprzed rozpoczecia robét o wiecej niz +
10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy

wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
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RAwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowlt tata.

Nierédwnosci podbudowy nie moze przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,

z tolerancja £ 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1cm, -2cm

Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoia
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz *

5cm.

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od wtasciwej dla danej kategorii ruchu o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-5-Q2205:1998 i Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinny by¢

zgodne z podanymi w ponizszej tabeli

Tabela. Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0 | Wskaznik Maksymalne ugiecie | Minimalny modut

wskazniku wnos nie | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm odksztatcenia mierzony ptyta
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mniejszym niz, % Is nie mniejszy o $rednicy 300mm, MPa

niz 40kN 50kN Od Od drugiego
pierwszego obcigzenia E;

obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i

powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i

ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.
6.2.2. Wykonanie warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltobetonu

Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje

tabela ponizsza.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku robodt

2 Réwnosé podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem

3 Réwnosé poprzeczna warstwy Co5m

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robot

5 Rzedne wysokosciowe warstwy | Co 20m na prostych i co 10m na tukach, na osi i w
6 Uksztattowanie osi w planie *) krawedziach jezdni

7 Zt3cza podtuzne i poprzeczne Cata dtugosé ztacza

8 Krawedz obramowania warstwy | Cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym z tolerancjg +1cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
5cm

Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ sie z tolerancjg £ 10% w
stosunku do grubosci zaprojektowane;.

Catkowita grubos$é¢ wszystkich wbudowanych warstw nie powinna by¢ mniejsza od grubosci
zaprojektowane;j.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy i obramowania
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Warstwa przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 min do 5mm
ponad ich powierzchnie.

Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta koniecznosc¢
obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy, albo pokryta
asfaltowa zalewg drogowa. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.
Podbudowa powinna miec jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych
sie i sptukanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt.

6.2.3. Wykonanie kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawiania kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji:

a) krawezniki betonowe:

- wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materiaty do posadowienia kraweznikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$é na Sciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004 - sSrednio co drugg partie betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciggu jednej dziatki
dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,

- wtasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- mase zalewowa- zgodnos¢ jej wiasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartosc¢ i jakos¢ pytow mineralnych (wg PN-EN 933-
8:2001 i PN-EN 933-9:2001),

- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystgpieniem do robét dla partii nie
wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,

- wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatosé¢ powinna wynosé min. R7210 MPa,

R28>14MPa.
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Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdza¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni tawy ze stanem istniejgcym; dopuszczalne odchytki
niwelety lawy = 1cm na kazdy odcinek robot

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1cm na kazdy odcinek robét,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane].

d) réwnosc¢ gérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m

- nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos$é niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z dokumentacjg projektowg, dopuszczalne
odchyiki niwelety + 1cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde 100 mb,

c) rownosc¢ gérnej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczac

0,5cm na kazde 100mb.

Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robdt i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos$¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowac¢ na kazdych 10 metrach ustawionego

kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5mm.

6.2.4. Wykonanie obrzezy
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiOR-00.

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do

akceptacji.
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Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robét

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami.

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami.

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdélne podano w WWIiOR ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWiOR-00.
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".
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Kontrakt ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbedne do wykonania robot drogowych

Il. CZESC INFORMACYINA.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Realizacja niniejszego zamdwienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkdw rozwoju przestrzennego miasta Jaworzna.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Wykonaweca uzyska zgody wszystkich wtascicieli terenu, na ktérym usytuowana bedzie projektowana
inwestycja. Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce przedmiotowych zgéd, wyda oswiadczenie
stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz.U.2021. poz.2351 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 z
pdzin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2020.1219 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 roku
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz Strona 18 z 19
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.
(Dz.U.2019.1311 wraz z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do

stosowania przez MGPiB.
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Instrukcje montazu producentdéw rur i uzbrojenia.

e PN-EN 1610:2015-10 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na przepisy,
normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisow prawnych,
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie
z aktualnymi normami (I1SO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem robdt objetych zamdwieniem i stosowania ich postanowied na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot.

4. Zataczniki

e Zafacznik nr 1 — Koncepcja zagospodarowania wdéd opadowych na terenie Jaworznickiego

Obszaru Gospodarczego,
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