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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA, NAZWA ZADANIA 

Planuje się zrealizować następujące zadanie: „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego” w ramach zamówienia: 

„Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategiczny strefy przemysłowej miasta Jaworzna – 

infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”.  

 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt budowlany zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Jaworzna, graniczącej od północy 

z Sosnowcem i od zachodu z Mysłowicami.  

 

Przedmiot zamówienia według kodów CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych i 

energetycznych; 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpr.  ścieków; 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej; 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno 

 

AUTORZY OPRACOWANIA  

Dorota Susek, Ewa Sidzina  
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Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego. 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Dokumentacja projektowa. 

1.2. Budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a. Zakres robót budowlanych. 

b. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

c. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

d. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

4. Opis wymagań. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.   
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zadania jest „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia 

terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach zamówienia: „Jaworznicki Obszar 

Gospodarczy – rozwój strategiczny strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan 

i gospodarka wodami deszczowymi”. Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ”. 

Przedmiotowa inwestycja ma służyć odwodnieniu terenów przeznaczonych pod planowany obszar 

gospodarczy w Jaworznie. 

 

1.1. Dokumentacja projektowa. 

a) Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie zgłoszenia na 

budowę/przebudowę, lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdzie będzie to konieczne. 

Wszystkie uzgodnienia dokumentacji projektowej spoczywają na Wykonawcy, w szczególności 

będą to protokoły z narad koordynacyjnych UM w Jaworznie, uzgodnienia z właścicielami 

nieruchomości, uzgodnienia z zarządcami sieci, dróg, decyzja zezwalająca na realizację inwestycji 

drogowej, decyzje o wycince drzew i krzewów, decyzje wodno-prawne, decyzje 

o uwarunkowaniach środowiskowych, opinie dotyczące eksploatacji górniczej na przedmiotowy 

teren itp.  

b) Dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany musi zostać wykonany w stopniu dokładności 

niezbędnym do realizacji robót budowlanych.  

c) Dokumentacja winna być wykonana na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz 

z załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU: “Koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie 

JOG”. 

d) Wykonawca w ramach uzgodnień projektowych, w kwocie umownej za dokumentację projektową, 

przygotuje wszystkie dokumenty, niezbędne do uzyskania przez Gminę Miasta Jaworzna decyzji 

administracyjnej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

e) W ramach prac projektowych, w kwocie umownej, Wykonawca uzyska od Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pozwolenie wodno-prawne na budowę urządzeń. 

f) Projekt musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 12 lipca 2022r. 

(Dz. U. 2022 poz 1679) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

g) Należy uzyskać opinię o wpływie eksploatacji górniczej na omawiany teren. Projekt musi być 

dostosowany do danej kategorii szkód górniczych.  
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h) Obowiązek wykonania i zatwierdzenia w tutejszym MZDiM projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, w zakresie przeprowadzenia urządzeń pod ul. Wojska Polskiego, ciąży na Wykonawcy i 

jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót. Czynność ta nie podlega dodatkowej zapłacie. 

i)  Wszelkie koszty związane z wykonaniem i zatwierdzeniem POR, uzyskaniem koniecznych decyzji 

i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie 

będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

j) Dokumentacja projektowa winna być wykonana w czterech egzemplarzach, jest to wystarczające 

do uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę (gdy będzie to wymagane), lub 

zawiadomienia o niewniesieniu sprzeciwu (dla robót wykonywanych na podstawie art. 29 prawa 

budowlanego).  

k) Wykonawca powinien sporządzić opinię geotechniczną terenu i jej wyniki uwzględnić przy 

projektowaniu sieci projektując właściwe zabezpieczenia i używając dopuszczalnych w takich 

warunkach materiałów. 

l) Dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Wodociągami Jaworzno. 

 

1.2. Realizacja budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG. 

Budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu JOG będzie realizowana na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z zapisami niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego, Koncepcją zagospodarowania wód padowych na terenie 

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), a także z obowiązującymi normami i przepisami 

prawnymi. 

W ramach inwestycji wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania 

następujących obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą pomocniczą: 

- rów melioracyjny, 

- centralny kanał retencyjny wraz z zastawkami piętrzącymi, 

- zbiornik retencyjny centralny, 

- połączenie istniejącego rowu wód dołowych SRK z centralnym kanałem odwodnieniowym, 

- droga, 

- deszczomierz, 

- wylot kanału odwodnieniowego do rzeki Przemszy. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Zakres robot budowlanych 

a. Budowa centralnego kanału retencyjnego o długości ok. 1356 m wraz z zastawkami 

piętrzącymi ok. 5 szt. 

b. Budowa zbiornika retencyjnego  

• objętość czynna ok. 12 000m3 

• średnia głębokość ok. 2m 

c. Budowa odcinka między zbiornikiem retencyjnym a przepustem DN 1200 o długości około 

49 m. 

d. Budowa odcinka DN 2000 o długości około 30 m - przepust drogowy. 

e. Wykonanie przewodu dennego DN 500 wraz z przelewem nadmiarowym łączącego kanał 

centralny ze zbiornikiem retencyjnym o długości około 88,53m. 

f. Wykonanie przewodu 2xDN400 wraz z syfonem 2xDN400 pod układem torowym łączącego 

działkę 332/3 obręb 165 zbiornikiem retencyjnym o długości około 170 m. 

g. Wykonanie połączenia przewodem DN 1000 rowu SRK z kanałem DN2000 w rejonie 

przepustu pod ul. Wojska Polskiego o długości około 125m. 

h. Budowa odcinka DN 2000 o długości około 90 m - zarurowany odcinek systemu kanalizacji 

deszczowej). 

i. Budowa odcinka ujściowego do rzeki Przemszy długość ok. 250 m. 

j. Budowa drogi na południe od ul. Wojska Polskiego do rzeki Przemszy dł. ok. 336 m oraz 

dojazdów na północ od ul. Wojska Polskiego do rowu SRK oraz zbiornika retencyjnego. 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie 

pomiędzy punktami wskazanymi na załączniku mapowym. Wynagrodzenie za wykonane roboty ma 

charakter ryczałtowy. Kwota umowna zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy 

niezbędne do wykonania zadania. 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Pod Jaworznicki Obszar Gospodarczy, którego odwodnienie planuje się wykonać, przewidziano teren 

o powierzchni ok 305 ha. W większości jest to nieuporządkowany teren poprzemysłowy, na którym 

prowadzona jest obecnie wycinka drzew. W środkowej części tego terenu, na osi północny zachód - 
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południowy wschód przebiega linia kolejowa, wzdłuż której częściowo usytuowany jest istniejący rów 

melioracyjny, który pokrywa się częściowo z trasą planowanego rowu melioracyjnego. Ponad to w 

południowej części obszaru przeznaczonej pod tereny inwestycyjne, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego 

przebiega kanał wód dołowych SRK. Prowadzący wody do rzeki Przemszy. 

2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową systemu 

kanalizacji deszczowej i odwodnienia powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

a) jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 

uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

b) rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

c) dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy, 

d) zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym i ściekowym. 

2.4. Ogólne właściwości hydrologiczne. 

Pod względem hydrograficznym Jaworznicki Obszar Gospodarczy posadowiony jest w całości w zlewni 

rzeki Przemszy. Istniejąca infrastruktura odwodnieniowa znajdująca się obecnie na terenie 

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego to nieregularna sieć rowów związanych z odwodnieniem 

terenów pogórniczych, leśnych i kolejowych oraz rozległe powierzchniowo obniżenia terenu, gdzie ze 

względu na nieprzepuszczalne podłoże gruntowe, gromadzą się wody opadowe i roztopowe tworząc 

rozlewiska. 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1. Wymagania ogólne. 

a) Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte 

tylko i wyłącznie na materiałach posiadających atesty i aprobaty techniczne. 
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 b) Przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zarządcy drogi, właścicieli nieruchomości oraz 

właścicieli sieci. Projekt budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia należy opracować na 

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak 

również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

d) Wykonawca zapewni ochronę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w szczególności w poniższym zakresie: 

• wycinki drzew, 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, 

• zabezpieczenie brzegów rzeki w miejscu wprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

f) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z niniejszym PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

h) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych. Usunięcie materiałów niezgodnych z wymaganiami, na 

polecenie Zamawiającego będzie wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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3.2 Wymagania szczegółowe. 

3.2.1. Dokumentacja projektowa (założenia projektowe). 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym, obowiązującymi normami budowlanymi i przepisami prawnymi oraz poniższymi 

założeniami projektowymi. 

Szczegółowy zakres projektu został przedstawiony na planie sytuacyjnym zawartym w “Koncepcji 

zagospodarowania wód opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego” stanowiącej 

załącznik nr 1 do PFU.  

Nie wszystkie rozwiązania zawarte w zał. nr 1 wchodzą w zakres działań Wykonawcy, w trybie 

“zaprojektuj i zbuduj”. 

Obiekty, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu odwodnieniowego 

Zamawiający wyszczególnił w pkt 1.2: Realizacja budowy systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia 

terenu JOG, oraz w pkt 2.1: Zakres robot budowlanych. 

 

3.2.1.1 Komponenty planowanego systemu odwodnieniowego 

 

A) Centralny kanał retencyjny 

Położony jest w centralnej części planowanego obszaru przemysłowego i biegnie wzdłuż istniejącego 

układu torowego.  Kanał retencyjny planuje się wykonać jako gruntowy, dno kanału i skarpy wykonać 

należy z zagęszczonego gruntu nieprzepuszczalnego o nachyleniu skarp 1:5. W kanale mają być 

zabudowane przegrody piętrzące wodę w formie zastawek. 

Podstawowe parametry centralnego kanału retencyjnego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego PFU: 

• długość kanału      1 375 m 

• szerokość w dnie    od 4 m do 8 m 

• nachylenie skarp    1:5 

• głębokość kanału    od 0,5 m do 1,2 m 

• ilość zastawek piętrzących   5 sztuk 

• obliczeniowe piętrzenie na zastawkach:  ≤ 0,6 m 

• spadek dna kanału    1,5‰  

• objętość retencyjna kanału   ok. 9 500 m3 

• średnice świateł zastawek/spustów  250x250 mm 
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Ostateczne rozwiązanie sposobu realizacji zastawek należy zaplanować na etapie projektu 

budowalnego, po rozpoznaniu warunków gruntowych i ustaleniu szczegółów wykonania koryta 

centralnego kanału retencyjnego.  

Centralny kanał retencyjny jest połączony ze zbiornikiem centralnym za pomocą przewodu dennego 

DN500 wraz z przelewem nadmiarowym. 

 

B) Zbiornik centralny ZC 

Zaleca się zaprojektowanie i wykonanie zbiornika retencyjnego zgodnie załącznikiem nr 1 do PFU. 

Zbiornik gruntowy o małym nachyleniu skarp, zróżnicowanym kształcie zbliżonym do naturalnego 

zbiornika wodnego oraz o nieregularnej rzędnej dna, tak, aby zbiornik był w najgłębszej części 

zbiornikiem mokrym. Skarpy powinny mieć nachylenie 1:5 - 1:8. 

Zarówno dno jak i wewnętrzne i zewnętrzne skarpy zbiornika wykonawca winien obsiać mieszanką 

traw odporną na okresowe nawodnienie zalewowe.  Zbiornik o tak niewielkich nachyleniach skarp i 

małej głębokości nie powinien mieć zbędnych elementów infrastruktury towarzyszącej, jak np. 

barierek, elementów betonowych na skarpach, a charakteryzować się formą zbliżoną do naturalnej.  

Zbiornik powinien cechować się naturalnym charakterem brzegów. Koronę zbiornika na całej długości 

należy umocnić poprzez zagęszczenie na tyle wystarczająco, by stanowiła dojście ekip eksploatacyjnych 

do każdej części zbiornika. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, jest to działka nr 328, obręb 0165 - na planie sytuacyjnym 

będącym częścią Koncepcji stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego PFU. Jest to parcela nr  6. 

Główne parametry zbiornika: 

Objętość czynna:    V ret = 12 000 m3 

Średnia głębokość:   H = 2 m  

Powierzchnia zwierciadła wody:  A = 6 000 m2 

Maksymalny wypływ z ZC:  Qmax = ok. 950 l/s 

Dławienie odpływu ze zbiornika: 

Wykonawca zaprojektuje i wykona zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do koncepcji dławienie odpływu 

ze zbiornika do wartości Qmax. Ze względu na relatywnie wysoką wartość Qmax, na tym etapie nie 

podaje się konkretnego typu regulatora ani sposobu jego montażu, gdyż są one ściśle powiązane ze 

sposobem ukształtowania czaszy zbiornika i kanału ujściowego, szczególnie na odcinku odpływowym 

ze zbiornika.  

Możliwe lokalizacje urządzenia dławiącego: np. wylot ze zbiornika lub komora na odcinku 

odpływowym. 
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C) Odcinek ujściowy i wylot do odbiornika  

Na odcinek ujściowy składają się następujące elementy: 

1. Wylot ze zbiornika centralnego pod przepust pod ul. Wojska Polskiego 

 długość całkowita  ok. 50 m 

 typ przewodu                              rurociąg zamknięty na całej długości lub przynajmniej w początkowym 

    biegu, jako realizacja odpływu ze zbiornika centralnego, dalej możliwy 

     też jako rów otwarty 

 zalecana średnica                        DN1200 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować wylot ze zbiornika centralnego w kierunku 

odpływu z możliwością jego odcięcia w formie zastawki. 

Początkowy odcinek wylotu wykonać należy jako rurociąg zamknięty DN1200, Końcową część odcinka 

wykonać w postaci rowu otwartego. 

2. Przepust pod ul. Wojska Polskiego  

typ hydrauliczny przepustu:     niezatopiony 

długość przepustu     L ≈ 30 m 

zalecana średnica przepustu:     DN2000 (przełazowy) 

3. Odcinek ujściowy od przepustu do rz. Przemszy 

długość całkowita     ok. 336 m 

długość odcinka zarurowanego    ok. 90 m 

zalecana średnica odcinka zarurowanego:   DN2000  

deniwelacja:       237,75 m n.p.m. (dno za przepustem) 

237,50 m n.p.m. (dno wylotu)  

 spadek dna:      I=0,8‰ 

 

D)  Wykonanie przewodu wraz z syfonem pod układem torowym łączącego działkę 332/3 obręb 

165 zbiornikiem retencyjnym 

Zgodnie z założeniami koncepcji należy zaprojektować i wybudować przewód 2xDN400 od 

zbiornika retencyjnego do działki 332/3 uwzględniając zgodnie z koncepcją syfon 2xDN400 pod 

torami kolejowymi.  

E) Połączenie rowu SRK z kanałem DN2000 w rejonie przepustu pod ul. Wojska Polskiego 

Zgodnie z założeniami koncepcji należy zaprojektować i wybudować połączenie rowu SRK z 

kanałem deszczowym DN 2000 (węzeł J-75 wg załącznika nr 1 – profil). Na projektowanym 

łączniku należy zaprojektować i wybudować w rejonie rowu SRK zastawkę oznaczoną jako Z6 

na planie sytuacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu robót z właścicielem rowu. 



   

 

11 

 

 

F) Połączenie centralnego kanału retencyjnego z rowem SRK 

Zgodnie z założeniami koncepcji należy zaprojektować i wybudować połączenie centralnego kanału 

retencyjnego z rowem odprowadzającym wody dołowe. W tym miejscu na kanale SRK należy 

zabudować zastawkę oznaczoną jako Z3 na planie sytuacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu robót 

z właścicielem urządzenia. 

 

G) Budowa drogi 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę na południe od ul. Wojska Polskiego, wzdłuż odcinka 

ujściowego do wylotu do rzeki Przemszy. 

Równocześnie Wykonawca wybuduje skierowany na północ od ul. Wojska Polskiego dojazd, do 

nowopowstałych urządzeń (zastawki, przelewy, przepusty).  

 

3.2.1.2. System monitoringu i sterowania 

 

Deszczomierz  

W celu monitorowania aktualnego obciążenia hydraulicznego terenu Wykonawca zobowiązany jest do 

montażu deszczomierza o parametrach urządzenia zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego PFU, a 

w szczególności: 

- lokalizacja deszczomierza powinna być uzgodniona z Zamawiającym, 

- technologia pomiaru – metoda wagowa, 

- rejestrowany opad: płynny, stały i mieszany, 

- zakresy pomiarowe: 

   intensywność: od 0 do 3000 mm/h 

   minimalna wartość sumy opadu dla okresu 60 minut : 0,03 mm/h  

   minimalna wartość intensywności: 0,1 mm/min lub 6 mm/h 

- dokładność: 

suma: ± 0,1 mm lub ±1 % mierzonej wielkości  

intensywność: ± 0,1 mm/min, ± 6mm/h lub ± 1 % mierzonej wielkości 

 

Stacja deszczomierza musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem czy rozkalibrowaniem urządzenia 

przez osoby przypadkowe poprzez zabezpieczenie i monitoring terenu wokół niej: 

- urządzenie należy usytuować na wysokości zalecanej przez producenta, by je zabezpieczyć przez 

zniszczeniem przez zwierzęta, 
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- dojście, dojazd dla samochodu osobowego z drogi publicznej, 

- ogrodzenie panelowe ocynk + malowane proszkowo, kolor zielony RAL 6005 z furtką wejściową   wys. 

min 150 cm. ogrodzenie powinno być trwale zabezpieczone przed korozją, 

- oświetlenie obiektu, 

- obiekt wyposażyć w zamki/kłódki, zamki szaf elektrycznych zgodne z systemem klucza generalnego 

stosowanego w Wodociągach. 

Pomiar w zbiorniku centralnym  

cel pomiaru: monitoring wypełnienia i aktywności spustowej,  

typ pomiaru: pomiar wypełnienia zalecana sonda ultradźwiękowa ze względu na otwarty typ 

zbiornika retencyjnego oraz ekonomiczność i bezkontaktowość pomiaru. Sondę należy spiąć ze 

systemem SCADA w Wodociągach Jaworzno Sp. z o.o. 

 

Pomiary w centralnym kanale retencyjnym – 2 rodzaje 

cel pomiaru: monitoring wypełnienia i przepływu, ocena jakości wód opadowych prowadzonych tym 

kanałem (np. w przypadku przekroczenia poziomów alarmowych możliwe zamknięcie odpływu do 

odbiornika).  

typ pomiaru: pomiar wypełnienia - wymagana sonda ultradźwiękowa ze względu na lokalizację na 

rowie otwartym; sonda wieloparametrowa – minimalny zestaw mierzonych parametrów: 

temperatura, przewodność, pH, tlen (LDO), mętność/zawiesina. 

Dane ze wszystkich urządzeń pomiarowych mają być przesyłane do systemu SCADA stosowanego w 

Wodociągach Jaworzno Sp. z o.o. 

System wizualizacji Dyspozytorni 

Poszczególne systemy monitorujące każde z urządzeń pomiarowych należy wprowadzić do istniejącego 

w Wodociągach Jaworzno Sp. z o. o.  systemu SCADA, uwidocznić na panelach sterowniczych i 

zwizualizować na ekranach monitorujących prace wszystkich urządzeń i obiektów w Dyspozytorni 

Wodociągów. 

Wykonawca na własny koszt zawarty w cenie umownej realizowanej inwestycji, oddzielnie dla każdego 

urządzenia pomiarowego zakupi dodatkową licencję na dołączany obiekt, jaki i na większą ilość 

zmiennych.   
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3.2.1.3     Zastawki, zasuwy i przegrody 

Liniowe obiekty planowanego systemu odwodnienia wyposażone będą w różnego typu przegrody 

piętrzące z otworami przepustowymi, z których część powinna mieć możliwość całkowitego 

zamknięcia. 

Przegrody w centralnym kanale retencyjnym 

- ich funkcja i propozycja realizacji została opisana w rozdziale dotyczącym centralnego kanału 

retencyjnego, 

- zaplanowanych jest pięć przegród piętrzących z czego dla czterech na tym etapie nie 

przewiduje się konieczności regulowanego zamykania otworów spustowych (P1 do P4), 

proponuje się realizację w postaci stale otwartego otworu w przegrodzie piętrzącej z 

możliwością zastosowania szandorów, 

- piąta przegroda piętrząca P5 powinna być wyposażona w zastawkę/zasuwę (Z1) umożliwiającą 

całkowite odcięcie przepływu, 

- w bezpośrednim sąsiedztwie przegrody P5 należy zlokalizować pkt 3.2.1.2. urządzenia 

pomiarowe. 

Dodatkowe zastawki/zasuwy 

- Zastawka/zasuwa Z2 na odejściu z centralnego kanału retencyjnego do zbiorników „Zalana 

Hołda”. Tryb normalny pracy: zastawka Z2 zamknięta. Otwarcie Z2: w przypadku konieczności 

zasilania zbiorników, zbiorników „Zalana Hołda” po sprawdzeniu wskazań sondy. 

- Zastawka/zasuwa Z3 na połączeniu centralnego kanału retencyjnego z rowem SRK. Tryb 

normalny pracy: zastawka Z3 zamknięta. Otwarcie Z3: w przypadku konieczności zasilenia 

rowu SRK lub odcięcia napływu na centralny zbiornik retencyjny (wtedy zastawka Z4 musi być 

zamknięta). 

- Zastawka/zasuwa Z4 na dopływie centralnego kanału retencyjnego do zbiornika centralnego. 

Tryb normalny: Z4 otwarta. Zamknięcie Z4: w przypadku konieczności odcięcia napływu na 

centralny zbiornik retencyjny (w trakcie pogody bezdeszczowej lub wtedy Z3 otwarta). 

- Zastawka/zasuwa (Z5) na odpływie ze zbiornika centralnego. Tryb normalny Z5 otwarta. 

Zamknięcie Z5: w przypadku konieczności odcięcia dopływu do zarurowanego odcinka 

ujściowego przepustu pod ul. Wojska Polskiego. 

- Zastawka/zasuwa Z6 na połączeniu rowu SRK z kanałem DN2000. Tryb normalny pracy: 

zastawka Z6 zamknięta. Otwarcie Z6: w przypadku konieczności odprowadzenia wód dołowych 

z rowu SRK do nowego wylotu do rz. Przemszy. 
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Uwaga: Wody opadowe i roztopowe będą odbierane z parceli inwestycyjnych. Na parcelach 

inwestycyjnych powstaną lokalne zbiorniki inwestorskie (nie objęte niniejszym zadaniem), które 

umożliwią utrzymanie dopływów maksymalnych do zbiorczej sieci KD na stałym poziomie. Jako 

maksymalne dopuszczalne natężenie odpływu wód opadowych i roztopowych dla każdej parceli na 

terenie JOG zaleca się przyjmować na poziomie 3,2 l/s/ha. Podczyszczanie w/w. wód będzie się 

odbywać na terenie parceli inwestycyjnych.  

    

4.OPIS WYMAGAŃ. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

4.1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWiOR – 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia „Zaprojektowanie i 

budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru 

Gospodarczego”. 

 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

umową wskazaną w punkcie w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

pozostałymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

opracowaniami: 

WWiOR – 00 Wymagania ogólne; 

WWiOR – 01 Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne; 

WWiOR – 02 Roboty montażowe systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu; 

WWiOR – 03 Roboty drogowe i odtworzeniowe. 

1.3 Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich Warunków 

Wykonania i Odbioru Robót. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
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Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków 

oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  

Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie 

zgłoszenia na budowę/przebudowę zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 108 

poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 

związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały. Wszelkie wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Techniczną 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi rowu, 

drogi lub obiektu mostowego.  
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 462). 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod budowanym obiektem, do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi 

rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

uzyskania zgłoszenia na budowę/przebudowę, którego zakres i forma są zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r.  poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia realizowanych obiektów budowlanych. 

Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

PZJ - program zapewnienia jakości. 

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch 

elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

ZRID. Decyzja administracyjna zezwalająca na realizację inwestycji drogowych. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 

wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją.  

 

1.4.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Na czas realizacji robót Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

1.4.2. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 

teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do uczestniczenia w wyjaśnianiu skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich 

właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną lub video udostępnionego terenu, sporządzoną 

przed rozpoczęciem robót i w trakcie prowadzonych prac, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej 

zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla 

danego terenu. Dokumentację istniejącego terenu Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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1.4.3. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 

Jeżeli zapisy umowy nie stanowią inaczej to: 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora 

Zabytków. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

 

1.4.4. Odprowadzenie wód z pompowania 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do cieków powierzchniowych należy 

zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń 

przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać stosowne zezwolenia, wraz ze zgodą wymaganą decyzjami 

administracyjnymi, właścicieli lub gestorów cieków wodnych, na zrzut wód z pompowania. 

Wszelkie wyżej wymienione uzgodnienia nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze są zawarte 

w cenie umownej.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały 

i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawą o wyrobach 

budowlanych z 16.04.2004 roku – Dz.U. nr 92, poz. 881) i które posiadają właściwości użytkowe 

umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie obiektów budowlanych spełniających 

podstawowe wymagania. Zaprojektowana infrastruktura musi być zgodna z koncepcją 

zagospodarowania wód opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego oraz 

niniejszym PFU. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, dotyczące przewozu nietypowych wagowo 

ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną podczas całego trwania zamówienia 

i po jego wykonaniu, wraz u z naniesieniem wybudowanych urządzeń na powiatowe zasoby 

geodezyjne.  

Zakres obsługi geodezyjnej:  

- przygotowanie mapy do celów projektowych,  

- tyczenie obiektów liniowych,  

- bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie trwania robót, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- uzupełnienie powiatowych zasobów geodezyjnych. 

Po zakończeniu robót należy niezwłocznie przekazać mapy z inwentaryzacji powykonawczej wraz z 

wykazem współrzędnych w układzie “2000” (+ współrzędne w pliku .txt.) do Wodociągów 

Jaworzno sp. z o.o.  

 

5.3 Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace, a także przez gestorów sieci 

do których zbliżeń i kolizji będzie dochodziło. 
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5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Zabezpieczenie i przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w szczególności w uzgodnieniu 

z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 

budowy/przebudowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 

robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca niezwłocznie i na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą 

i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Celem kontroli robót jest osiągnięcie wymaganej jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Technicznej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Jeżeli warunki ogólne i szczególne nie stanowią inaczej to: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór częściowy nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót do czasu przejęcia 

przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie zapisy umowy. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
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8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegają: 

8.1.1. Etap I Umowy – roboty projektowe w tym w szczególności: 

- pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzającej   postęp. 

- pozyskanie map do celów projektowych, 

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektem organizacji ruchu, 

- pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, 

-przygotowanie wszystkich dokumenty, niezbędnych do uzyskania przez Gminę Miasta Jaworzna 

decyzji administracyjnej na realizację inwestycji drogowej ZRID, 

-uzyskanie od PGW Wody Polskie, pozwolenie wodno-prawnego na budowę urządzeń, 

-uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu do 

zgłoszenia robót budowlanych. 

8.1.2. Etap II Umowy – roboty budowlane w tym w szczególności: 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

- etapy robót wskazane w harmonogramie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zamówienie ma charakter ryczałtowy. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności za kolejne wycenione i kompletnie wykonane etapy robót 

wskazane w harmonogramach. W cenach ryczałtowych etapów robót, o których mowa powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty niezbędne do ich ukończenia. 

Rozbieżności między ilościami, długościami czy wymiarami podanymi orientacyjnie w PFU a 

wynikającymi z projektu lub wykonania nie stanowią zmiany zakresu zamówienia i nie mogą być 

podstawą roszczenia Wykonawcy. 

 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE. 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowania terenu pod budowę, robót rozbiórkowych i robót ziemnych, które 
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zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”. 

 

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych w odniesieniu do robót objętych zamówieniem wskazanym w pkt. 1.1. 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi opracowaniami: 

WWiOR - 00 Wymagania ogólne, 

WWiOR – 01 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne. 

WWiOR – 02 Roboty montażowe systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu. 

WWiOR - 03 Roboty drogowe i odtworzeniowe. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót dotyczą prowadzenia robót 

przygotowawczych, robót rozbiórkowych i robót ziemnych i obejmują roboty wykonywane dla 

obiektów ujętych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikiem nr 1 

“Koncepcją zagospodarowanie wód opadowych na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w 

Jaworznie”. 

 

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmują w szczególności: 

• roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych, 

roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci i istniejącej infrastruktury); 

• wykopy liniowe (rurociągi, kanał centralny, droga biegnąca od istniejącego rowu SRK do ujścia 

odwodnienia do Przemszy, elementy instalacyjne)  

• wykopy powierzchniowe (zbiornik retencyjny, ewentualna mikroniwelacja terenu; 

• wykonanie koryt; 

• ukopy; 

• wykopy jamiste; 

• zasypywanie wykopów i otworów; 

• zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych; 

• odwodnienie wykopów; 

• umocnienie skarp, humusowanie i obsianie. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji 

podziemnych. 

Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 

wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy 

wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 

i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. 

Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 

określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w WWiOR-00. 

Ziemia urodzajna.  Ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych 
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Humusowanie. Zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy roślinnej, 

obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

 

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w WWiOR-00. 

 

2.1. Materiały służące do utrwalania punktów. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy rowu melioracyjnego, kanału odwodnieniowego, zbiornika 

retencyjnego, rurociągów i trasowania pozostałych obiektów należy stosować pale drewniane z 

gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe lub rury metalowe o długości około 0,5m. 

 

2.2. Materiały do zabezpieczeń istniejących sieci 

Rury osłonowe, dzielone wzdłużnie, łączone na zatrzask, przeznaczone dla osłony istniejących ciągów 

kablowych. 

Rury osłonowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na osłony powinny być stosowane do tzw. trudnych warunków terenowych. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. 

 

2.3. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych, w szczególności mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów, jeśli rodzaj gruntu na to pozwoli – do 

budowania skarp bocznych rowu odwodnieniowego i zbiornika retencyjnego. 

• Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
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• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

Grunt uzyskany przy wykonywaniu wykopów powinien być - jeśli kategoria gruntu na to pozwala – 

wykorzystany przez Wykonawcę w maksymalnym stopniu do zasypek, wybudowania skarp rowu 

melioracyjnego i zbiornika retencyjnego. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 

tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 

Grunt stanowiący materiał nieprzydatny do budowy (np. ze względu na rodzaj gruntu, jego nośność 

lub spoistość) musi zostać usunięty z terenu budowy staraniem i kosztem Wykonawcy, uwzględnionym 

w cenie umownej za niniejsze roboty. 

 

2.4. Materiały do humusowania, darniowania i obsiania 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszymi WWiOR są:  

- darnina,  

- ziemia urodzajna,  

- nasiona traw,  

Darnina  

Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy 

przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Platy lub pasma wyciętej darniny, w zależności 

od gruntu na jakim będą układane powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.  

Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.  

Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do 

siebie, na wysokość nie większą nią 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym 

w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.  

Ziemia urodzajna (humus)  

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 

urodzajna odpowiada następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny:  

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,  

b) zawartość fosforu (P20S) > 20 mg/m2,  
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c) zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,  

d) kwasowość pH ~ 5,5.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 

stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 

i PN-B-12074:1998. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która zapewni 

terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

 

3.2. Sprzęt do robót pomiarowych 

Roboty przygotowawcze, związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym projektowanych 

obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane będą 

specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy w szczególności stosować 

następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  

 

3.3. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy w szczególności stosować następujący sprzęt:  
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- spycharki 

- ładowarki 

- koparki 

- żurawie samochodowe 

- samochody ciężarowe 

- młoty pneumatyczne 

- piły mechaniczne 

 

3.4. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny  

Do wykonania robót ziemnych związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 

do powtórnego użycia należy w szczególności stosować: 

- równiarki 

- spycharki 

- łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia 

należy stosować: 

-  noże do cięcia darniny 

- łopaty, szpadle. 

 

3.5. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania w szczególności ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

3.6. Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 

możliwością korzystania w szczególności z następującego sprzętu: 

•  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem  

• koparek z czerpakami profilowymi – przy wykonywaniu wąskich koryt 
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• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 

 

3.7. Sprzęt do wykonania humusowania, darniowania, obsiania 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwościami korzystania w szczególności z następującego sprzętu: 

• walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  

• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  

• wibratorów samobieżnych,  

• cystern z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem 

zapewnienia jakości, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

 

5.1. Przygotowanie terenu robót 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 

budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów,  

• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania należy je 

składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

 



   

 

29 

 

5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 

osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Kontury robót 

ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

• Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 

elementy drogowe, niezniszczone, możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być ponownie 

wbudowane z decyzją MZDiM w Jaworznie. Pozostałe z rozbiórki materiały, nienadające się do 

ponownego wbudowania w porozumieniu z Zarządcą drogi należy zutylizować.  

• Koszt utylizacji jest kosztem Wykonawcy. Ze względu na specyfikę terenu robót roboty budowlane 

prowadzić należy odcinkowo zapewniając dojścia do poszczególnych działek inwestycyjnych i 

budynków oraz w miarę możliwości zapewniając dojazdy.  

• Projektowany centralny rów odwodnieniowy pokrywa się z częściowo z istniejącym rowem 

będącym w ciągłej eksploatacji. Istniejący fragmentu rowu, którego trasa przeznaczona jest do 

ponownego wykorzystania należy przebudować zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami 

Inspektora Nadzoru oraz pod ścisłym nadzorem właściciela. 

• Roboty rozbiórkowe istniejących sieci stanowiących własność Wodociągów Jaworzno, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą (bloki oporowe, komory, studnie itp.) kolidujących z przedmiotowymi 

robotami, obejmują trwałe odcięcie fragmentów sieci, które nie będą używane w docelowym 

układzie, wraz z zamuleniem ich, lub demontażem, także wraz z zaślepieniem otworów i 

późniejszym przepięciem.  
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• Roboty rozbiórkowe istniejących sieci, których właścicielem nie są Wodociągi Jaworzno, 

prowadzić należy po wcześniejszym uzgodnieniu i pod ścisłym nadzorem branżowym właścicieli, 

lub gestorów. 

 

5.4. Zdjęcie humusu  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w terenach zielonych należy w pierwszej kolejności 

zdjąć warstwę humusu, z przeznaczeniem jej do późniejszego użycia przy pracach odtworzeniowych.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W\ wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę  tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 

5.5. Odwodnienia robót ziemnych 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w terenie wysokiego poziomu wód gruntowych, wykopy 

należy odwadniać pompując wodę bezpośrednio z wykopu w czasie jego głębienia obniżając 

zwierciadło wody stopniowo tak aby nie dopuścić do wymywania gruntu spoza obudowy.  

Wykonawca stosownie do warunków hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy będzie stosował 

właściwe odwodnienie stosując między innymi: dreny ułożone w dnie wykopu, studnie depresyjne, 

zestawy igłofiltrowe. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli 

w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 

czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Koszt odwodnienia wykopów jest kosztem Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie 

ryczałtowej zadania. 

 

5.6. Wykopy 

Wykonanie wykopów 

Całość robót budowlanych, ziemnych prowadzić zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne. 

Wykonawca stosownie do warunków gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia jak 

i przywołanych przepisów przewidzi i będzie stosował oraz uwzględni w cenie właściwe umocnienie 

ścian wykopów stosując między innymi: zabezpieczenia ażurowe, obudowy prefabrykowane, klatki 

osłonowe a także ścianki szczelne.  

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie 

wykopu należy zagęścić. 

 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności rowu melioracyjnego, zbiornika, czy pozostałych 

budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 

względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 

(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 

a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 

należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić właściciela nieruchomości lub instalacji, Inspektora i odpowiednie władze 

administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 

Inspektora w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwymi władzami 

i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 
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Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych (powierzchniowych): ± 3cm. 

 

Warunki przystąpienia do wykonania korytowania: 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do profilowania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 

5.7. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 

istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach 

zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez 

założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociągów gazu 

i wody, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne - ręczne, 

celem zlokalizowania sieci. 

Koszt zlokalizowania przebiegu istniejącej infrastruktury oraz jej zabezpieczenia jest kosztem 

Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie ryczałtowej zadania. 

 

5.8. Odkłady  

Nadmiar ziemi powstały w wyniku prowadzonych robót ziemnych przy budowie kanału 

odwodnieniowego i zbiornika retencyjnego zostanie odwieziony z terenu robót. Koszty odwozu oraz 

opłat za utylizacje nadmiaru ziemi oraz kosztu osuszenia ziemi pozyskanej z istniejącego rowu, gdy 

będzie to konieczne, ponosi Wykonawca. 
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5.9. Tymczasowe drogi kołowe 

Nawierzchnię gruntową ulepszoną lub nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem 

mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie drenarskiej 

z piasku. 

Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory 

zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren 

wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 

oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 

6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie budowy, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 

5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

6.2. Sprawdzenie usunięcia humusu lub/i darniny 

Kontroli podlega w szczególności: 

• powierzchnia zdjęcia humusu lub/i darniny, 

• grubość zdjętej warstwy humusu lub/i darniny, 

• prawidłowości pryzmowania humusu lub/i darniny. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

 

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów, pod rurociągi zamknięte, a w szczególności pod rów melioracyjny i zbiornik 

retencyjny, należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 

wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Warunkach 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach. 

 

6.3.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne" 
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Sprawdzenie odwodnienia  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

Sprawdzenie jakości wykonania robót  

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela poniżej.  

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 

poziomica lub niwelatorem, w 2-ch punktach 

odcinka roboczego na prostych, w punktach 

głównych łuku, co 100m na łukach o R≥100m co 50m 

na łukach o R <100m oraz w miejscach, które budzą 

wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych pow korp. ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarpy 

5 Pomiar równości korpusu ziemnego 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni 

korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 2-ch punktach 

odcinka roboczego. 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwie w 2-ch punktach dziennej działki robpczej, 

lecz nie rzadziej niż 300m2 

 

Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  

Rzędne korony korpusu ziemnego  

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm 

lub + 1cm.  

Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

Równość korony korpusu  

Nierówność powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  

Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  ± 10cm.  

Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -3cm lub +1cm.  

Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is  powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

W przypadku gruntów, dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 

odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w dokumentacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcą na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

6.4. Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącymi sieciami 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości wykonania rur osłonowych polega na sprawdzeniu:  

• trasy rur osłonowych przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów 

• przebiegu sieci na zgodność z dokumentacją projektową,  

• prawidłowości wykonania zabezpieczenia sieci polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

wykonania skrzyżowań z obiektami,  

 

6.5. Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu 

6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

• Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Techniczną i wymaganiami niniejszych 

Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 

z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,  
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• Badanie dostaw materiałów do zasypania wykopu powinna być określona metodami 

makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus 

ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

• Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na każde 100 mb zasypania 

wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 

Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

• Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany 

jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie 

i wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane 

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie 

wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań 

laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor na koszt Wykonawcy, wykona 

badania sprawdzające. 

 

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

1) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a) dokumentów kontrolnych, 

b) zagęszczenia gruntów,  

c) wykonania skarp. 

2) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych, 

b) dziennika budowy, 

c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d) protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

e) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 

przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 

ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 

gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki 

zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Warunkach Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 
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6.6. Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR "Wymagania ogólne". 

 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta 

i wyprofilowanego podłoża podają tabele poniżej.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

jezdni. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2-ch punktach  na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 300m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

chodników i wjazdów. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna Co 20m 

3 Równość poprzeczna 3 razy na odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 25m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla wjazdów 

6 Ukształtowanie osi w Co 25m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla wjazdów 
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planie*) 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

W 2-ch punktach  na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

100m2 dla chodników i 10m2 dla wjazdów 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

Szerokość koryta rowu (profilowanego podłoża zbiornika)  

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+ 10cm i -5cm.  

 

Równość koryta rowu (profilowanego podłoża zbiornika)  

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  

 

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%.  

 

Rzędne wysokościowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm., -2cm.  

 

Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla dróg.  

 

Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w tabeli.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-

64/893 1-02 nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  
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Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta rowu (profilowanego podłoża 

zbiornika)  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych i ich zgodności ze WWiOR, oraz 

na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejściu 

roślin, łączna   powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa od 2% powierzchni 

obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczać 

0,2m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, wraz z załącznikiem nr 1 “koncepcją zagospodarowania wód 

opadowych na terenie JOG w Jaworznie” oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy, Zamawiający będzie dokonywał płatności za kolejne wycenione 

i kompletnie wykonane etapy robót wskazane w harmonogramach. W cenach ryczałtowych etapów 

robót, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty niezbędne do 

przygotowania terenu pod budowę, robót rozbiórkowych i robót ziemnych. 
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4.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 02 ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie montażu kanalizacji deszczowej, która zostanie wykonana w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu 

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”. 

 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów 

przetargowych w odniesieniu do robót objętych zamówieniem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie montażu 

sieci kanalizacji odwodnieniowej. 

 

1.3 Zakres robót objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie montażu kanalizacji deszczowej 

w Dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i 

odwodnienia terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”. 

 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w WWiOR-00. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 
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2.1 Wymagania dotyczące materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany  

do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych do wbudowania materiałów, jak również 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność materiałów wbudowanych, z wyżej 

wymienionymi dokumentami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy realizacji inwestycji muszą: 

• być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym            

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) 

i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• być zgodne z zapisami dokumentacji projektowej, 

• być nieużywane i nieuszkodzone. 

Należy uzyskać opinię o wpływie eksploatacji górniczej na omawiany teren, a materiały muszą 

być dopuszczone do danej kategorii szkód górniczych.  

 

2.3 Rury kanalizacyjne   

- Zalecanym materiałem rurociągów jest PEHD zgodne z PN-EN 13476-2 typ A-2 lub PN-EN 1852-

1- rury kielichowe z uszczelką osadzoną w gnieździe kielicha lub bose łączone metodą spawania 

ekstruzyjnego dwustronnego.  

- Rury powinny być wykonane z jednolitego materiału PEHD, czyli polietylenu wysokiej gęstości 

bez dodatków innych tworzyw sztucznych, nie karbowane.  

- Rury muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe minimum 10 kN/m2 wg ISO 9969. 
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2.4 Studnie kanalizacyjne 

W przypadku gdy długość rurociągu zamkniętego będzie wynosiła ponad 60m należy zastosować 

studnie kanalizacyjne przeznaczone do systemu PEHD.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i Programem Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego opracowania należy stosować w szczególności 

następujący sprzęt: 

• żuraw samochodowy, 

• ubijak spalinowy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programem Zapewnienia 

Jakości zaakceptowanym przez Inspektora. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować w szczególności następujące 

środki transportu 

• samochody skrzyniowe 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki kołowe, 

• przyczepy samochodowe. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca 

zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu  
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Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

 

Wykonanie montażu przewodów  

Roboty związane z układaniem przewodów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami producenta rur 

oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805. 

 

Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 

z wymaganiami dokumentacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzależniony od istniejących 

warunków gruntowo-wodnych. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się 

to w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez 

kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu 

i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min. 15 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR. 

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Dno wykopu powinno być 

wyrównane. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 

zagęszczonym. Podsypka powinna być tak wyprofilowana, aby rura spoczywała na niej jedną czwartą 

swojej powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 

1610. 

 

Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 

zabezpieczających ustala norma. Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, 
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aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 

przemarzania gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą keramzytu uzupełniającego żądaną 

głębokość przykrycia (warstwa keramzytu nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 

sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi. 

 

Zasady montażu rurociągów PEHD  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – przewody nie mogą 

mieć uszkodzeń. Następnie należy zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 

przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu - podysypce. Podłoże profiluje się w miarę układania 

przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez 

zagęszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 

podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Przy 

opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 

uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-

HD wynosi 50 x D (gdzie D to średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy 

między innymi od temperatury. 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji 

wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, 

w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone 

odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu 

układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy i innych węzłów oraz 

rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywać się na przygotowanym podłożu. 

Rury należy łączyć ze sobą poprzez spawanie ekstruzyjne dwustronne. 

 

Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 
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Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być materiałem sypkim. Grubości 

warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,25 m. Prawidłowe 

zagęszczanie rozpoczyna się od ubijania nogami piasku wzdłuż przewodu po czym następuje 

zagęszczanie maszynowe z boku. Zagęszczanie prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy 

nie powinna przekraczać 15 cm. Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 

bezpośrednio nie dotykać rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 

0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej należy wykonać zasypkę zasadniczą. 

Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 

 

Zasady montażu studni tworzywowych. 

Montaż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Do wypełnienia obszaru wokół studni 

powinien być użyty odpowiedni materiał (luźny, nie związany - zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W 

przypadku materiałów ziarnistych grubość ziaren nie może przekraczać 32 mm, a w przypadku 

kruszywa 16 mm. Podstawę studni należy stabilnie posadowić w wykopie, a następnie dokładnie, 

warstwami ubijać materiał wypełniający obszar w promieniu 40 cm wokół studni - w przypadku 

montażu na poziomie zalegania wód gruntowych 50 cm. Przed wypełnieniem obszaru wokół stożka 

warto nałożyć nań ramę lub pokrywę, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Należy 

pamiętać też o zachowaniu bezpiecznego odstępu od studni, jeśli do utwardzania używamy ciężkiego 

sprzętu. 

Wszelkie prace montażowe studzienek kanalizacyjnych mogą być prowadzone w temperaturze 

powyżej 0 st.C. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Wymaganie szczególne: 

Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów 

z wymogami rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót z odpowiednią 

częstotliwością. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 

odbiorów robót. 
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Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 

oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez 

COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w szczególności: 

• sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

• sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

• sprawdzenie rodzaju rur i kształtek  

• sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 

• sprawdzenie ułożenia przewodu, 

• badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki, 

• badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN 1610, 

• inspekcję TV wraz z kontrolą (wykresami spadków) przewodu, 

Próby szczelności należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów, długość odcinka próbnego nie może być 

większa niż 300 m. 

 

Przewierty  

W pierwszym etapie należy wykonać odwiert pilotażowy, który przeprowadzany będzie po uprzednio 

planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od 

wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia 

zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do 

wykopu startowego należy odłożyć w wyznaczone miejsce.  

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do 

wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą 

i wciągając ją po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą 

rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę przewodową, która zostanie przeciągnięta przez 

wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.  

Dla technologii bezwykopowych zastosować drut sygnalizacyjny wciągany wraz z przewodem. 

Wykonawca w kwocie ryczałtowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe 

niezbędne do wykonania robót przewiertowych. 

Do przewiertów stosować rury PE100-RC.min. SDR 11. 

W razie konieczności prowadzona sieci pod jezdnią ul. Wojska Polskiego należy przewidzieć 

prowadzenie robót metodą bezwykopową przy minimalnej ingerencji w jezdnie.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiorowi końcowemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• protokół odbioru części robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,  

• dokumentacja geodezyjna potwierdzająca ilości wykonanych robót – szkice wraz 

z oznaczeniem pikiet i wykazem współrzędnych, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz zapis na płycie CD 

z inspekcji telewizyjnej 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu sieci zgodnie z 

warunkami Umowy z Wykonawcą. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający powała Komisję 

odbiorową. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową. 
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W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót, 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji  

projektowej. Jeśli zajdzie taka konieczność, w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona 

dokumentację zamienną tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

również uzyskanie zatwierdzenia UM Jaworzno dokumentacji zamiennej przez aneks do decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamienne. 

Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych 

urządzeń.  

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:  

• certyfikaty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, dokumentacje techniczno – ruchowe 

oraz instrukcje obsługi, 

• dziennik budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych, badań, prób i oznaczeń laboratoryjnych, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu wraz z zaświadczeniem o wykonaniu 

zgłoszonych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodetę potwierdzonym przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego, 

• protokoły odbioru pasa drogowego, protokoły odbioru działek gminnych i skarbu państwa oraz 

oświadczenia właścicieli działek prywatnych o przywróceniu ich o do stanu pierwotnego, protokoły 

odbioru kolizji (od gestorów sieci), 

• pozostałe dokumenty, których przygotowanie będzie niezbędne w celu dokonania odbioru 

końcowego i przekazania obiektu do użytkowania, w tym konieczne oprogramowania i kody 

źródłowe powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, wraz z dokumentacją dotyczącą 

przeniesienia praw autorskich (w ramach wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

Kontrakt ma charakter ryczałtowy. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym 

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbędne do wykonania sieci kanalizacji deszczowej. 
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4.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR – 04 ROBOTY DROGOWE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonana w ramach przedsięwzięcia pn. 

„Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu Jaworznickiego 

Obszaru Gospodarczego”. 

 

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót - należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów 

Przetargowych w odniesieniu do robót objętych zamówieniem wskazanym w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania szczegółowe w zakresie robót 

drogowych. 

 

1.3 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w zakresie robót drogowych ujętych w dokumentacji 

dla przedsięwzięcia: „Zaprojektowanie i budowa systemu kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu 

Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego”. 

Projektowany układ kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu wymaga drogi eksploatacyjnej dla 

służb technicznych Zamawiającego.  Zadaniem Wykonawcy jest rozpoznanie warunków technicznych i 

ekonomicznych do prawa użytkowania drogi przez Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.  w trakcie realizacji 

zamówienia i w późniejszej eksploatacji wybudowanych sieci i uzyskanie pisemnej zgody właściciela 

drogi. Koszty ewentualnej dzierżawy czy służebności ponosi Zamawiający. 

Wymagana będzie budowa nowych fragmentów drogi o właściwej szerokości i nośności dla 

samochodów służb technicznych. Rolą Wykonawcy jest zaprojektowanie i budowa tych fragmentów 

drogi. Koszty dokumentacji projektowej, wszelkich uzgodnień, decyzji administracyjnych i budowy 

dodatkowych fragmentów drogi ponosi Zamawiający i uwzględni je w ogólnej kwocie zamówienia.  

Wykonawca na własny koszt w cenie umownej za niniejsze roboty przygotuje komplet dokumentów 

dla Gminy Miasta Jaworzna niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na 

budowę drogi ZRID.  

Może również zaistnieć konieczność odbudowy fragmentu ulicy Wojska Polskiego. 
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Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót drogowych w zakresie 

odbudowy i budowy dróg w zakresie: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

• wykonanie warstwy wiążącej i ścieralne z asfaltobetonu 

• wykonanie krawężników i obrzeży 

Roboty w zakresie odbudowy i budowy dróg prowadzić należy w zakresie i technologii zgodnej 

z decyzjami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi 

w trakcie budowy decyzjami i umowami związanymi z zajęciem pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa 

drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny 

umownej i winien być ujęty w cenie umownej. 

 

1.1. Określenia podstawowe 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem 

w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 

ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach 

od 6 do 9 MPa. 

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie 

i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku 

naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, 

wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 

jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, 

temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 
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Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 

zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 

wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 

(obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 

stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, która 

stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 

warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie 

wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; 

może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości 

zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, 

stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według 

wzoru: 

Is = d / ds 
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gdzie: 

d    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 

w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją, 

Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 

 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiOR-00. 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszego WWiOR są: 

• Do wykonania podbudowy należy użyć, następujące rodzaje kruszywa, według PNB11111 i 

PNB11112: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 

0/63”, spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004) 

- pospółka od 0 mm do 63 mm 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 

• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-C-04630:1975, 

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące 

wymagania: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbudowy, 

zgodnie z PN-S-96025:2000, 

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie 

z PNS96025:2000, 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-04481%3A1988
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+197-1%3A2002
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-C-04630%3A1975
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004
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• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 69 MPa, 

zgodny z PN-EN 206-1:2003, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa 

drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 

Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:  

✓ krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206-1:2003. 

• materiały do wypełniania szczelin dylatacyjnych: do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej 

należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 

poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypełniania dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy 

stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 

budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości który uzyskał akceptację Inspektora. 

 

Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować w szczególności następujący sprzęt: 

• spycharki gąsienicowe, 

• koparki samobieżne, 

• betonownie stacjonarne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe, lekkie, 

• mieszarki stacjonarne, 

• walce stalowe wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• walce wibracyjne (małogabarytowe), 

• ubijaki mechaniczne 

http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003
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• rozściełacze do asfaltu. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości, który uzyskał akceptację Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia 

jakości, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Do transportu należy stosować w szczególności następujące środki transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

• samochody skrzyniowe, ciężarowe, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• cementowozy samojezdne, 

• samochody ciężarowe, skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 

pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas 

transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie 

z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz zapisów umowy. 
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5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

 

5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiOR-00. 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w WWiOR-01 ,,Roboty ziemne - 

profilowanie i zagęszczanie podłoża".  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 

do podbudowy.  

Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: D15/d85 ≤5 

w którym:  

Wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.  

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10m.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 

kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 𝐼𝑆 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg poniższej tabeli: 

 

 Tabela.  Wymagany wskaźnik nośności podłoża 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 

łamanego Badania 

według podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

1 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  

1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  

1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 
PN-S-

06102:1997 

Na jezdni, bezpośrednio pod warstwami asfaltowymi 𝐼𝑆 powinno być nie mniejsze niż 1,0 dla 

podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej  (wg metody Proctora).  

Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. Poza okresem zimowym Wykonawca będzie odtwarzał drogi sukcesywnie 

etapami  (zgodnie z projektami organizacji ruchu – lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczając do 

ruchu po podbudowach po zakończeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.  
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5.2.2. Warstwa wiążąca i ścieralna  

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST WWiOR-00. 

 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu. 

 

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wiążącej w zależności od 

kategorii ruchu 

 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

KR 1-KR2 

Kategoria 

ruchu KR 3 

1.  Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się  16 

2.  Stabilność wg Marshalla w temp. 60C, mm zagęszczonych 

2x75uderzeń, kN 

 8  11 

3.  Odkształcenie próbek j.w., mm 2,05,0 1,54,0 

4.  Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 4,06,0 4,06,0 

5.  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 68,080,0 65,075,0 

6.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

7.  Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 4,5  7,0 4,5  7,0 

1)Oznaczony wg  wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 

 

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark. 

22, jest mniejszy niż 80%, względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, 

a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a następnie wysuszonych) przekracza 10 % do 

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być stosowany środek adhezyjny zwiększający przyczepność.  

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, bez koleinowania 

i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli: 
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Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, mm. 

Lp. 

 

Drogi i place 

 

Podłoże pod warstwę 

wiążącą 

1 Drogi klasy G i Z 12 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 

 

Połączenie międzywarstwowe  

Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 

asfaltową szybkorozpadową. Jeśli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt 

modyfikowany, do skropienia należy zastosować emulsję modyfikowaną.  

Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być wyższa od 100 [0,1 mm].  

 

Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu 

ostatniej doby była nie niższa od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie 

mniej 0°C (temperatura powierzchni podłoża nie mniejsza niż 5°C). Nie dopuszcza się układania 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru.  

W przypadku, gdy jest możliwość podgrzania podłoża, np. promiennikami podczerwieni, temperatura 

w czasie robót może być niższa niż podano powyżej.  

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejącym.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 

gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia w przyjętej technologii robót.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale 

minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki.  Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania 

można tez ustalić podczas wykonywania odcinka próbnego.  

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 

ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli  zależnie od miejsca 

wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.  
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Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone 

listwą przed uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka 

roboczego powinna być przesmarowana gorącym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w 

mieszance. W przekrojach ulicznych należy przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą 

drogową styki krawężników, wpustów itp. z wbudowywaną warstwą.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla stosownie do przyjętej kategorii ruchu. 

 

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy ścieralnej w zależności od 

kategorii ruchu 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 

KR 1-KR2 

Kategoria ruchu 

KR 3 

1. Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się  14 

2 Stabilność wg Marshalla w temp. 60C, mm  5,52)  103) 

3 Odkształcenie próbek j.w., mm 2,05,0 2,04,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 1,54,5 2,04,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75,090,0 78,086,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

7 Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 1,5 5,0 3,0  5,0 

1)Oznaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48 

2)Próbki zagęszczone 2x50 uderzeń 

3) Próbki zagęszczone 2x75 uderzeń 

 

Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tabeli poniżej.  
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Tabela. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

L.p.  

Drogi i place 

Podłoże pod warstwę 

ścieralną 

1 Drogi klasy G i Z 9 

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli, podłoże należy wyrównać 

poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza podano w tabeli poniżej.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń powinny być pokryte asfaltem 

lub materiałem uszczelniającym określonym w dokumentacji technicznej i zaakceptowanym przez 

Inspektora.  

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego  

Lp. Podłoże do wykonywania warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg.m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa, nawierzchnia tłuczniowa Od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

Od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 

Od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 

Od 0,2 do 0,5 

 

Połączenia międzywarstwowe  

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tabeli.  

Tabela. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego  
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Lp. Połączenia nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

Od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 

 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 

lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

- 8 h przy ilości powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

 

Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości 

≤8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas 

opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

 

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej poniżej. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  

- dla asfaltu D 50/70 125°C,  

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni, ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.  

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

Złącza robocze powinny być równo obcięte i powierzchnia obcięć krawędzi powinna być posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową.  
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5.2.3. Wykonanie krawężników  

Przygotowanie betonu C-16/20 należy wykonywać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-

B-06265:2004. Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.  

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami, przy czym należy stosować 

minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla poniżej 2°C oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki 

należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od 

chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć 

przed wyparowaniem wody.  

Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia 

w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.  

 

Ustawienie krawężników  

Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 

grubości od 3-ch do 5-ciu cm po zagęszczeniu. 

Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować szczeliny 

dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.  

Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki łukowe.  

Światło krawężnika od strony jezdni oraz przy przejściach dla pieszych oraz rzędne wysokościowe 

powinny być zgodne ze stanem istniejącym.  

 

5.2.4. Wykonanie obrzeży  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku.  

 

Podłoże lub podsypka (ława)  

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru 

lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 

zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  

 

Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeza od ciągu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejącym.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2.  

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat 

technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 

w niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 

i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

6.2. Badania jakości w czasie robót 

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone niniejszym WWiOR. 

 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tabeli poniżej.  
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Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na odcinek robót 

4 Badanie właściwości kruszyw Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

Uziarnienie mieszanki - Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z poniższymi wymaganiami. Próbki 

należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan 

powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 

Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa: 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 

naturalnego 

Wymagania dla 

kruszywa łamanego Badania 

według podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 

PN-EN 933-

1:2000 

2 
Zawartość nadziarna, % 

(m/m), nie więcej niż 
5 10 5 10 

PN-EN 933-

1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 

% (m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 

PN-EN 933-

4:2001 

4 

Zawartość zanieczyszczeń  

organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 

1 1 1 1 

PN-EN 

1744-

1:2000 

5 

Wskaźnik piaskowy po  

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, 

% 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-

8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

35 

PN-EN 

1097-

2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
2,5 4 3 5 

PN-EN 

1097-

6:2002 
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8 

Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25 cyklach zamrażania, % 

(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 

PN-EN 

1367-

1:2001 

9 

Zawartość związków siarki  

w przeliczeniu na SO3,  

%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 

PN-EN 

1744-

1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 

mieszanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

– 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

– 

PN-S-

06102:1997 

 

Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II),  

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.  

 

Zagęszczenie podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia Is.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tabeli cytowanej wyżej   lp. 10. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub wyznaczyć z badań 

przeprowadzonych metodą. Obciążeń płytowych, przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy D = 300mm.  

W przypadku, gdy oparto na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan 

Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niż 2 razy na odcinek robót lub 

według zaleceń Inspektora.  

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 ≤2,2)  

 

Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich własności określonych w WWiOR.  
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Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inspektora. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w poniższej tabeli: 

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 3 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 odcinku robót 

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe Co 100m 

6 Ukształtowanie w planie *) Co 100m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w 2-ch punktach na każdym odcinku robót lecz nie 

rzadziej niż raz na 400m2 

Przed odbiorem: 

W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robót 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

Co najmniej w jednym miejscu na każdym odcinku 

robót 

Co najmniej w 5 punktach na każdym odcinku robót 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych 

 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości drogi sprzed rozpoczęcia robót o więcej niż + 

10cm, -5cm.  

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
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Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowlt łatą. 

Nierówności podbudowy nie może przekraczać:  

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,  

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.  

 

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją ± 0,5 %.  

 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1cm, -2cm  

 

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 

5cm.  

 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  

Grubość podbudowy nie może się różnić od właściwej dla danej kategorii ruchu o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.  

 

Nośność podbudowy  

Wymagane wartości modułu odkształcenia wg PN-S-Q2205:1998 i Instrukcji Badań Podłoża  

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinny być 

zgodne z podanymi w poniższej tabeli  

 

Tabela.   Wymagane cechy podbudowy      

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste  pod kołem, mm 

Minimalny moduł 

odkształcenia  mierzony płytą 
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mniejszym niż, % Is nie mniejszy 

niż 

o średnicy 300mm, MPa 

40kN 50kN Od 

pierwszego 

obciążenia E1 

Od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie.  

 

Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  

 

Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

 

6.2.2. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje 

tabela poniższa.  

 

Tabela. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku robót 

2 Równość podłużna warstwy Każdy pas ruchu pantografem 

3 Równość poprzeczna warstwy Co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robót 

5 Rzędne wysokościowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na łukach, na osi i w 

krawędziach jezdni 6 Ukształtowanie osi w planie *) 

7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

8 Krawędź obramowania warstwy Cała długość 

9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych.  

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5 %.  

Rzędne wysokościowe  

rzędne wysokościowe powinny być zgodne ze stanem istniejącym z tolerancją ±1cm.  

Ukształtowanie osi w planie  

Os podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 

5cm 

Grubość warstwy  

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się z tolerancją ± 10% w 

stosunku do grubości zaprojektowanej.  

Całkowita grubość wszystkich wbudowanych warstw nie powinna być mniejsza od grubości 

zaprojektowanej.  

Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 

powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

Krawędzie podbudowy i obramowania  



   

 

71 

 

Warstwa przy opomikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 min do 5mm 

ponad ich powierzchnię.  

Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność 

obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta 

asfaltową zalewą drogową. Grubość warstwy pokrycia nie powinna być mniejsza od 2 mm.  

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 

się i spłukanych.  

Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt.  

 

6.2.3. Wykonanie krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawiania krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji: 

a) krawężniki betonowe:  

- wymagania typu: wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary powinny być zgodne z PN-EN 1340:2004,  

- Aprobaty Techniczne,  

- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych 

przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.  

b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:  

- wytrzymałość na ściskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-

06265:2004 - średnio co drugą partię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki 

dziennej i w przypadkach wątpliwych,  

- konsystencji betonu - przy każdym załadunku,  

- właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 

wymaganiami odpowiednich norm,  

- masę zalewową- zgodność jej właściwości z podanymi w deklaracji producenta,  

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartość i jakość pyłów mineralnych (wg PN-EN 933-

8:2001 i PN-EN 933-9:2001),  

- zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie 

większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,  

- wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 

raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość  powinna wynosć min. R7≥10 MPa, 

R28≥14MPa.  
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Badania w czasie wykonywania robót  

Kontrola wykonania ławy betonowej  

Należy sprawdzać co 20 mb:  

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy ze stanem istniejącym; dopuszczalne odchyłki 

niwelety lawy ± 1cm na każdy odcinek robot  

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1cm na każdy odcinek robót,  

c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:  

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,  

- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.  

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m 

 - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100 mb.  

 

Kontrola ułożenia krawężników  

Należy sprawdzić co 20 mb :  

a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z dokumentacją projektową, dopuszczalne 

odchyłki niwelety ± 1cm na każde 100 mb,  

b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100 mb,  

c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 

0,5cm na każde 100mb.  

 

Kontrola wypełnienia spoin  

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w 

przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.  

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego 

krawężnika. Spoiny muszą być  wypełnione całkowicie  na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 

 

6.2.4. Wykonanie obrzeży  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR-00. 

 

Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 

do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do 

akceptacji.  
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 

z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-I0021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością 

do 1mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów. 

 

Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami.  

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami. 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych 

odchyleniach:  

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeza, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady i wymagania ogólne podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiOR-00. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją, Warunkami Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w WWiOR „Wymagania ogólne". 
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Kontrakt ma charakter ryczałtowy. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie elementy robót, w tym 

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbędne do wykonania robót drogowych 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Realizacja niniejszego zamówienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Jaworzna. 

 

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Wykonawca uzyska zgody wszystkich właścicieli terenu, na którym usytuowana będzie projektowana 

inwestycja. Zamawiający po uzyskaniu przez Wykonawcę przedmiotowych zgód, wyda oświadczenie 

stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz.U.2021. poz.2351 z póżn. zm.)  

• Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 z 

późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020.1219 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Strona 18 z 19 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

(Dz.U.2019.1311 wraz z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 

        stosowania przez MGPiB.  
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•  Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

• PN-EN 1610:2015-10 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

• Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na przepisy, 

normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 

warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony 

z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, 

o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 

z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które obowiązują 

w związku z wykonaniem robót objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót. 

 

4.  Załączniki   

• Załącznik nr 1 – Koncepcja zagospodarowania wód opadowych na terenie Jaworznickiego 

Obszaru Gospodarczego, 


