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Nowa Huta 12-11-1-01-351   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 116 CP-W

Nowa Huta 12-11-1-01-5     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,67 116 CP-W

Nowa Huta 12-11-1-01-97    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,28 116 CP-W

CW Nowa Huta 12-11-1-01-2     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 112 CW-W

H-POZ
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ Nowa Huta 12-11-1-01-96    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,50  21 WPOD-BN

NAT-WPG

Nowa Huta 12-11-1-01-19    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,23  67 WYK-PASCZ

Nowa Huta 12-11-1-01-366   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,62  67 WYK-PASCZ

Nowa Huta 12-11-1-01-366   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,43  67 WYK-PASCZ

Nowa Huta 12-11-1-01-367   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,14  67 WYK-PASCZ

Nowa Huta 12-11-1-01-367   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,64  67 WYK-PASCZ

Nowa Huta 12-11-1-01-98    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,88  67 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,65 103 DOW-SADZ

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  31,70  94.01 SADZ-MECH

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95  95 SADZ WIEL

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  33,65 257 ŻEL-IL

PIEL

Nowa Huta 12-11-1-01-349   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 108 KOSZ UB

Nowa Huta 12-11-1-01-362   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,19 108 KOSZ UB

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,31 108 KOSZ UB

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

POPR

Nowa Huta 12-11-1-01-1     -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15  96 SADZ POP

Nowa Huta 12-11-1-01-22    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15  96 SADZ POP

Nowa Huta 12-11-1-01-23    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15  96 SADZ POP

Nowa Huta 12-11-1-01-59    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20  96 SADZ POP

Nowa Huta 12-11-1-01-8     -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20  96 SADZ POP

OCHRL

O-GRODZR

Nowa Huta 12-11-1-01-1     -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,62 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-1     -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,08 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-1     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,27 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-1     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,89 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-20    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,59 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-20    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,97 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-24    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,26 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-24    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,88 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-366   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-366   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,54 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,15 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-9     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,27 145 GRODZ-DEM

Nowa Huta 12-11-1-01-9     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,90 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nowa Huta 12-11-1-01-354   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Huta 12-11-1-01-354   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Huta 12-11-1-01-354   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Nowa Huta 12-11-1-01-3     -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU
Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8
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O-PROGNŚ Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  16,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Nowa Huta 12-11-1-01-355   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-355   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 164 ODN-PASC

Nowa Huta 12-11-1-01-360   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-55    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-55    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-55    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Nowa Huta 12-11-1-01-59    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-59    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-59    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

P-PORZ

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-365   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 384 GODZ RH8

Nowa Huta 12-11-1-01-365   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Nowa Huta 12-11-1-01-61    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  110,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Nowa Huta 12-11-1-01-358   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  942,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-358   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-358   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  942,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-358   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

PM
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

PTP
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

PTW
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

TPP

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Nowa Huta 12-11-1-01-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-101   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  590,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  590,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-351   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  609,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-351   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  529,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  529,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nowa Huta 12-11-1-01-352   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

TWP
Nowa Huta 12-11-1-01-363   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Nowa Huta 12-11-1-01-363   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Nowa Huta 12-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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