
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: OsiePakiet: Osie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 116 CP-W

Osie 12-11-1-03-253   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,13 116 CP-W

Osie 12-11-1-03-296A  -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,01 116 CP-W

CW Osie 12-11-1-03-291   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 112 CW-W

LUK-WPG

Osie 12-11-1-03-225   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Osie 12-11-1-03-225   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,68  71 WYK-P5GCP

Osie 12-11-1-03-225   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Osie 12-11-1-03-225   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Osie 12-11-1-03-225   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,68  71 WYK-P5GCP

Osie 12-11-1-03-225   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Osie 12-11-1-03-254   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Osie 12-11-1-03-254   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,68  71 WYK-P5GCP

Osie 12-11-1-03-254   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Osie 12-11-1-03-254   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Osie 12-11-1-03-254   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,68  71 WYK-P5GCP

Osie 12-11-1-03-254   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

MA-PORZ Osie 12-11-1-03-289   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,37  21 WPOD-BN

NAT-WPG
Osie 12-11-1-03-168   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,40  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-168   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,70  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Osie 12-11-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  40,00  68 WYK-PA5CZ

Osie 12-11-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  60,00  67 WYK-PASCZ

Osie 12-11-1-03-171   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,00  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,60 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  23,90  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,88  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-168   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  22,60 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  59 PRZ-PL12

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,74  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14  53 WYK-PL12

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,17  59 PRZ-PL12

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,00  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,17  53 WYK-PL12

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,95  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,85 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  10,00  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,72  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,00 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,70 103 DOW-SADZ
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Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  9,40  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,70  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  7,00 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  34,60 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  0,10  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,80  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  13,50  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,05  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-170   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  10,00 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,80 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  17,60  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,40  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  12,00 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,01  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,26 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,26 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,41  59 PRZ-PL12

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,16  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-172   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,41  53 WYK-PL12

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,65 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  2,55  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-197   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,42  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,10 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,30  59 PRZ-PL12

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  2,00  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,30  53 WYK-PL12

Osie 12-11-1-03-198   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  1,68  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8
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Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  13,40  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-199   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,40  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,40 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  23,40  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  23,40 257 ŻEL-IL

ODN-ZRB

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  0,67  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,05 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-169   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-169   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-169   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,69  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-170   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Osie 12-11-1-03-170   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,01  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-170   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,40 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT  8,00  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,37  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  5,50 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,25 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  17,50  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,75  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-193   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  17,50 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,35  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-198   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-198   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-198   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,70  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  2,00  94.01 SADZ-MECH
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Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,35  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,00 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,70  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,40  70 WYK-POGCZ

Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  9,00 257 ŻEL-IL

Osie 12-11-1-03-199   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  2,50  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-199   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  2,00  94.01 SADZ-MECH

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,15  70 WYK-POGCZ

PIEL

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,83 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-200   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-223   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-229   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,51 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-267   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-269   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,83 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-269   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-276   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Osie 12-11-1-03-277   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,34 108 KOSZ UB

Osie 12-11-1-03-281   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,10 108 KOSZ UB

Osie 12-11-1-03-288   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Osie 12-11-1-03-290   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,73 108 KOSZ UB

Osie 12-11-1-03-294   -j   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

Osie 12-11-1-03-295   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,05 108 KOSZ UB

OCHRL

O-BOBRY
Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  4,00 126 ZAB SIAT

Osie 12-11-1-03-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,10 126 ZAB SIAT

O-GRODZR

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,00 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-223   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-223   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,00 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-228   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,53 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-228   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-228   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,77 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-228   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,90 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-230   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,78 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-230   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,60 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-253   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 145 GRODZ-DEM
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Osie 12-11-1-03-253   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,66 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-253   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-253   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-253   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-266   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,69 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-266   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,30 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-270   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-270   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-287   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-287   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-296A  -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-296A  -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-297A  -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,54 145 GRODZ-DEM

Osie 12-11-1-03-297A  -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Osie 12-11-1-03-194   -a   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-194   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-194   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-194   -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 143 WYK-SLUPL

Osie 12-11-1-03-295   -a   -99 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-295   -a   -99 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Osie 12-11-1-03-295   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-POZ
Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGND Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Osie 12-11-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  4,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Osie 12-11-1-03-168   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-168   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-168   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-168   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-168   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,76 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-170   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-170   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-171   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-171   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-172   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,60 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-172   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,96 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-193   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-193   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-193   -a   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-197   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,56 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-197   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,36 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-198   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,18 384 GODZ RH8
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Osie 12-11-1-03-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,28 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-199   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-199   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,76 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-199   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,12 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-224   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-224   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,24 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-224   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-225   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,16 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-225   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-225   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-225   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-225   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,64 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-225   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-226   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-226   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,04 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-228   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-228   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-228   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-251   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-251   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,12 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-251   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-251   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-251   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,64 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-253   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,96 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-265   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-265   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-265   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-268   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-270   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-270   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-270   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-291   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-291   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-291   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-293   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-293   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-293   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Osie 12-11-1-03-293   -b   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-294   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,32 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-295   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 384 GODZ RH8

P-PORZ

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  78,60 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-169   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-169   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-193   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,38 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-193   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-224   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-224   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Osie 12-11-1-03-225   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-225   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Osie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-POŻAR
Osie 12-11-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Osie 12-11-1-03-223   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-293   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

POZ

IIIA

Osie 12-11-1-03-289   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-289   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-289   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-289   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

IIIAU

Osie 12-11-1-03-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  364,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  364,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

PM
Osie 12-11-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  15,00   5 PODWOZ-DA

Osie 12-11-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  15,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Osie 12-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTP
Osie 12-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 075,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 075,00   2 CWD-D

PTW
Osie 12-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

TPN

Osie 12-11-1-03-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-199   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-199   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-202   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-202   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Osie

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPN

Osie 12-11-1-03-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Osie 12-11-1-03-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

TWN

Osie 12-11-1-03-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-172   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 385 GODZ PILA

Osie 12-11-1-03-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  14,00 385 GODZ PILA

Osie 12-11-1-03-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 385 GODZ PILA

Osie 12-11-1-03-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-228   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-229   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  47,00 385 GODZ PILA

Osie 12-11-1-03-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   1 CWD-P

Osie 12-11-1-03-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL
Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Osie 12-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8
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