

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bąkowo	12-11-2-07-318 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,82	116	CP-W
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	116	CP-W
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,87	116	CP-W
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	116	CP-W
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,88	116	CP-W
	CW	Bąkowo	12-11-2-07-287 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	112	CW-W
		Bąkowo	12-11-2-07-287 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,96	112	CW-W
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	112	CW-W
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,80	112	CW-W
	H-POZ	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Bąkowo	12-11-2-07-320 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,15	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Bąkowo	12-11-2-07-256 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,80	67	WYK-PASCZ
		Bąkowo	12-11-2-07-273 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,91	67	WYK-PASCZ
		Bąkowo	12-11-2-07-295 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	17,82	70	WYK-POGCZ
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,63	67	WYK-PASCZ
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -j -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	1,00	57	PRZ-PAS
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,00	48	WYK-PASR
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	8,31	70	WYK-POGCZ
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	14,94	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,78	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,78	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	66	KOP-ROW
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,78	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,23	71	WYK-P5GCP
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,97	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,97	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	12,97	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	14,07	71	WYK-P5GCP
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,01	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,24	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,00	66	KOP-ROW
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	17,25	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	14,01	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,90	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,20	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	6,20	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,82	95	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,56	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	18,00	94.01	SADZ-MECH
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,00	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,68	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,00	66	KOP-ROW
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	18,00	94.01	SADZ-MECH
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,68	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	18,00	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,84	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,84	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,24	97	SAD-BRYŁ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,84	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,61	97	SAD-BRYŁ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,56	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	23,04	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,60	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	23,04	94.01	SADZ-MECH
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,56	95	SADZ WIEL
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	23,04	257	ŻEL-IL
	PIEL	Bąkowo	12-11-2-07-283 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-295 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-298 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-299 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,31	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,96	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	2	TSZT	1,00	105	MOT-TAL
		Bąkowo	12-11-2-07-313 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-320 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-326 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-326 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,12	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
	POPR	Bąkowo	12-11-2-07-260 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-260 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-260 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Bąkowo	12-11-2-07-260 -d -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -n -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,30	257	ŻEL-IL
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP
		Bąkowo	12-11-2-07-327 -g -01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,00	257	ŻEL-IL
	POPR-WPG	Bąkowo	12-11-2-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	6,00	58	PRZ-TALSA
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	6,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-BOBRY	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00	126	ZAB SIAT
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	5,00	126	ZAB SIAT
	O-GRODZN	Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,50	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,00	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00	143	WYK-SLUPL
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,72	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,70	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	143	WYK-SLUPL
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,50	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	15,00	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	0,10	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-312 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	380,00	143	WYK-SLUPL
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,20	141	GRODZ-SRN
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Bąkowo	12-11-2-07-270 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,98	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-270 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,60	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-281 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Bąkowo	12-11-2-07-281 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,30	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-285 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,29	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-285 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,30	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,56	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,20	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,10	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-316 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,50	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-316 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,70	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,30	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,60	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-321 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,40	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,40	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-326 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,44	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-326 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,80	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,22	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,40	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,39	145	GRODZ-DEM
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,30	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Bąkowo	12-11-2-07-320 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bąkowo	12-11-2-07-320 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	140,00	146	K GRODZEŃ
		Bąkowo	12-11-2-07-320 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00	144	WYK-SLUPI
		Bąkowo	12-11-2-07-320 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00	159	KONTR-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00	159	KONTR-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-257 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-296 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00	159	KONTR-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	12,00	159	KONTR-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	10,00	159	KONTR-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Bąkowo	12-11-2-07-324 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Bąkowo	12-11-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Bąkowo	12-11-2-07-270 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	6,00	122	ZAB-RYS
		Bąkowo	12-11-2-07-285 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	4,00	122	ZAB-RYS
		Bąkowo	12-11-2-07-295 -d -01	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	5,00	122	ZAB-RYS
		Bąkowo	12-11-2-07-311 -m -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	1,10	122	ZAB-RYS
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	2,00	122	ZAB-RYS
		Bąkowo	12-11-2-07-326 -o -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	3,40	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZD	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	128	KOR-P
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	1,00	128	KOR-P
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INNE	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Bąkowo	12-11-2-07-306 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -k -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,28	164	ODN-PASC
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -c -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	164	ODN-PASC
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,32	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,24	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-319 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,64	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,74	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,78	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,14	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,72	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,86	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,28	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,48	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,96	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Bąkowo	12-11-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	165	DOZ DOG
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Bąkowo	12-11-2-07-306 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-POZ	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	Bąkowo	12-11-2-07-309 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
	IB	Bąkowo	12-11-2-07-310 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	968,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	968,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Bąkowo	12-11-2-07-324 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	506,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-324 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	506,00	2	CWD-D
	PM	Bąkowo	12-11-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	15,00	5	PODWOZ-DA
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Bąkowo	12-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	PTP	Bąkowo	12-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
	PTW	Bąkowo	12-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
	TPP	Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-317 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-318 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-328 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Bąkowo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bąkowo	12-11-2-07-328 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Bąkowo	12-11-2-07-329 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	TWP	Bąkowo	12-11-2-07-273 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-273 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07-273 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-306 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07-307 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07-308 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Bąkowo	12-11-2-07-309 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-310 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Bąkowo	12-11-2-07-325 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	45,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bąkowo	12-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	25,00	386	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.