ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

W KATOWI CACH

Katowice, 26.05.2023 r.

WK.2810.11-WI-K/PN/230125/1.2023.MMAR.8723.23

WSZYSCY WYKONAWCY

DoTYCZY: POSTEPOWANIA NR WI-K/PN/230125/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH
POWIATU RUDA SLASKA - A1 - DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK.

Zamawiajacy, Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, Ze wptynety zapytania Wykonawcy do tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz
Z wyjasnieniami tj.:

Zapytanie 1

W udostepnionej w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, Zamawiajacy usungt wymagania dla georusztu TYP 1, ktory
zgodnie z OPZ i zataczong SST powinien by¢ stosowany we wzmocnieniu podfoza P2 i P3. Prosimy o uzupetnienie
wymagan dla georusztu TYP 1 lub potwierdzenie, Ze we wzmocnieniu podfoza P2 i P3 nalezy stosowac tylko georuszt
TYP 2.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy udostepnit skorygowane zapisy STWIORB - D.02.03.01e - w zapisach pozostaty zapisy dot. georusztu
typ 1.

Zapytanie 2

Wzmocnienie podfoza P1, zgodnie z udostepniong w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e zdecydowanie rdézni sie od
konstrukcji podanej w zataczniku nr 1 do OPZ. Prosimy o okreslenie jakg konstrukcje wzmocnienia podfoza P1 nalezy
przyjac?

Wyjasnienie

Wzmocnienie P1 nalezy wykonaé wg D.04.05.01A. Jednoczesnie Zamawiajgcy udostepnia ostateczne zapisy
D.04.05.01A.

Zapytanie 3

Zgodnie z udostepniong w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, w przypadku podfoza G2-G4 nalezy wykonac stabilizacje
spoiwem o gr 25cm. Czy w tej stabilizacji Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania Srodka jonowymiennego?
Udostepniona SST nie okres$la tego wymogu.

Wyjasnienie

Zamawiajgcy skorygowat zapisy STWIORB.

Zapytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze stabilizacja podfoza G2-G4 agr 25cm, bedzie rozliczana
z pozycji ,Wzmocnienie P1 - gr. 40cm (podfoze G2-G4) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120 MPa), zgodnie
z projektem technologicznym Wykonawcy”.

Wyjasnienie

Zamawiajqcy skorygowat zapisy STWIORB.

Zapytanie 5

W zwigzku z udostepnieniem w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, prosimy o korekte opisu pozycji przedmiarowych
(dla wszystkich odcinkéw) ,,Wzmocnienie P1 - gr. 40cm (podtoze G2-G4) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do
120 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy”, poprzez okreslenie prawidtowej grubosci 25 cm.
Wyjasnienie

Zamawiajqcy skorygowat zapisy STWIORB.

Zapytanie 6

W zwigzku z udostepnieniem w dniu 23.05.2023 SST D.02.03.01.e, prosimy o korekte opisu pozycji przedmiarowych
(dla wszystkich odcinkéw) ,Wzmocnienie P1 - gr. 20cm (podtoze G1) konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120
MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy”, poprzez okreslenie prawidtowej grubosci 15 cm.
Wyjasnienie

Zamawiajqcy skorygowat zapisy STWIORB.

Zapytanie 7

W dniu 23.05.2023 Zamawiajqcy udostepnit SST D.02.03.01.e ,Ulepszone podfoze z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej georusztem”, w ktorej zostaty zmienione wymagania dla Wzmocnienia podfoza P1 - stabilizacja podfoza
spoiwem. Prosimy o potwierdzenie, Zze wzmocnienie podfoza spoiwem P1, nalezy wykonac zgodnie z SST 04.05.01A
oraz wczesniejszymi odpowiedziami.

Wyjasnienie

Wzmocnienie P1 nalezy wykona¢ wg D.04.05.01A.

Jednoczes$nie Zamawiajacy udostepnia skorygowany zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamowienia
Zataczniki: . .
1. D.04.05.01A - korekta, Elektronicznie

2. D.02.03.01e - korekta, Jerzy Machowski

3. Zatgcznik nr 1 do OPZ. H

Z-ca Dyrektora podpisa ny przez
Otrzymuja: . . .
1. STRONA INTERNETOWA hitps://platformazakupowa.pl/pon/zdw.katowice ds. Zariz?:g:t‘:r?“dmgam' Jerzy Machowski
Opracowata: Magdalena Marciniak Zarzadu Dr6g WOjve)deiCh Data: 2023 .05.26

w Katowicach
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