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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania remontowego polegajacego na remoncie elewacji i wymianie okien w budynku A i Al
nalezagcym do Uniwersytetu Ekonomicznego.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa i modernizacja budynku A i A1 Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroctawiu w nastgpujacym zakresie:

*  Wymiana stolarki Kod CPV 45421000-4

* Roboty na elewacji - tynki Kod CPV 45410000-4

» Roboty na elewacji - cegta Kod CPV 45262521-9

» Roboty na elewacji - kamien Kod CPV 45262510-9

* Roboty w pozostale gdzie indziej nie zaklasyfikowane ( teren zewn, drobne prace) Kod CPV

45453000-7

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢ iz Wykonawca dogt¢bnie
zaznajomil si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji — cz¢$¢ ogolna wynikaja z ustawy ,,Prawo
Budowlane” i przepiséw zwigzanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, STWIOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
- Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu).

1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie

trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczeg6lnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia

shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0sob nie-upowaznionych.
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b) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i1 przedstawicielem Uzytkownika oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy i
robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

2.1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

2.2) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed do-stepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie placu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych
wladz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie
drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofaléwek, na rozpoczgcie prac i na zakryciu robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i
zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac¢ si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 winien w pelni umozliwi¢ wtadzom wydaja-cym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

1.5.13. Tablice Informacyjne
Wykonawca robot jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy
tablicy.
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1.5.14. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni. gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materialéw
Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia
beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
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kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisani. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna.
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow . Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIOR i

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na

polecenie Inspektora Nadzoru beda usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowa.
wymaganiami STWIOR, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi-$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca

5.2. Harmonogram robot

Wykonaweca przy sporzadzaniu harmonogramu robot w oparciu o Klauzule Warunkéw Umowy
powinien uwzgledni¢ nastepujace

czynniki i warunki:

- dojazdy 1 wyjazdy z placu robdt muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczgciem robdt na danym obszarze, nalezy okresli¢ strefy wptywu
pracy cigzkiego sprzgtu na istniejgca zabudowe.

6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac.

a) czgs¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zasady bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwo, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja
Projektowa i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe be¢da posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty a urzagdzenia — wazne legalizacje
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moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z
STWIOR to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Inspektora Nadzoru rysunkow,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogram,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

- szczegdtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot przejsciowych i koncowych,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz udostepniane do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz
linii osiowej i podawane w [m].

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie. w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jedno-znaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbidr czeéciowy,

¢) odbior przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
d) odbidr etapowy,

e) odbior koncowy,

f) odbidr po okresie rekojmi,

2) odbidr ostateczny pogwarancyjny,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w
celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i
pomiardéw bedacych w zgodzie z

rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca rob6t nie moze
kontynuowa¢ rob6t bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru.
Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiagzan okreslonych
umows.

8.3. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czg$ci robot stanowigcych catos¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot. Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru , ktory
dokonuje odbioru.

8.4. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory powinny obejmowac nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne (jesli wystepuja):
- przewody wentylacyjne

- instalacje wewngtrzne: kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne,
elektroenergetyczne i o§wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe

- urzadzenia dzwigowe

Przy dokonywaniu badan prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub
innych publikacjach technicznych.

8.5. Odbior koncowy robét

Odbior robodt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci 1 wartosci.

10
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Inspektor Nadzoru wystawi $§wiadectwo przejecia stwierdzajace zakonczenie robot po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i
Wykonawce.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i
specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Odbidr organizuje Zamawiajacy lub Wiasciciel obiektu.

Do odbioru nalezy przygotowac nastepujace dokumenty:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu,
- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Ocena wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Sktad dokumentacji powykonawczej obiektu okresla Prawo Budowlane. Wykonawca dostarczy przed
zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze ,,Instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy oraz budynku,

b) dokumentacj¢ powykonawcza,

c) recepty i ustalenia technologiczne

d) dziennik budowy i ksigga obmiaréw (oryginaty),

e¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami i
PZ),

f) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

g) atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

h) sprawozdanie techniczne,

1) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

11
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- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace
beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. Przepisy zwiazane

Specyfikacje techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ciste w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B. CZESC SZCZEGOLOWA

1/B. Wymiana stolarki okiennej Kod CPV 45421000-4

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem Niniejszej] STWIOR sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
wymiany i montazu stolarki okienne;j.

1.1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3 Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWIOR stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowe;j
drewnianej i obejmuja:
Demontaz skrzydet okiennych
Demontaz o$cieznic drewnianych
Demontaz parapetow
Montaz przygotowanych na zamoéwienie indywidualne okien ramowych drewnianych
Montaz parapetoéw drewnianych
e Uszczelnienie stykow oScieznic z o§ciezami
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5 Materialy
Do wykonania robot montazowych okre§lonych w punkcie 8.13.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:

e Okna drewniane wykonywane na zaméwienie wg. dokumentacji wykonawczej

e  Zaprawa cementowo-wapienna do wypetnien szczelin w murach ceglanych

o kity, pianki uszczelniajgce styki o§cieznic drewnianych i ociezy

1.1.6 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania robot zwiazanych z montazem stolarki przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego
sprzetu:

e Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomnice, piony
traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robot montazowych powinien by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

1.1.7 Transport

13
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego,

1.2 Wykonanie robdt

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz os6b postronnych mogacych

znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi

bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

1.2.1 Zakres wykonywanych prac

e Demontaz istniejacej stolarki okiennej

e  Wytrasowanie miejsc montazu

e Ustawienie o$cieznic (dopuszczalne odchylki od pionu i poziomu —max 1 mm na 1m
wysokosci okna jednak nie wigcej niz 2 mm na calej dtugosci elementu o$cieznicy)

e Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

e Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oSciezy ( w zalezno$ci od wysokosci
i szerokos$ci od 4-10 punktow) zgodnie z normg oraz projektem wykonawczym

e Montaz oku¢ tj. klamek rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych

e Montaz i uszczelnienie parapetéw i podokiennikow

e Regulacja oku¢

1.2.2 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci pt. Wymagania Ogoélne.
Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru..
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

o Kontrole elementdéw sktadowych ( elementy systemowe, elementy wykonywane
indywidualnie )

¢ Kontrolg wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

o Kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.2.3 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Obmiaru stolarki okiennej dokonuje si¢ w $wietle osciezy.
1.2.3.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg robot zwianych z montazem stolarki sa:
o dla osadzenia i demontazu o$cieznic 1m2
e dla elementow wykonywanych indywidualnie i dostarczanych na budowe 1 szt.

1.2.4 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji
Poszczegolne etapy robot montazowych drzwi powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich
przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
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Odbiory czegsciowe i1 koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie
8.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.2.5 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

o PN-88/B-10085-Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. wymagania i badania. Zmiany 1
B14/92 poz18

e PN-88/B-10085-Zmiana 2 oraz pozostale normy dotyczace stolarki okienne;j i
drzwiowej dotyczace elementéw budynkoéw

e  Przepisy bhp przy robotach pt. ,,demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie
stolarki okiennej”

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

2/B. Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4
Roboty na elewacji - cegla Kod CPV 45262521-9

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem Niniejszej STWIOR sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich

2.1.2 Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.1.3 Zakres robét objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
tynkarskich i obejmuja:
e  Wymiana lub uzupehienie tynkéw wapiennych kategorii III na elewacji
e Nalozenie mas szpachlowych do wypraw pocienionych z dodatkiem mikrowtdkien
o  Wykonanie tynkoéw renowacyjnych szerokoporowych
Zakres robdt obejmuje ponadto
e Oczyszczenie spoin murow
e Flekowanie muréw
e Impregnacj¢ powierzchni tynkow pod nowe powtoki malarskie
e Przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robét

2.1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1.5 Materialy
Do wykonania robot tynkarskich okreslonych w punkcie 8.9.1.3 przewiduje si¢
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zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Wapienna zaprawa tynkarska (konfekcjonowana w workach),

e Mineralna masa szpachlowa z dodatkiem mikrowtdokien o niskim skurczu
wysychajaca bez naprezen

e Mieszanki do wykonania tynkéw renowacyjnych szerokoporowych z dodatkiem
pucolany w technologii WTA

e \Woda zarobowa —czysta

2.1.6 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania og6lne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robot tynkarskich przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu:
o Mieszarki do zapraw wolnospadowe lub o mieszaniu ciagtym- elektryczne
o  Wyciag jednomasztowy
e Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, mtotki murarskie
e dla elementdw ciagnigtych z narzutu wzorniki i prowadnice
Sprzegt stosowany do robot tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

2.1.7 Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania og6lne. Uzywane
pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

2.2 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania
ogo6lne niniejszej specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0s6b postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robédt budowlanych .

2.2.1 Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robot objgtych STWIOR

e Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie jezeli takie
wystapity tj., zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice okienne,
zdemontowane rury spustowe

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza si¢
wykonywanie tynkoéw w nizszych temperaturach przy zastosowaniu srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB

o W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w
czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda

e Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych
zaprawa spoin na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru bezposrednio w przypadku ich
zapelnienia nalezy oczysSci¢ spoiny i usuna¢ luzne nie zwigzane czastki, przed
tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usung¢ plamy np. z rdzy i substancji
thustych, a nadmierni suchg powierzchnie zwilzy¢ woda

e Tynk tr6jwarstwowy powinien sktadac si¢ z obrzutki , narzutu i gladzi tynkow. rodzaj
obrzutki uzalezniony jest od podtoza i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko. Marka zaprawy na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke

e  Obrzutke na podlozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapiennocementowej
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grubosci 3-4mm

e Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu
dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

e Na narzut stosowac zaprawe wapienng. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje wg
instrukcji technicznej danego produktu. Na zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢
narzut packa drewniana lub filcowa

e (Catos¢ tynkow przeszpachlowaé zaprawa zbrojong mikrowtoknami.

2.2.2 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

o Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna

e Kontrola jakosci zapraw

e Kontrola jakosci wykonanych robot tynkarskich

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow , potwierdzeniu w przypadku materialéw konfekcjonowanych zgodnosci atestu i
i $wiadectw zgodnosci z przyjeta technologig i przepisami oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

2.2.3 Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Og6lne niniejszej
specyfikacji.

2.2.3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami tynkarskimi sa:
o dlatynkéw 1 m2
o dla tynkdw pokrywajacych bruzdy 1m

2.2.4 Odbior robodt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji
Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie
podtoza
Zasady odbioru tynkow

o uksztaltowania powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

e Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie wigksze niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci 2
metrowej taty kontrolnej

e Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie wigksze niz 2mm na Im

e Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i speczen na powierzchni tynku ani trwatych
sladow zaciekow

e Nie dopuszcza si¢ peknig¢ powierzchni tynkow

e Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow roztwordéw soli przenikajacych z podtoza
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e Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstalych na skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
Poszczegolne etapy robot tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez
Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru
Odbiory czgsciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i
przedstawic je do ponownego odbioru.

2.2.5 Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

e PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

e  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkoéw wewnetrznych

o Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow

18



