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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Majdan Sieniawski, 20 kwietnia 2024 r.
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Wierzbna dz. nr ewid. 1341, 1145 i 1 obreb Wierzbna od km 0+009,50 do km 0+852,05 pod
adresem dz. nr ewid. 1341, 1145i 1 w m. Wierzbna

(nazwa i adres inwestycji)

wyKkonany na rzecz Gmina Pawlosiow, Pawlosiow 88, 37-500 Jarostaw.

(nazwa i adres inwestora)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Lokalizacja inwestycji

Planowana droga wewnetrzna zlokalizowana jest w wojewo6dztwie podkarpackim, w
powiecie jarostawskim, na terenie gminy Pawlosiéw jedn. ewid. 180406 2 -
Pawlosiow.

Lokalizacja zadania: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gm. Pawlosiow”

Zakres zadania obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej potozonej na
dz. nr ewid. 1341, 11451 1 obreb Wierzbna od km 0+009,50 do km 0+852,05.

W ramach ww. zadania, nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie,
zgodnie z przepisami, zrealizowa¢ roboty budowlane. Lokalizacje przedstawia
ponizsza grafika.

2.  Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania, a takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapic
w trakcie opracowania projektu oraz z optymalizacja przyjetych rozwigzan, nie beda
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na
przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach



typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien
spekic¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy polecenie wykonania. Zamoéwienie
obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a takze uzyskanie wymaganych prawem

decyzji oraz zezwolen na realizacje.

3. Zakres przedmiotu zamowienia
a) Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajqce na:
Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych

opinii, uzgodnien oraz uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub

pozwolenia n _budowe (ustali¢ na etapie projektowania), zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682), a takze uzyskanie innych
decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania pn.: ,,Przebudowa
drég gminnych na terenie gm. Pawlosiow” oraz wykonaniu rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez
Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dz.U.z 2021 r. poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa,

b) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia:
Lokalizacja: Poczatek od granicy pasa drogi krajowej nr 94 relacji zakonczenie na
konicu pasa drogowego w dziatce nr ewid. 1145 (przedstawiono na zatgczniku
graficznym). Jezdnia posiada przekroéj szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym,

z poboczami .

c) Parametry projektowe w istniejagcym pasie drogowym:

— Szeroko$¢ pasa drogowego: 3,50 - 5,20 m,
— Dtugos$c drogi: 842,55 m,

— Klasa techniczna drogi:

— Kategoria ruchu: KR1,

— Projektowana predkos¢ 30 km/h,

— Liczba istniejacych zjazdow 35 szt.

— Liczbaistniejacych skrzyzowan 4 szt.

d) Zakres opracowania oraz przebudowy drogi:

— dokumentacja techniczna (tj. projekt budowlany, SSTWIR, Projekt czasowej



organizacji ruchu, Projekt statej organizacji ruchu, kosztorysy inwestorskie
oraz przedmiary roboét, uzyskanie braku sprzeciwu do wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, uzyskanie pozwolen, uzgodnien i opinii
- jezeli dotyczy)

roboty ziemne - odstoniecie istniejacych poboczy gruntowych, oczyszczenie i
niwelacja istniejagcych rowéw odwadniajacych, utrwalenie istniejgcych skarp,
niwelacja i dopasowanie wysokosci istniejacych studzienek kanalizacyjnych do
niwelety drogi po przebudowie,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

frezowanie catej istniejgcej nawierzchni asfaltowej (powierzchnia istniejaca -
3179 m?)

wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm, (szerokos¢ warstwy wykona¢ nie wezszq
niz istniejgca - tj. 3,50 - 5,20 m - powierzchnia - 3179 m?)

wykonanie warstwy Scieralnej gr 4 cm, (szerokos¢ warstwy wykonac nie wezszq
niz istniejgca - tj. 3,50 - 5,20 m - powierzchnia - 3179 m?)

odwodnienie drogi - powierzchniowe odprowadzenie wody bez zmiany
kierunku, na pobocze oraz do rowoéw przylegtych do drogi, odprowadzenie
wody rowami do cieku ,,Przekopa”

wykonanie przebudowy przepustu na cieku ,Przekopa” (system wykonania
ustali¢ na etapie projektowania - przyjeto przepust prefabrykowany
zelbetowy - na wykonanie przebudowy przepustu uzyska¢ odpowiednie
pozwolenia, decyzje i uzgodnienia)

wykonanie poboczy z kruszywa niezwigzanego (przyjeto kruszywo tamane,
natomiast mozna wykorzystac destrukt z frezowania asfaltu)

przebudowa przepustéw pod wszystkimi zjazdami (wymiana rury oraz
podbudowa pod nawierzchnie)

utwardzenie istniejacych zjazdéw w granicy dziatki inwestycyjnej (warstwy
ustali¢ na etapie projektowania wg potrzeb - przyjeto warstwe wigzaca 4 cm
i warstwe $cieralng 4 cm),

wykonanie  oznakowania pionowego  wynikajagce z  opracowania
i zatwierdzenia projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu,

roboty wykonczeniowe i porzagdkowe w pasie drogowym,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

zgtoszenie zakonczenia robo6t lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie -
jezeli dotyczy

wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.



4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu

zawodowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw. Wykonawca

podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

a)

i)

opracowania materiatow techniczno - Kkosztorysowych dla wykonania
przebudowy drogi objetej projektem "Przebudowa drég gminnych na
terenie gm. Pawlosiow” z zakresie niezbednym do zgtoszenia zamiaru ich
wykonywania, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji, zgodnie z
umowg, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw statej organizacji ruchu,
opracowania informacji BiOZ (w zaleznosci od potrzeb),

opracowania PZT,

opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

pethienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,
biezacego utrzymania stanu technicznego pozostatych drég w rejonie
prowadzonych  robdét, przeznaczonych do ogdlnego  korzystania
i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na potrzeby budowy, przez
caty okres prowadzenia robdét,

sporzadzenia  dokumentacji powykonawczej wraz z  geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z

zobowigzaniami wynikajacymi z:

a)
b)

c)

1)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U.z 2023 r. poz. 682.);
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2454) oraz

odpowiadajace im przepisy prawa.

Ogoélne uwarunkowania projektowe:
Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do opracowania:



g)

2)

b)

d)

opracowanie materiatdw techniczno-kosztorysowych dla wykonania
przebudowy drogi objetej zadaniem,

opracowanie materiatdw techniczno-kosztorysowych dla wykonania
przebudowy przepustu objetego zadaniem,

informacji BIOZ (jezeli dotyczy)

Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiaréw robét

Kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 2454).

Projektéw statej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ

zarzadzajacy ruchem

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska:

mape do celow projektowych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2020 r. poz. 1429 z p6Zn. zm.)
wszelkie niezbedne uzgodnienia branZowe oraz z tym zwigzane niezbedne
opinie, warunki techniczne wydane przez administratoréw poszczeg6lnych
sieci niezbednych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej
(jezeli bedg wymagane),

wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien i opinii (jezeli bedg wymagane),

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji
architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek w zakresie niezbednym do
zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t, nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji. Przed
ztoZeniem dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej  Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowq w formie elektronicznej.

wykona wszelkie inne niezbedne badania i pomiary.

Przygotowania na wlasny koszt:

Materiatdw wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia



b)

6.

robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robot, uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego zawarte w SSTWiOR.
Opracowania projektéw statej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t

budowlanych.

Ogoélne uwarunkowania realizacyjne:

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

a) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty

po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

b) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub

zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunkéw
technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub
likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym
staraniem i na wtasny koszt zapewni nadzér ze strony wtasciciela sieci.

(jezeli dotyczy),

c) Poniesienia kosztéw ochrony saperskiej terenu rob6t w tym rozpoznanie i

usuniecie niewypatéw/niewybuchow.

d) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgoda

Zamawiajgcego.

e) Prowadzenia pomiar6w kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z

wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy
robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Prowadzenia ,wewnetrznego” dziennika budowy.

g) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz

wilascicielami nieruchomo$ci w zakresie przywrécenia drég oraz
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww.
zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdét lub uzytkowaniem ww.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

h) Przeprowadzenia robdt w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terenow

przylegtych.

Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.
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j)

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

k) Przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu

7.

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ miedzy innymi geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.

Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno-uzytkowe

a) Wykonanie rob6t budowlanych przedmiotu zamoéwienia musi by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wtaSciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

b) Wykonanie przebudowy nawierzchni o konstrukcji, okreslonych w PFU

8.

(minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy

przedmiar robo6t) ,

Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

Wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

Wynikami opracowan wtasnych,

Zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wywiadem geodezyjnym,

Analizg materiatéw dotyczacych planowanych poszczego6lnych zadan,

Cena oferty powinna uwzgledniac:

a)

b)

d)

e)

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia,

koszty =~ wszelkich  robét  przygotowawczych (w  szczegblnoSci:
zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza budowy, podigczenia i zuzycia wody i energii
elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét tymczasowych,

koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem roboétzgodnie z tym projektem,

koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

11



f) koszty obstugi geodezyjnej,

g) koszty inwentaryzacji powykonawczej,

h) koszty wersji elektronicznej w formacie gis/cad/pdf dostarczonej na
nos$niku CD oraz wersji papierowe;j,

i) koszty badan i pomiaré6w w czasie wykonywania i odbioru robét okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujacych przepisach,

j) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

k) koszty transportu materiatéw rozbidorkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przez Zamawiajagcego na etapie realizacji zamowienia,
nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostaja wiasnoscia
Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegto$¢ do 10 km,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji
gruzu betonowego i materiatdbw rozbiérkowych nie nadajacych sie do
ponownego wykorzystania,

m) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza acznie z
przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych
wskazanych przez inspektora nadzoru,

n) koszty ubezpieczenia budowy,

0) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za
wady,

p) podatek VAT w wysokos$ci 23%,

q) inne koszty zwigzane z opisanym przedmiotem zamdéwienia

Wykonawca musi mie¢ $wiadomo$¢, Ze rodzaje robdét opisane w Programie
funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i
uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, Ze warto$¢ robot okreslona ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych
do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i
ze Wykonawcy nie przystuguje zZadna dodatkowa zaptata z powodu braku

zrozumienia czy krotkowzroczno$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po
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stronie Wykonawcy.

9. Szczegodtowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe:

1) Roboty przygotowawcze:

Roboty polega¢ bedg m. in. na:

¢ Wykonaniu robdt pomiarowych (niwelacja terenu),

e Oczyszczeniu rejonu krawedzi jezdni z humusu, ziemi,

e Oczyszczeniu i niwelacji rowéw odwadniajacych,

e Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

Materiaty i gruz rozbiérkowy nienadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi

wtasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z

utylizacjg przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 699 z p6Zn. zm.).

2) Wykonanie przebudowy przepustu drogowego na cieku wodnym

~Przekopa”

a) Rozbiorka istniejgcych barierek,

b) Rozbioérka istniejacej jezdni asfaltowej,

c) Rozbidrka istniejgcego przepustu betonowego

d) Oczyszczenie terenu woko6t przepustu (wykonaé zgodnie z ustaleniami
zarzqdcy cieku wodnego)

e) Wykonanie robo6t przygotowawczych (wykonaé zgodnie z ustaleniami
zarzqdcy cieku wodnego)

f)  Wykonanie przepustu prefabrykowanego zelbetowego(wykona¢ zgodnie z
ustaleniami zarzqdcy cieku wodnego)

g) Wykonanie jezdni asfaltowej (wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami zarzqdcy
cieku wodnego)

h) Umocnienie skarp i dna cieku wodnego za pomoca ptyt azurowych
(wykona¢ zgodnie z ustaleniami zarzqdcy cieku wodnego)

i) Montaz barierek zabezpieczajacych przed upadkiem ze skarpy (wykonaé

zgodnie z ustaleniami zarzqdcy cieku wodnego)

3) Wykonanie przebudowy nawierzchni (ruch KR1):

a)

b)

Frezowanie warstwy asfaltowej, (szeroko$¢ jezdni asfaltowej 3,50 - 5,20
m - powierzchnia - 3179 m?)

Wykonanie odwodnienia powierzchniowego - przyjeto odwodnienie
poprzez nachylenie nawierzchni, wody powierzchniowe skierowa¢ do
rowow przydroznych, (ustali¢ rodzaj i system odwodnienia na etapie

projektowania)
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c) Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - szeroko$¢
jezdni asfaltowej 3,50 - 5,20 m - powierzchnia - 3179 m? (AC11W)

d) Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm - szeroko$¢
jezdni asfaltowej 3,50 - 5,20 m - powierzchnia - 3179 m? (AC11S)

e) Wykonanie poboczy z kruszywa niezwigzanego (szer. 2x75 cm gr. max. 10
cm),

f) Przebudowa istniejacych zjazdéw (wymiana rur, podbudowy oraz nowej

nawierzchni)

4) Oznakowanie pionowe i poziome :

a) Wykonawca jest zobowigzany opracowac, Projekt statej organizacji ruchu,

b) Wykonawca jest zobowigzany opracowac, Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas budowy, Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

c) Wykonawca ma obowigzek wykonania oznakowania pionowego oraz
poziomego zgodnie z ww. projektami czasowej oraz statej organizacji
ruchu. (zatozono 16 znakéw drogowych m. in. - A-3, A-4, A-6a, A-6b, A-7,
B-15, B-18, B-20, B-31, B-33, B-44, D-46, D-47)

5) Urzadzenia BRD:
Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie
z zalagcznikami nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2311

z pézn.zm.).

6) Roboty wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

10.Wymagania zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia
1) Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, Ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2) Wymagania techniczne
Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktére wykonawca powinien spetnic z
zastrzezeniem, Ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadaé

wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczeg6lnoSci
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powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz
istniejacych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych
wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

a) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy.

b) Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robo6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w
przylegtych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy unika¢
przerw w prowadzeniu rob6t, dostosowujac harmonogram realizacji

przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;.

c) Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga aby nawierzchnie drég posiadaty minimalne parametry

grubosci okre$lone w_szacunkowych przedmiarach robét.

d) Pobocza
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie profilowania wraz ze Scinka

powierzchni gruntu oraz wykonaniem poboczy z kruszywa niezwigzanego.

e) Oznakowanie pionowe i poziome

— Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéow
oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét
budowlanych.

— Znaki drogowe winny speinia¢ warunki okreslone w SSTWiORB.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
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drogach (t.j. Dz. U.r 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz SSTWiOR.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako w technologii oznakowania
grubowarstwowego.

— Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy

wykonac przed konicowym odbiorem robét.

f) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.

Spos6b prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 699 z p6Zn. zm.).

g) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac i
wykanczania robé6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub
ucigzliwoséci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczeg6lnie hatasliwe beda

wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

3) Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty speiniajagce wymogi okreslane w
ustawie Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnoSci i aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakos$ciowych

materialow.

4) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dla kazdego zadania materiaty
techniczno-projektowe dla wykonania remontu drég. Przed uzyskaniem zgody
wtasciwego organu na prowadzenie robét, Wykonawca uzyska pozytywna opinie

Zamawiajgcego.

5) Dokumentacje projektowe

a) Powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
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prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu oraz
niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego,

b) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map ewidencyjnych,

e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

c) Szczegdétowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie
obejmujacym wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien
uzyskania pozwolenia na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm
wycofanych).

d) Projekty winny speinia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzen [3], [9] oraz innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw,
a takze zawierac¢ zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e) Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego oraz

posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajacym.

6) Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych
Wymagane terminy
a) Harmonogram robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym po
podpisaniu umowy.
b) Zamawiajagcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin

wykonania zaméwienia zgodnie z Umowa.

7) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
a) Projekty :
4 egz. w wersji papierowej wraz z wersjg elektroniczng na komputerowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej .doc, xIs i .dwg, w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

b) Nadzér autorski

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

- Nadzér autorski obejmuje czynno$ci okre$§lone wymogami prawa
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budowlanego (art. 20 pkt. 4),w szczegdlnoSci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosSci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

uzgadnianie mozliwo$ci w prowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajgca wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

c) Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Kompletna dokumentacje projektowg przed zlozeniem wniosku o uzyskanie
zgody na prowadzenie rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,
Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robdt, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomoca protokotu zdawczo-
odbiorczego,

Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreSlong w Prawie Budowlanym
(ztoZenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie
wymagane lub zgloszenie zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w
czynnoS$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania w siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad
technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
dokumentujacego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robot,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do
projektu wykonawczego,

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.
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d) Kontrola i odbiér zadania

e Zamawiajacy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na

kazdym etapie realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze). Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na
wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i
posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng
cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z
dokonanych pézniej uzgodnien, badZ pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za
prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg

protokotu zdawczo- odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscia, na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3

pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla planowanego

zadania

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie( Dz. U.z 2016 poz. 124 z pdZzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

program funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.z 2021

r. poz. 450 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784 z

p6Zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach(t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z

2021 poz. 1973 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U.z 2019
r. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.
1609).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. . Dz. U. z
2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.2015r.poz.1146).

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 r.
poz.1170)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych ora
planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.z 2000r.Nr114,p0z.1195 z p6Zn. zm.).
Ustawa z dnia 20.07.2017r.-Prawo wodne (t.j.Dz.U.2021r.poz.2233z p06Zn.
zm.).

Ustawa z dnia 09.06.2011 r.- Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz.U. 2022 r.
poz. 1072)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie
szczeg6towych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r.
Nr288, poz. 1696 z. p. p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetmi¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie niebezpiecznych dla sSrodowiska

21



[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]
[27]
[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

wodnego (Dz.U.z2014r.poz.1800).

Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j.Dz.U.2022 poz.1029).

Ustawa z dn.16.04.2004r ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022r.poz. 916).

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj.Dz.U.2021r.poz.1899).

Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
(tj.Dz.U.2021r.poz.1326 z pdZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U.z 2015 poz. 680)

4. Wytyczne i instrukcje

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014r.
Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie -GDDP, Warszawa 1999r.
Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska GDDP,
Warszawa - 2000 .

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 11 2. GDDP Warszawa 1998r.

Ogélne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomo$ci. GDDP
Warszawa 1998r.

Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych-
GDDPWarszawal998r.

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - =zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia[7],

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatagcznik nr 3 do rozporzadzenia[7].
Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
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drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego- zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia[7].

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,Warszawa1994r.

. Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
pod redakcja Jo6zefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i tacznos$ci
Warszawa 2014

. Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM,

. Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do
Zarzadzenia nr 31GeneralnegoDyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dn16.06.2016)

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspéifinansowanych z
krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”, wydanych przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015r.

[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
8 listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i
mostow w fazie przygotowania zadan.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyZej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejScia w Zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegélne materiatly i uzyskac
decyzje wedlug nowych unormowan.

5.Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
a) Roboczy plan sytuacyjny, skala 1:1000 przekroje drogi,
b) Licencja mapy
c) Szacunkowy przedmiar robot
d) Szacunkowy kosztorys inwestorski

e) Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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