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Majdan Sieniawski, 20 kwietnia 2024 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Jako wykonawca, oświadczam niniejszym, iż program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.:  
„Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Pawłosiów Zadanie nr 1 – droga wewnętrzna 
Wierzbna dz. nr ewid. 1341, 1145 i 1 obręb Wierzbna od km 0+009,50 do km 0+852,05 pod 
adresem dz. nr ewid. 1341, 1145 i 1 w m. Wierzbna 

(nazwa i adres  inwestycji) 
 
wykonany na rzecz Gmina Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław. 

(nazwa i adres inwestora) 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,  
oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
 

 

Imię nazwisko i adres projektanta 
 

 

Branża i nr uprawnień 

 

 

Podpis 

 
inż. Jacek Kierepka  
zam. Majdan Sieniawski 398B, 
37-534 Adamówka 
 

 
Drogowa 

upr. nr LUB/0181/WBD/23 
w spec. inżynieryjnej drogowej  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
1. Lokalizacja inwestycji 
Planowana droga wewnętrzna zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w 
powiecie jarosławskim, na terenie gminy Pawłosiów jedn. ewid. 180406_2 – 
Pawłosiów. 
Lokalizacja zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Pawłosiów” 
 
Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi wewnętrznej położonej na 
dz. nr ewid. 1341, 1145 i 1 obręb Wierzbna od km 0+009,50 do km 0+852,05. 
W ramach ww. zadania, należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, 
zgodnie z przepisami, zrealizować roboty budowlane. Lokalizację przedstawia 
poniższa grafika. 

 
 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
sfinansowania, a także realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich 
elementów zadania. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogą wystąpić  
w trakcie opracowania projektu oraz z optymalizacją przyjętych rozwiązań, nie będą 
powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą wpłynąć na 
przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach 
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typu: ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien 
spełnić itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy polecenie wykonania. Zamówienie 
obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a także uzyskanie wymaganych prawem 
decyzji oraz zezwoleń na realizację. 

 
3. Zakres przedmiotu zamówienia 

a) Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 
Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
opinii, uzgodnień oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu wobec zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub 
pozwolenia n budowę (ustalić na etapie projektowania), zgodnie z Ustawą z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), a także uzyskanie innych 
decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania pn.: „Przebudowa 
dróg gminnych na terenie gm. Pawłosiów” oraz wykonaniu robót budowlanych na 
przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 
Wykonawcę, STWiORB (opracowane przez Wykonawcę i wykonane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa, 

 
b) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 

Lokalizacja: Początek od granicy pasa drogi krajowej nr 94 relacji zakończenie na 
końcu pasa drogowego w działce nr ewid. 1145 (przedstawiono na załączniku 
graficznym). Jezdnia posiada przekrój szlakowy o spadku jednostronnym, zmiennym, 
z poboczami . 
 

c) Parametry projektowe w istniejącym pasie drogowym: 
 Szerokość pasa drogowego:  3,50 – 5,20 m, 
 Długość drogi:   842,55 m, 
 Klasa techniczna drogi:  --- 
 Kategoria ruchu:   KR1, 
 Projektowana prędkość   30 km/h, 
 Liczba istniejących zjazdów  35 szt.  
 Liczba istniejących skrzyżowań 4 szt.   

 
d) Zakres opracowania oraz przebudowy drogi: 
 dokumentacja techniczna (tj. projekt budowlany, SSTWiR, Projekt czasowej 
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organizacji ruchu, Projekt stałej organizacji ruchu, kosztorysy inwestorskie 
oraz przedmiary robót, uzyskanie braku sprzeciwu do wykonania robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii 
– jeżeli dotyczy) 

 roboty ziemne – odsłonięcie istniejących poboczy gruntowych, oczyszczenie i 
niwelacja istniejących rowów odwadniających, utrwalenie istniejących skarp, 

 niwelacja i dopasowanie wysokości istniejących studzienek kanalizacyjnych do 
niwelety drogi po przebudowie, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,  
 frezowanie całej istniejącej nawierzchni asfaltowej (powierzchnia istniejąca – 

3179 m²) 
 wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm, (szerokość warstwy wykonać nie węższą 

niż istniejąca – tj. 3,50 – 5,20 m – powierzchnia – 3179 m²) 
 wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm, (szerokość warstwy wykonać nie węższą 

niż istniejąca – tj. 3,50 – 5,20 m – powierzchnia – 3179 m²) 
 odwodnienie drogi – powierzchniowe odprowadzenie wody bez zmiany 

kierunku, na pobocze oraz do rowów przyległych do drogi, odprowadzenie 
wody rowami do cieku „Przekopa” 

 wykonanie przebudowy przepustu na cieku „Przekopa” (system wykonania 
ustalić na etapie projektowania – przyjęto przepust prefabrykowany 
żelbetowy – na wykonanie przebudowy przepustu uzyskać odpowiednie 
pozwolenia, decyzje i uzgodnienia)  

 wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego (przyjęto kruszywo łamane, 
natomiast  można wykorzystać destrukt z frezowania asfaltu) 

 przebudowa przepustów pod wszystkimi zjazdami (wymiana rury oraz 
podbudowa pod nawierzchnię) 

 utwardzenie istniejących zjazdów w granicy działki inwestycyjnej (warstwy 
ustalić na etapie projektowania wg potrzeb – przyjęto warstwę wiążącą 4 cm  
i warstwę ścieralną 4 cm), 

 wykonanie oznakowania pionowego wynikające z opracowania  
i zatwierdzenia projektu czasowej oraz  stałej organizacji ruchu,  

 roboty wykończeniowe i porządkowe w pasie drogowym, 
 sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 
 zgłoszenie zakończenia robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – 

jeżeli dotyczy 
 wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie  
i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
zawodowym. 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 
realizacji i przekazania do użytkowania wszystkich elementów. Wykonawca 
podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a) opracowania materiałów techniczno – kosztorysowych dla wykonania 
przebudowy drogi objętej projektem "Przebudowa dróg gminnych na 
terenie gm. Pawłosiów” z zakresie niezbędnym do zgłoszenia zamiaru ich 
wykonywania, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji, zgodnie z 
umową,  przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym 
zakresie, 

b) wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu, 
c) opracowania informacji BiOZ (w zależności od potrzeb), 
d) opracowania PZT, 
e) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac, 
f) pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
g) zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 
h) bieżącego utrzymania stanu technicznego pozostałych dróg w rejonie 

prowadzonych robót, przeznaczonych do ogólnego korzystania  
i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na potrzeby budowy, przez 
cały okres prowadzenia robót, 

i) sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z 
zobowiązaniami wynikającymi z: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682.);  
b) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478) 
c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2454) oraz 
odpowiadające im przepisy prawa. 

 

5. Ogólne uwarunkowania projektowe: 
1) Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do opracowania: 
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a) opracowanie materiałów techniczno-kosztorysowych dla wykonania 
przebudowy drogi objętej zadaniem, 

b) opracowanie materiałów techniczno-kosztorysowych dla wykonania 
przebudowy przepustu objętego zadaniem, 

c) informacji BIOZ (jeżeli dotyczy) 
d)  Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
e) Przedmiarów robót 
f) Kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2454). 

g) Projektów stałej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ 
zarządzający ruchem  
 

2) Wykonawca w ramach zamówienia pozyska:  
a) mapę do celów projektowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.)  

b) wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe oraz z tym związane niezbędne 
opinie, warunki techniczne wydane przez administratorów poszczególnych 
sieci niezbędnych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej 
(jeżeli będą wymagane),  

c) wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 
uzgodnień i opinii (jeżeli będą wymagane), 

d) z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji 
architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek w  zakresie niezbędnym do 
zgłoszenia zamiaru wykonywania robót, nie wymagających pozwolenia na 
budowę, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji. Przed 
złożeniem dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu 
dokumentację projektową w formie elektronicznej. 

e) wykona wszelkie inne niezbędne badania i pomiary. 
 

3) Przygotowania na własny koszt: 
a) Materiałów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
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robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  
b) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji 

Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania 
przedmiaru robót, uwzględniając uwagi Zamawiającego zawarte w SSTWiOR. 

c) Opracowania projektów stałej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania 
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający 
Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

d) Przeniesienia praw autorskich. 
e) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót 

budowlanych. 
 
6. Ogólne uwarunkowania realizacyjne: 

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 
a) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
b) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę lub 

zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków 
technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub 
likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze strony właściciela sieci. 
(jeżeli dotyczy), 

c) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i 
usunięcie niewypałów/niewybuchów. 

d) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą 
Zamawiającego. 

e) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z 
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy 
robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

f) Prowadzenia „wewnętrznego” dziennika budowy. 
g) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz 

właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz 
nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu 
nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. 
zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem robót lub użytkowaniem ww. 
Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

h) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić dostęp do terenów 
przyległych.  

i) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. 
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j) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
k) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu 

kolaudacyjnego, który ma zawierać między innymi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
a) Wykonanie robót budowlanych przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz  
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

b) Wykonanie przebudowy nawierzchni o konstrukcji, określonych w PFU 
(minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy 
przedmiar robót) , 
 

8. Zakres robót i szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

 Wynikami badań i pomiarów własnych, 
 Wynikami opracowań własnych, 
 Zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 
 Wywiadem geodezyjnym, 
 Analizą materiałów dotyczących planowanych poszczególnych zadań,  

Cena oferty powinna uwzględniać: 
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy 
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,           

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia,                  

c) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: 
zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji 
i utrzymania zaplecza budowy, podłączenia i zużycia wody i energii 
elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robót tymczasowych,   

d) koszty opracowania projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu wraz 
z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,  

e) koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robót,    



 

12  

f) koszty obsługi geodezyjnej, 
g) koszty inwentaryzacji powykonawczej,  
h) koszty wersji elektronicznej w formacie gis/cad/pdf dostarczonej na 

nośniku CD oraz wersji papierowej, 
i) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone  

w programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,      

j) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,   
k) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych 

wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, 
nadających się do ponownego wykorzystania, które pozostają własnością 
Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km,  

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji 
gruzu betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do 
ponownego wykorzystania, 

m) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 
przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie, 
odśnieżanie, uzupełnianie ubytków w nawierzchni i innych niezbędnych 
wskazanych przez inspektora nadzoru, 

n) koszty ubezpieczenia budowy,    
o) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za 

wady,  
p) podatek VAT w wysokości 23%, 
q) inne koszty związane z opisanym przedmiotem zamówienia 

  
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie 
funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i 
uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za 
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót określona ofercie jest 
prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych 
do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i 
że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 
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stronie Wykonawcy. 
 

9. Szczegółowe właściwości funkcjonalno –użytkowe: 

1) Roboty przygotowawcze: 
Roboty polegać będą m. in. na: 

 Wykonaniu robót pomiarowych (niwelacja terenu), 
 Oczyszczeniu rejonu krawędzi jezdni z humusu, ziemi, 
 Oczyszczeniu i niwelacji rowów odwadniających, 
 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej  

Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi 
własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z 
utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. 
Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.). 

2) Wykonanie przebudowy przepustu drogowego na cieku wodnym 
„Przekopa” 
a) Rozbiórka istniejących barierek, 
b) Rozbiórka istniejącej jezdni asfaltowej, 
c) Rozbiórka istniejącego przepustu betonowego 
d) Oczyszczenie terenu wokół przepustu (wykonać zgodnie z ustaleniami 

zarządcy cieku wodnego) 
e) Wykonanie robót przygotowawczych (wykonać zgodnie z ustaleniami 

zarządcy cieku wodnego) 
f) Wykonanie przepustu prefabrykowanego żelbetowego(wykonać zgodnie z 

ustaleniami zarządcy cieku wodnego) 
g) Wykonanie jezdni asfaltowej (wykonać zgodnie z ustaleniami zarządcy 

cieku wodnego) 
h) Umocnienie skarp i dna cieku wodnego za pomocą płyt ażurowych 

(wykonać zgodnie z ustaleniami zarządcy cieku wodnego) 
i) Montaż barierek zabezpieczających przed upadkiem ze skarpy (wykonać 

zgodnie z ustaleniami zarządcy cieku wodnego)  

3) Wykonanie przebudowy nawierzchni (ruch KR1): 
a) Frezowanie warstwy asfaltowej, (szerokość jezdni asfaltowej 3,50 – 5,20 

m – powierzchnia – 3179 m²) 
b) Wykonanie odwodnienia powierzchniowego – przyjęto odwodnienie 

poprzez nachylenie nawierzchni, wody powierzchniowe skierować do 
rowów przydrożnych, (ustalić rodzaj i system odwodnienia na etapie 
projektowania)  
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c) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm - szerokość 
jezdni asfaltowej 3,50 – 5,20 m – powierzchnia – 3179 m² (AC11W) 

d) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm - szerokość 
jezdni asfaltowej 3,50 – 5,20 m – powierzchnia – 3179 m² (AC11S)  

e) Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego (szer. 2x75 cm gr. max. 10 
cm), 

f) Przebudowa istniejących zjazdów (wymiana rur, podbudowy oraz nowej 
nawierzchni) 
 

4) Oznakowanie pionowe i poziome : 
a) Wykonawca jest zobowiązany opracować, Projekt stałej organizacji ruchu, 
b) Wykonawca jest zobowiązany opracować, Projekty czasowej organizacji 

ruchu na czas budowy, Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ 
Zarządzający Ruchem. 

c) Wykonawca ma obowiązek wykonania oznakowania pionowego oraz 
poziomego zgodnie z ww. projektami czasowej oraz stałej organizacji 
ruchu. (założono 16 znaków drogowych m. in. – A-3, A-4, A-6a, A-6b, A-7, 
B-15, B-18, B-20, B-31, B-33, B-44, D-46, D-47) 

5) Urządzenia BRD: 
Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie  
z załącznikami nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2311  
z późn.zm.). 

6) Roboty wykończeniowe: 
Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy. 
 

10. Wymagania zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 
1) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 
wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonym w umowie. 
 
2) Wymagania techniczne 
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które wykonawca powinien spełnić z 
zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać 
wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności 
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powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz 
istniejących warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych 
wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia. 
 

a) Roboty przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 
b) Roboty drogowe 
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 
przyległych obiektach oraz na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać 
przerw w prowadzeniu robót, dostosowując harmonogram realizacji 
przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 
 
c) Nawierzchnia 
Zamawiający wymaga aby nawierzchnie dróg posiadały minimalne parametry 
grubości  określone w  szacunkowych przedmiarach robót. 
 
d) Pobocza 
Do obowiązków Wykonawcy należy  wykonanie profilowania wraz ze ścinką  
powierzchni gruntu oraz wykonaniem poboczy z kruszywa niezwiązanego.  
 
e) Oznakowanie pionowe i poziome 
 Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż 
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów 
oraz utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót 
budowlanych. 
 Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w SSTWiORB. 
Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
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drogach (t. j. Dz. U. r 2019 poz. 2311 z późn. zm.) oraz SSTWiOR. 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako w technologii oznakowania 
grubowarstwowego. 
 Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy 
wykonać przed końcowym odbiorem robót. 
 
f) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.  
Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych  
w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.). 
 
g) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac i 
wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą 
wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 a 22.00. 
 

3) Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w 
ustawie Prawo Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, 
deklaracje zgodności i aprobaty. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów. 
 
4) Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dla każdego zadania materiały 
techniczno-projektowe dla wykonania remontu dróg. Przed  uzyskaniem  zgody 
właściwego organu na prowadzenie robót, Wykonawca uzyska pozytywna opinię 
Zamawiającego. 
 
5) Dokumentacje projektowe 

a) Powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan 
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prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz 
niniejszego Program funkcjonalno-użytkowego, 

b) Projekty winny być opracowane na podstawie: 
 aktualnych map ewidencyjnych, 
 własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 

podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie 

obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 
Specyfikacje należy sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień 
uzyskania pozwolenia na budowę (nie dopuszcza się przytaczania norm 
wycofanych). 

d) Projekty winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane, 
Rozporządzeń [3], [9] oraz innych obowiązujących rozporządzeń i  ustaw, 
a także zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

e) Projekty muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającego oraz 
posiadać uzgodnienie z Zamawiającym. 

 
6) Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 
Wymagane terminy 

a) Harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po 
podpisaniu umowy. 

b) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin 
wykonania zamówienia zgodnie z Umową. 

 
7) Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

a) Projekty : 
4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym 
nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 
edytowalnej .doc, .xls i .dwg, w zakresie zgodnym z wymaganiami 
określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. 

 
b) Nadzór autorski 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 
 Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa 
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budowlanego (art. 20 pkt. 4),w szczególności: 
 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

inwestycji z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na 
budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

 uzgadnianie możliwości w prowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania 
takiego wniosku, 

 opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie 
opracowywania dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja 
uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 
projektem budowlanym. 

 
c) Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

 Kompletną dokumentacje projektową przed złożeniem wniosku o uzyskanie 
zgody na prowadzenie robót musi być zaakceptowany przez Zamawiającego, 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie 
robót, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji i 
zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-
odbiorczego, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej 
w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym 
(złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie 
wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w 
czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, 

 W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do 
zorganizowania w siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych narad 
technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych 
dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, 
które będą realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do 
projektu wykonawczego, 

 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 
potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 



 

19  

d) Kontrola i odbiór zadania 
 Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania, 
 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na 
wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i 
posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną 
całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż, 

 Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z 
dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za 
pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg 
protokołu zdawczo- odbiorczego odbioru końcowego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością, na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt  2 oraz art. 3 
pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dla planowanego 
zadania 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) 
[2] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie( Dz. U. z 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 450 z późn.zm.). 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784 z 
późn.zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach(t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2311 z późn. zm.). 

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 
2021 poz. 1973 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
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przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1839). 

[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 
1609). 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 
2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

[11] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021r. w 
sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2015r.poz.1146). 

[14] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1170) 

[15] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych ora 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

[16] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000r.Nr114,poz.1195 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 20.07.2017r.-Prawo wodne (t.j.Dz.U.2021r.poz.2233z późn. 
zm.). 

[18] Ustawa z dnia 09.06.2011 r.- Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U. 2022 r. 
poz. 1072) 

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 
robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. 
Nr288, poz. 1696 z. p. późn. zm.). 

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska 
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wodnego (Dz.U.z2014r.poz.1800). 
[21] Ustawa z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022 poz.1029). 

[22] Ustawa z dn.16.04.2004r ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022r.poz. 916). 
[23] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(t.j.Dz.U.2021r.poz.1899). 
[24] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(t.j.Dz.U.2021r.poz.1326 z późn. zm.). 
[25] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne (Dz. U. z 2015 poz. 680) 

 
4. Wytyczne i instrukcje 

[26] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014r. 
[27] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie -GDDP, Warszawa 1999r. 
[28] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska GDDP, 

Warszawa – 2000 r. 
[29] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. 

Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r. 
[30] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w 

zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP 
Warszawa 1998r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych-
GDDPWarszawa1998r. 

[32] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do 
rozporządzenia [7], 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do 
rozporządzenia[7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia[7]. 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 
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drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- załącznik nr 4 do 
rozporządzenia[7]. 

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,Warszawa1994r. 
• Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

pod redakcją Józefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 
Warszawa 2014 

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra 
Infrastruktury wydane przez IBDiM, 

• Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. Nr 1 do 
Zarządzenia nr 31GeneralnegoDyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dn16.06.2016) 

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych", wydanych przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 października 2015r. 

[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
8 listopada 2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i 
mostów w fazie przygotowania zadań. 

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy 
 
Uwaga: 
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie 
nowych regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać 
decyzje według nowych unormowań. 
 

5. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
a) Roboczy plan sytuacyjny,  skala 1:1000 przekroje drogi, 
b) Licencja mapy 
c) Szacunkowy przedmiar robót 
d) Szacunkowy kosztorys inwestorski 
e) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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