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Majdan Sieniawski, 20 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Jako wykonawca, o$wiadczam niniejszym, iz program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie gm. Pawlosiéw Zadanie nr 7 - droga publiczna nr
111602 dz. nr ewid. 220/4 obreb Tywonia od km 0+087,00 do km 1+066,00 pod adresem
dz. nr ewid. 220/4 w m. Tywonia.

(nazwa i adres inwestycji)

wyKkonany na rzecz Gmina Pawlosiow, Pawlosiow 88, 37-500 Jarostaw.
(nazwa i adres inwestora)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Imie nazwisko i adres projektanta Branza i nr uprawnien Podpis
inz. Jacek Kierepka Drogowa
JACEK
zam. Majdan Sieniawski 398B, upr. nr LUB/0181/ ZVBD/ 23 KIEREPKA
7 W spec. Inzynieryjnej arogowej 13.05.2024 23:40:37 [GMT+2]
37'534‘ AdamOWka q Egdk;“gn;‘[‘uzzﬁfd:rliﬂy elektronicznie




I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Lokalizacja inwestycji

Planowana droga wewnetrzna zlokalizowana jest w wojewo6dztwie podkarpackim, w
powiecie jarostawskim, na terenie gminy Pawlosiéw jedn. ewid. 180406 2 -
Pawlosiow.

Lokalizacja zadania: ,Przebudowa drég gminnych na terenie gm. Pawlosiow”

Zakres zadania obejmuje przebudowe odcinka drogi publicznej nr 111602 dz.
nr ewid. 220/4 obreb Tywonia od km 0+087,00 do km 1+066,00

W ramach ww. zadania, nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa i na jej podstawie,
zgodnie z przepisami, zrealizowa¢ roboty budowlane. Lokalizacje przedstawia
ponizsza grafika.

2.  Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
sfinansowania, a takze realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapic
w trakcie opracowania projektu oraz z optymalizacja przyjetych rozwigzan, nie beda
powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wptyna¢ na



przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach
typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien
spetic¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy polecenie wykonania. Zamoéwienie
obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie, a takze uzyskanie wymaganych prawem

decyzji oraz zezwolen na realizacje.

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia
a) Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajqce na:

Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych

opinii, uzgodnien oraz uzyskaniem zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgtoszenia robdt nie wymagajgacych pozwolenia na budowe lub

pozwolenia n _budowe (ustali¢ na etapie projektowania), zgodnie z Ustawa z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz. 682), a takze uzyskanie innych
decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania pn.: ,Przebudowa
drég gminnych na terenie gm. Pawlosiow” oraz wykonaniu rob6t budowlanych na
przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowa opracowana przez
Wykonawce, STWiORB (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dz.U.z 2021 r. poz. 2454) oraz odpowiednie przepisy prawa,

b) Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia:
Lokalizacja: Poczatek od granicy pasa drogi krajowej nr 94 relacji Jedrzychowice -
Korczowa zakonczenie w okolicy dziatki nr 49/1 (przedstawiono na zatgczniku
graficznym). Jezdnia posiada przekrdj szlakowy o spadku jednostronnym i

dwustronnym, zmiennym, z poboczami.

c) Parametry projektowe w istniejagcym pasie drogowym:

— Szeroko$¢ pasa drogowego: 9,80 - 13,80 m,
— Dtugos$c drogi: 966,00 m,

— Klasa techniczna drogi:

— Kategoria ruchu: KR1,

— Projektowana predkos¢ 30 km/h,

— Liczba istniejacych zjazdow 52 szt.

— Przystanki 3 szt.

— Zatoka 1 szt.



d) Zakres opracowania oraz przebudowy drogi:

dokumentacja techniczna (tj. projekt budowlany, SSTWIR, Projekt czasowej
organizacji ruchu, Projekt statej organizacji ruchu, kosztorysy inwestorskie
oraz przedmiary roboét, uzyskanie braku sprzeciwu do wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, uzyskanie pozwolen, uzgodnien i opinii
- jezeli dotyczy)

roboty ziemne - odstoniecie istniejacych poboczy gruntowych, oczyszczenie i
niwelacja istniejagcych rowéw odwadniajacych, utrwalenie istniejgcych skarp,
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury,

niwelacja i dopasowanie wysoko$ci istniejacych studzienek kanalizacyjnych do
niwelety drogi po przebudowie, (jezeli dotyczy)

pogtebienie rowdw oraz przygotowanie pod kanalizacje deszczowg,
wykonanie kanalizacji deszczowej Srednica 400 mm,

montaz studni zbiorczych kanalizacji deszczowej (rozprowadzi¢ wg potrzeb -
przyjeto 16 szt.)

wykonanie odprowadzenia wody z kanalizacji deszczowej do rowu
odwadniajacego (3 szt. przepust pod drogg - ustali¢ umiejscowienie na etapie
projektowania)

wykonanie warstw pod chodnik (podbudowa z mieszanki kruszywa zwiqzanego
cementem 10 cm + 15 cm),

wykonanie warstw pod zjazdy (podbudowa z mieszanki kruszywa zwiqzanego
cementem 10 cm+ 15 cm),

montaz kraweznikéw i obrzezy przy chodniku (gr. 15 cm)

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej (6 cm chodnik, 8 cm
zjazdy) - szeroko$¢ chodnika 2,15 m (dopuszcza sie zwezenie w przypadku
braku odpowiedniej szerokosci pasa drogowego)

Korytowanie wraz z usunieciem starej jedni asfaltowej (powierzchnia
istniejaca - 1330,00 m?)

frezowanie catej istniejgcej nawierzchni asfaltowej (powierzchnia istniejaca -
3963,00 m?%)

wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm, (szerokos¢ warstwy - 500 m -
powierzchnia - 5293,00 m?)

wykonanie warstwy S$cieralnej gr 4 cm, (szerokos¢ warstwy - 500 m -
powierzchnia - 5293,00 m?)

wykonanie pobocza lewostronnego z Kkruszywa niezwigzanego (przyjeto
kruszywo tamane)

przebudowa zjazdéw wraz przebudowa przepustéw, utwardzenie istniejacych



zjazdow w granicy dziatki inwestycyjnej (warstwy ustali¢c na etapie
projektowania wg potrzeb - przyjeto warstwe wigzagca 4 cm
i warstwe Scieralng 4 cm w razie potrzeb wykona¢ podbudowe pod zjazdy -
lewostronnie, z kostki brukowej - prawostronnie),

wykonanie  oznakowania pionowego  wynikajagce z  opracowania
i zatwierdzenia projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

zgtoszenie zakonczenia robo6t lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie -
jezeli dotyczy

wszelkie inne roboty jakie okazag sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Realizacja powyzZszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu

zawodowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,

realizacji i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw. Wykonawca

podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:

a)

opracowania materiatow techniczno - Kkosztorysowych dla wykonania
przebudowy drogi objetej projektem "Przebudowa drég gminnych na
terenie gm. Pawlosiow” z zakresie niezbednym do zgtoszenia zamiaru ich
wykonywania, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji, zgodnie z
umowg, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw statej organizacji ruchu,
opracowania informacji BiOZ (w zaleznosci od potrzeb),

opracowania PZT,

opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji prac,

pethienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,
biezacego utrzymania stanu technicznego pozostatych drég w rejonie
prowadzonych  robdét, przeznaczonych do ogdlnego  korzystania
i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na potrzeby budowy, przez
caty okres prowadzenia robdét,

sporzadzenia  dokumentacji powykonawczej wraz <z  geodezyjna



inwentaryzacjga powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z

zobowigzaniami wynikajacymi z:

a)
b)

c)

5.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682.);
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478)

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 maja 2021r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. Dz. U. 2021r. poz. 2454) oraz

odpowiadajace im przepisy prawa.

Ogoélne uwarunkowania projektowe:

1) Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do opracowania:

a)

b)

g)

opracowanie materiatdw techniczno-kosztorysowych dla wykonania
przebudowy drogi objetej zadaniem,

opracowanie materiatow techniczno-kosztorysowych dla wykonania
przebudowy przepustu objetego zadaniem,

informacji BIOZ (jezeli dotyczy)

Specyfikacji Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiaréw robét

Kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.z 2021r. poz. 2454).

Projektéw statej i czasowej organizacji ruchu zatwierdzonych przez organ

zarzadzajacy ruchem

2) Wykonawca w ramach zamowienia pozyska:

a)

b)

mape do celow projektowych zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2020 r. poz. 1429 z p6Zn. zm.)

wszelkie niezbedne uzgodnienia branZowe oraz z tym zwigzane niezbedne
opinie, warunki techniczne wydane przez administratoréw poszczegélnych
sieci niezbednych do kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej

(jezeli beda wymagane),



c)

wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw,

uzgodnien i opinii (jezeli bedg wymagane),

d) z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji

6.

architektoniczno-budowlanej kompletny wniosek w zakresie niezbednym do
zgtoszenia zamiaru wykonywania rob6t, nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, uzyskania braku sprzeciwu organu oraz ich realizacji. Przed
ztozeniem dokumentacji projektowej do organu administracji architektoniczno-
budowlanej ~ Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowq w formie elektronicznej.

wykona wszelkie inne niezbedne badania i pomiary.

Przygotowania na wlasny koszt:

Materiatdw wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robét oraz opracowania
przedmiaru robot, uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego zawarte w SSTWiOR.
Opracowania projektéw statej oraz czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektéw przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych rob6t

budowlanych.

Ogoélne uwarunkowania realizacyjne:

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

a) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty
po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

b) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez przebudowe lub
zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcéw, warunkéw
technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe lub
likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym
staraniem i na wlasny koszt zapewni nadzér ze strony wtasciciela sieci.
(jezeli dotyczy),

c) Poniesienia kosztéw ochrony saperskiej terenu rob6t w tym rozpoznanie i
usuniecie niewypatéw/niewybuchow.

d) Przekazania zrealizowanych obiektéw ich zarzadcom za zgoda

Zamawiajgcego.
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g)

h)

j)
k)

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy
robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Prowadzenia ,wewnetrznego” dziennika budowy.

Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz
wilascicielami nieruchomo$ci w zakresie przywrécenia drég oraz
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww.
zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdét lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

Przeprowadzenia rob6t w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terenow
przylegtych.

Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
Przygotowania rozliczenia koncowego rob6t i sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ miedzy innymi geodezyjna

inwentaryzacje powykonawcza.

7. 0godlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a)

b)

Wykonanie robdét budowlanych przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wta$ciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonanie przebudowy nawierzchni o konstrukcji, okreslonych w PFU
(minimalne parametry zakresu do wykonania zawiera szacunkowy

przedmiar roboét) ,

8. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

Wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

Wynikami opracowan wtasnych,

Zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wywiadem geodezyjnym,

Analizg materiatéw dotyczacych planowanych poszczegoélnych zadan,

Cena oferty powinna uwzgledniac:
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b)

d)

g)
h)

j)
k)

D

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy
techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia,

koszty = wszelkich  robét  przygotowawczych (w  szczegblnoSci:
zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji
i utrzymania zaplecza budowy, podigczenia i zuzycia wody i energii
elektrycznej, dozoru budowy) oraz koszty robét tymczasowych,

koszty opracowania projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem roboétzgodnie z tym projektem,

koszty utrzymania pasa drogowego w okresie realizacji robot,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,

koszty wersji elektronicznej w formacie gis/cad/pdf dostarczonej na
nos$niku CD oraz wersji papierowe;j,

koszty badan i pomiaré6w w czasie wykonywania i odbioru robdt okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz w obowigzujacych przepisach,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych
wskazanych przez Zamawiajagcego na etapie realizacji zamowienia,
nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére pozostaja wiasnoscia
Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos$¢ do 10 km,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji
gruzu betonowego i materiatdbw rozbiérkowych nie nadajacych sie do

ponownego wykorzystania,

m) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z

p)
Q)

przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym koszenie,
od$niezanie, uzupetnianie ubytkéw w nawierzchni i innych niezbednych
wskazanych przez inspektora nadzoru,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za
wady,

podatek VAT w wysokosci 23%,

inne koszty zwigzane z opisanym przedmiotem zamdéwienia
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Wykonawca musi mie¢ $wiadomo$¢, Ze rodzaje robdét opisane w Programie
funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i
uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).

Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, Ze warto$¢ robot okreslona ofercie jest
prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych
do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i
ze Wykonawcy nie przystuguje zZadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznos$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.

9. Szczegodltowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe:

1) Roboty przygotowawcze:
Roboty polega¢ bedg m. in. na:
¢ Wykonaniu robdt pomiarowych (niwelacja terenu),
e Oczyszczeniu rejonu krawedzi jezdni z humusu, ziemi,
e Oczyszczeniu i niwelacji rowéw odwadniajacych,
e Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
Materiaty i gruz rozbiérkowy nienadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi
wtasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z
utylizacjg przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 699 z p6Zn. zm.).
— wykonanie = oznakowania  pionowego wynikajgce z  opracowania
i zatwierdzenia projektu czasowej oraz statej organizacji ruchu,
— roboty wykonczeniowe i porzadkowe w pasie drogowym,
— sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
— zgloszenie zakonczenia robo6t lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie -
jezeli dotyczy
— wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamoOwienia.

2) Wykonanie kanalizacji deszczowej

- pogtebienie rowéw oraz przygotowanie pod kanalizacje deszczowa,



3)

4)

5)

wykonanie kanalizacji deszczowej Srednica 400 mm,

montaz studni zbiorczych kanalizacji deszczowej (przyjeto 16 szt.)

wykonanie odprowadzenia wody z kanalizacji deszczowej do rowu
odwadniajacego (3 szt. przepust pod drogga - ustali¢ umiejscowienie na etapie

projektowania)

Budowa chodnika 2,15 cm (ustali¢ na etapie projektowania - dopuszcza
sie zweZenie w przypadku braku odpowiedniej szerokosci pasa
drogowego)

montaz kraweznikéw i obrzezy przy chodniku (gr. 15 cm)

wykonanie warstw pod chodnik (podbudowa z mieszanki kruszywa zwiqzanego
cementem 10 cm + 15 cm),

Wykonanie warstw pod zjazdy (podbudowa z mieszanki kruszywa zwiqzanego
cementem 10 cm+ 15 cm),

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej (6 cm chodnik, 8 cm

zjazdy)

Wykonanie przebudowy nawierzchni (ruch KR1):
wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm, (szerokos¢ warstwy - 500 m -

powierzchnia - 5293,00 m?)

wykonanie warstwy S$cieralnej gr 4 cm, (szerokos¢ warstwy - 500 m -
powierzchnia - 5293,00 m?)

wykonanie pobocza lewostronnego z Kkruszywa niezwigzanego (przyjeto
kruszywo tamane)

przebudowa istniejacych zjazdéw 1 przepustow w granicy dziatki
inwestycyjnej (warstwy ustali¢ na etapie projektowania wg potrzeb - przyjeto
warstwe wigzacg 4 cm i warstwe Scieralng 4 cm w razie potrzeb wykonac

podbudowe pod zjazdy - lewostronnie, z kostki brukowej - prawostronnie),

Oznakowanie pionowe i poziome :

a) Wykonawca jest zobowigzany opracowac, Projekt statej organizacji ruchu,

b) Wykonawca jest zobowigzany opracowac, Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas budowy, Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem.

c) Wykonawca ma obowigzek wykonania oznakowania pionowego oraz
poziomego zgodnie z ww. projektami czasowej oraz statej organizacji

ruchu. (zatozono 35 znakéw drogowych m. in. - A-3, A-4, A-6a, A-6b, A-7,
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B-15, B-18, B-20, B-31, B-33, B-44, D-46, D-47)

6) Urzadzenia BRD:
Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie
z zalagcznikami nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2311

z pézn.zm.).

7) Roboty wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

10.Wymagania zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia
1) Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, Ze przedmiot zamodwienia w zakresie zaprojektowania i

wykonania zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2) Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktére wykonawca powinien spetnic z
zastrzezeniem, Ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadaé
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczeg6lnoSci
powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz
istniejacych warunkéw terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych
wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

a) Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy.

b) Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robo6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w

przylegtych obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy unika¢
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przerw w prowadzeniu rob6t, dostosowujac harmonogram realizacji

przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;.

c) Nawierzchnia

Zamawiajacy wymaga aby nawierzchnie drég posiadaty minimalne parametry

grubosci okre$lone w_szacunkowych przedmiarach robét.

d) Pobocza
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie profilowania wraz ze Scinka

powierzchni gruntu oraz wykonaniem poboczy z kruszywa niezwigzanego.

e) Oznakowanie pionowe i poziome

— Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz
nowego i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektéow
oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robét
budowlanych.

— Znaki drogowe winny speinia¢ warunki okreslone w SSTWiORB.
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U.r 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz SSTWiOR.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako w technologii oznakowania
grubowarstwowego.

— Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy

wykonac przed konicowym odbiorem robét.

f) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji.

Spos6b prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych
w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢ zgodne z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U.z 2022 r., poz. 699 z p6Zn. zm.).

g) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac i

wykanczania robé6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na
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celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.: uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczeg6lnie hatasliwe beda

wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

3) Wymagania materialowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty speiniajagce wymogi okreslane w
ustawie Prawo Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i aprobaty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za spelnienie wymagan jakos$ciowych

materialow.

4) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dla kazdego zadania materiaty
techniczno-projektowe dla wykonania remontu drég. Przed uzyskaniem zgody
wtasciwego organu na prowadzenie robdét, Wykonawca uzyska pozytywna opinie

Zamawiajgcego.

5) Dokumentacje projektowe

a) Powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu oraz
niniejszego Program funkcjonalno-uzytkowego,

b) Projekty winny by¢ opracowane na podstawie:

e aktualnych map ewidencyjnych,

e wilasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokoSciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentaciji.

c) Szczegdétowe specyfikacje techniczne - opracowa¢ w ukladzie
obejmujacym wszystkie wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty.
Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy na dzien
uzyskania pozwolenia na budowe (nie dopuszcza sie przytaczania norm
wycofanych).

d) Projekty winny speinia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane,
Rozporzadzen [3], [9] oraz innych obowigzujacych rozporzadzen i ustaw,
a takze zawierac zatgczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.
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e) Projekty musza by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacego oraz
posiada¢ uzgodnienie z Zamawiajacym.
6) Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét
budowlanych
Wymagane terminy
a) Harmonogram rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym po
podpisaniu umowy.
b) Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin

wykonania zaméwienia zgodnie z Umowa.

7) Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego
a) Projekty :
4 egz. w wersji papierowej wraz z wersja elektroniczng na komputerowym
nos$niku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji
edytowalnej .doc, xIs i .dwg, w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi.

b) Nadzér autorski

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.
- Nadzér autorski obejmuje czynno$ci okre$§lone wymogami prawa
budowlanego (art. 20 pkt. 4),w szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji
inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na
budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

¢ uzgadnianie mozliwoS$ci w prowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajgca wykonanie robdét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

projektem budowlanym.

c) Inne ustalenia i zalecenia koncowe

e Kompletng dokumentacje projektowa przed ztozeniem wniosku o uzyskanie
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zgody na prowadzenie rob6t musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego,
Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wtasciwego organu na prowadzenie
robdt, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomocg protokotu zdawczo-
odbiorczego,

Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym
(ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie
wymagane lub zgloszenie zakonczenia robdt) oraz do uczestnictwa w
czynnoSciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje sie do
zorganizowania w siedzibie Zamawiajacego, co miesiecznych narad
technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac projektowych
dokumentujacego stan zaangazowania i sposéb rozwigzania elementéw robot,
ktére beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do
projektu wykonawczego,

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie

potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

d) Kontrola i odbiér zadania

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania,

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze). Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana na
wierzchu teczki, w Srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i
posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng
cato$¢ zawierajaca dokumentacje techniczng wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikajacych z
dokonanych pézniej uzgodnien, badZ pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za
prace zakonczong i odebrang, Zamawiajacy uznaje dokumentacje odebrang wg

protokotu zdawczo- odbiorczego odbioru koncowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty

potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscia, na cele budowlane zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3

pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dla planowanego

zadania

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie( Dz. U.z 2016 poz. 124 z pdZzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

program funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.z 2021

r. poz. 450 z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 784 z

p6Zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach(t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z

2021 poz. 1973 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U.z 2019
r. poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.
1609).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. . Dz. U. z
2020 poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.z 2012 r. poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.2015r.poz.1146).

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021 r.
poz.1170)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych ora
planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.z 2000r.Nr114,p0z.1195 z p6Zn. zm.).
Ustawa z dnia 20.07.2017r.-Prawo wodne (t.j.Dz.U.2021r.poz.2233z p06Zn.
zm.).

Ustawa z dnia 09.06.2011 r.- Prawo geologiczne i gérnicze (t. j. Dz.U. 2022 r.
poz. 1072)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
roboét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r.
Nr288, poz. 1696 z. p. p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetmi¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie niebezpiecznych dla sSrodowiska
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[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]
[27]
[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

wodnego (Dz.U.z2014r.poz.1800).

Ustawa z dnia 3pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j.Dz.U.2022 poz.1029).

Ustawa z dn.16.04.2004r ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2022r.poz. 916).

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(tj.Dz.U.2021r.poz.1899).

Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych
(tj.Dz.U.2021r.poz.1326 z pdZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U.z 2015 poz. 680)

4. Wytyczne i instrukcje

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014r.
Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie -GDDP, Warszawa 1999r.
Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska GDDP,
Warszawa - 2000 .

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 11 2. GDDP Warszawa 1998r.

Ogélne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomo$ci. GDDP
Warszawa 1998r.

Ogélne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych-
GDDPWarszawal998r.

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia [7],

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - =zatgcznik nr 2 do
rozporzadzenia[7],

Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatagcznik nr 3 do rozporzadzenia[7].
Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
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[36]

[40]

[41]

drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego- zatacznik nr 4 do
rozporzadzenia[7].

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP,Warszawa1994r.
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
pod redakcja Jo6zefa Judyckiego, Wydawnictwa Komunikacji i tacznos$ci
Warszawa 2014

Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM,

Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do
Zarzadzenia nr 31GeneralnegoDyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dn16.06.2016)

Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na S$rodowisko dla przedsiewzie¢ wspéifinansowanych z
krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych”, wydanych przez
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 pazdziernika 2015r.
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
8 listopada 2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i

mostow w fazie przygotowania zadan.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyZej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejScia w Zycie
nowych regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegélne materiatly i uzyskac
decyzje wedlug nowych unormowan.

5.Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

a) Roboczy plan sytuacyjny, skala 1:1000
b) Licencja mapy

c) Szacunkowy przedmiar robot

d) Szacunkowy kosztorys inwestorski

e) Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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