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| Czes$¢ opisowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WIADOMOSCI WSTEPNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania inwestycyjnego pn:

Zagospodarowanie plazy gminnej w Gasawie na dzialce ewid. 2 potozonej w
miejscowosci Gagsawa

* Ustawa Prawo budowlane

* Ustawa Prawo wodne

* Rozporzadzenie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

* Decyzja 0 warunkach zabudowy

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

* Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowe;

* Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

* Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
* Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
* Normy obowigzujace do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspolnoty Europejskie;

* Inne wtasciwe przepisy

1.2 ZRODLA DANYCH MERYTORYCZNYCH | MATERIALY ZRODLOWE

* Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa
* Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
* Wizje lokalne

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt budowlany

1.4. INWESTOR
Gmina Gasawa,
ul. Zninska 8
88-410 Gasawa
2. LOKALIZACJA

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na terenie stanowiacym dziatki przylegtej do Jeziora Gasawskiego. Inwestycja
bedzie realizowana na dziatce ewid. nr 2 w Gasawie. Dziatka jest wiasnoscig Gminy Gasawa.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren pod planowang inwestycje ma charakter sportowo-rekreacyjny- sg tu wydzielone ciggi piesze, zabudowa zwigzana z
obstuga turystyczng, mata architektura.

Dla dziatki nr 2 zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG.6733.1.2017.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na projektowanej dziatce znajduje sie budynek mieszkalny lub jest przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe, stad

budowa sceny zadaszonej- bedaca forma wiaty nieprzekraczajacej 50m2 nie wymaga pozwolenia na budowe.
W ramach realizacji budowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementow projektu zagospodarowania terenu:

PROJEKOTWANE:



INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA Z PODLACZENIEM SCENY ORAZ StUPAMI OSWIETLENIOWYMI
e -29sz. Oprawa oswietleniowa montowana bedzie na 6m wysokosci stupie. Oprawa z wbudowanym
modutem LED 42 W, stupy o$wietleniowe z ptytami ustojowymi w gruncie.

Przyjeta oprawa bedzie analogiczna w formie do przedstawionej ponizej.

SCENA Z ZADASZENIEM
- wymiar 9x5,2 m
- pow. zabudowy 41 m2

POMOST STALY- UJETY W RAMACH ODREBNEGO OPRACOWANIA
- wymiar 25x2,5 m
- pow. zabudowy 62,5m2

PLAZA
- usuniecie zieleni
- wykoriczenie piasek gr. 40 cm

REMONT BUDYNKU HANGARU
- wymiana poszycia

PRZEBIERALNIA
- wymiary 1,32m x 4,92m

ELEMENTY DO USUNIECIA:

SLUP OSWIETLENIOWY
-1 szt.

4.3. WARUNKI REGULACJI MIEJSCOWYCH
Dla dziatki nr 2 zostata wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG.6733.1.2017

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Budowa drewnianej zadaszonej sceny:



- powierzchnia zabudowy do 50m2- warunek spetniony powierzchnia zabudowy wyniesie 38,87m2

- szeroko$¢ elewacji frontowej do 10m- warunek spetniony projektowana scena od frontu ma 9m

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu do 20m2- warunek spetniony maksymalna wysoko$¢
wynosi ponizej 5m

- wysoko$¢ od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do gtownej kalenicy dachu do 20m- warunek spetniony
maksymalna wysoko$¢ wynosi ponizej 5m

- geometria dachu- dach ptaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub koputa o kacie nachylenia potaci do 45°- warunek
spetniony dach jednospadowy o kacie nachylenia 11°

Teren inwestycji nie lezy na terenach objetych ochrong konserwatorska,

Inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi i nie wptywa ujemnie na stan $rodowiska. Planowana inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Planowana inwestycja lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Jezior Znifskich”

4.4. OBSZAR ODDZIAL YWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie na dziatkach objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe, w
zakresie inwestycji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania nie wykroczy poza dziatke nr 2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

5.1. BUDOWA DREWNIANEJ ZADASZONEJ SCENY

Zaprojektowana zadaszona scena bedzie posiadata posadzke wykonczong deskami ryflowanymi- drewniana scena. Scena zostanie
wydzielona $cianami oporowymi- poziom sceny zostanie wyniesiony 45¢cm ponad poziom terenu. Drewniane zadaszenie sceny
zostanie oparte na $cianach zelbetowych oraz elementach stalowych.

Zelbetowa plyte zadaszenia oparto na monolitycznych filarach. Na plycie zaprojektowano ruszt drewniany z krokwi, na ktérych
utozono blache falista na petnym deskowaniu.

Fundamenty filarbw zaprojektowano jako Zelbetowe tawy. Wokét sceny przyjeto $ciany oporowe z gotowych elementow
prefabrykowanych

SZTYWNOSC OBIEKTU
Sztywnos¢ obiektu w kierunku poprzecznym i podiuznym zapewniajg Sciany i ptyta Zelbetowa, cato$¢ jako uktad
przestrzenny.

PRZYJETE OBCIAZENIA
Przyjeto nastepujace obcigzenia:
- Wg zataczonego zestawienia

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

- Beton zageszczony mechanicznie klasy C25/30 (B30), B30 W6 dla fundamentdw,
- Stal zbrojeniowa Bst500s (zbrojenie gtowne)
- Drewno klasy C24

OPINIA GEOLOGICZNA-POSADOWIENIE OBIEKTU

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez przedsigbiorstwo ,Geo-Well” Ustugi geologiczne i ocghrony Srodowiska
z Biato$liwia, okre$lono warunki gruntowe oraz wodne wystepujace w poziomie posadowienia fundamentéw.

W podtozu budowlanym pod warstwa gleby/humusu w strefie oddziatywania obcigzen budowlanych, wystepuja, piaski
drobne, a ponizej pyly i gliny pylatego.

Piaski drobne wystepujg w stanie $redniozageszczonym o 1D=0,40, natomiast grunty spoiste w stanie plastycznym i
twardoplastycznym o 1L=0,28.

Grunt nienosny, glebe, torf, gytie nalezy usuna¢ do pod fundamentami do poziomu wystepowania piaskéw $rednich tj. ok. -
1.70m p.p.t



Po usunieciu gruntéw nieno$nych nalezy wykona¢ nasyp kontrolowany do poziomu ok. -1.20m p.p.t, ok. 60cm. Nasyp
kontrolowany nalezy wykona¢ z piasku $redniego zageszczonego warstwami do ok. 20cm do 1s=0,98.

Poziom wodonos$ny wystepuje na rzednej ok. 78.13m tj. -1,9m p.p.t z mozliwo$cig do podniesienia si¢ 0 ok. 1m.

Posadowienie przyjeto na rzednej -1.10m p.p.t.

Podczas prac fundamentowych poditoze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ przed rozmoczeniem oraz wyschnigciem a takze
przemarznieciem.

W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowych innych niz powyzsze nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

LAWY FUNDAMENTOWE

Pod $ciane zelbetowa zaprojektowano tawe zelbetowg o szerokosci 150cm. Wysokos¢ tawy przyjeto 40cm. Przyjeto
jednakowy poziom posadowienia wszystkich fundamentow wynoszacy —1,10m p.p.t. projektowanego (78.90m n.p.m.). Pod tawami i
stopami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu C12/15 (B15) o grubosci 10cm.

Zbrojenie podiuzne taw nalezy wykona¢ z pretow ¢12 i ¢16 w rozstawie co 15cm. Przy rysunkach zbrojenia taw do
podanej iloci pretow wliczony jest naddatek okoto 15% na fgczenie pretdw. Laczenie pretdw powinno odbywaé sie na zaktad okoto
100cm. Wszystkie elementy fundamentowe wykona¢ z betonu C25/20 (B30) W6 zageszczonego mechanicznie.

Izolacje stop fundamentowych poziome i pionowe nalezy wykonaé¢ wedtug architektury.

Przyjeto naprezenie na grunt nie przekraczajace 150kPa, przy dopuszczalnych ponad 200kPa.

SCIANY FUNDAMENTOWE | NADZIEMIA

Sciany fundamentowe i nadziemia przyjeto jako zelbetowe gr. 32cm. Przyjeto zbrojenie siatkami podwéjnymi z pretow §16.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

SCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE

Wokét sceny zaprojektowano $ciany oporowe prefabrykowane zelbetowe. Sciany przyjeto o gr. 17cm ze zbrojeniem z
pretow ¢12.
Przyjeto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu przyjeto zelbetowo-drewniang. Na plycie Zelbetowej gr. 32cm (z uwagi na rozpietos¢ maksymalng
8.40m) zaprojektowano drewniany ruszt z krokwi 8/18 co ok. 50cm. Poszycie dachu od géry i od dotu stanowi¢ bedzie ptyta OSB br.
18mm wodoodporna. Na ptycie od gory zostanie utozona blacha falista.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN



1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBIAZENIA STALE NA DACH kN/m?2

SCENA

Gruboscé Ciezar Wartosé Wspétczynnik Wartosé
warstwy wiasny charakteryst. [ obcigzeniowy| obliczeniowa
m kN/m?(/m?) Ak - do
blacha trapezowa 0,10 0,10 1,20 0,12
ptyta osb x1 0,02 8,00 0,16 1,20 0,19
podbitka 0,02 19,00 0,38 1,20 0,46
technologiczne 0,30 0,30 1,50 0,45
konstrukcja 0,10 0,10 1,20 0,12
| RAZEM 1,04 I 1,29 1,34
bez cigzaru ptyty zelbetowej gr. 32cm
OBIAZENIA ZMIENNE $NIEG kN/m?
Strefa Nachylenie | Wspétczynnik Wartosé Wspétczynnik Wartosé
ptaci charakteryst. [ obcigzeniowy |obliczeniowa
1} o C [+ Ys do
snieg* 0,9 3,0 1,00 0,90 1,50 1,35
Snieg z workiem* 0,9 3,0 1,00 0,90 1,50 1,35
Tabela ilosci $niegu przyjetego do obliczen dla qk= 90 kg/m2
Rodzaj $niegu Ciezar objet. Grubosc Grubos¢ pokrywy s$nieznej,

pokrywy snieznej

powyzej ktérej nalezy odsniezy¢ dach

Swiezy 1,0 0,90 0,60
Osiadty (kilka godzin) 2,0 0,45 0,35
Stary (kilka dni, tygodni) 3,0 0,30 0,20
Mokry 4,0 0,23 0,13
Zlodowaciaty 6,5 0,14 0,09
Lod 9,0 0,10 0,05
OBIAZENIA ZMIENNE WIATREM NA DACH kN/m?2
| strefa gk[kN/m2]= 0,3 B=1,8
Ce = 0,80 o= 3,00
Wspétcz. Wartosé Wspétczynnik Wartosé
charakteryst. | obcigzeniowy | obliczeniowa
C Ak Ve do
pota¢ nawietrzna 2,00 0,86 1,50 1,30
potaé zawietrzna 2,00 0,86 1,50 1,30

ZEBRANIE OBCIEZEN NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

1.1 KROKIEW

pasmo obcigzenia z dachu
obigzenie state

obigzenie $nieg

obigzenie wiatr parcie
wspoétczynnik obciazenia
dla blachy pigcioprzestowej

Krokiew drewniana:

[ [m]= 0,50
Qad [KN/M]= 0,54
Qzd [KN/M]= 0,46
Qza [KN/M]= 0,44
1,03

gozd [kN/m]= 0,69
gozd [kN/m]= 0,70
gozd [kN/m]= 0,67

1,29
1,50
1,50
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Rama zelbetowa

NAZWA: 1_3

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

100 12 0,000 5000 5000 1,000 1B32,0x100,0
2 00 2 3 8400 0,000 8400 1,000 1B 32,0x100,0
3 00 35 0,000 -1,776 1,776 1,000 1B 32,0x100,0
4 00 54 0,000 -3224 3,224 1,000 1B 32,0x100,0

Wykorzystanie przekrojow

» | [V]Kombinatoryka

ZAMKND

WY NI K I wgPN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie; [d: If:
Ciezar wt. 1,10
A-" Zmienne 1 1,00 1,30

B-" Zmienne 1 1,00 1,50

T AR AN ae ma =



RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt. ZAWSZE
A-" EWENTUALNIE
B-" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-101,206 % 1,

-138706
-101,206
-35,
[-35,554] 138,706
|
]
]
]
]
3 ]
|
]
]
|
1
[-22,905- 98,007
H-22,905- 98,007
]
]
]
]
]
]

|




TNACE-OBWIEDNIE:

101,002

;I;I‘.Lr-‘

-1-20,241

|dEEEEEEEEEEEENENEEEEE YN NN EEE RN N EREE RS

7,889 -20,241

4

10

35,27,

LT IO I EeT

E

o



NORMALNE-OBWIEDNIE:

156,“215 oo 2 6 i 2546100900
2
[ 1-50,48-124,934
5048124934
4
|—1--68,79-143,242 -77,72-152,170
A A

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.l rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]:

M[kNm]:  Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:

1 2,500
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000

2 3,675
8,400
8,400
8,400
3,150
8,400
3,675

3 1,776
0,000
1,776
0,000
1,776

4 3,224
0,000
3,224

10,348* 0,389 -47,673 B

-101,206* -20,241 -101,002 A

-0,000 -20,241*-143,242 A

-101,206 -20,241*-101,002 A

1,046 -7,111 -26,553* B
-0,000 -20,241 -143,242* A

112,270 3,697 -20,241 AB

-138,706* -109,930 -20,241 AB
-138,706 -109,930* -20,241 AB
-73,054 -44410 -7,111* B

43,676 -0,058 -7,111* B

-138,706 -109,930 -20,241* AB

112,270 3,697 -20,241* AB

-22,925* 7,111 -50,485

-138,706* 20,241 -109,930 AB
-98,027 25,569* -124,934 AB
-35,554 7,111 -35,482*

-98,027 25,569 -124,934* AB

0,000* 35241 -152,170 AB

-98,027* 25,569 -124,934 AB

0,000 35,241%-152,170 AB
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0,000 -22,925 7,111 -50,485*
3224 0,000 35241 -152,170* AB

* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Cigzar wt.+"Kombinacja obcigzen"

Wezet: H[kN]: V[kN]: R[kN]: M[kNm]: Kombinacja obcigzen:

1 20,241* 143,242 144,665 A
-1,889* 68,793 69,244 B
20,241 143,242* 144,665 A
-7,889 68,793* 69,244 B
20,241 143,242 144,665 A

4 -7A11* 77,722 78,046
-35,241* 152,170 156,198 AB
-35,241 152,170* 156,198 AB
-1,111 71,722* 78,046
-35,241 152,170 156,198* AB

* = Warto$ci ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie 1_3, pret nr 2, przekroj: xa=4,20 m, xo=4,20 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=32,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacii statej lub przejSciowej
BETON: B30
— /8“16\ — foa= 25,0 MPa, fe=a-felye=1,00x25,0/1,50=16,7 MPa
T Cechy geometryczne przekroju betonowego:
i Ac=3200 cm?, Jx=273067 cm*, Jc;=2666667 cm*
— STAL: A-llN (RB 500)

e 42500 MPa, y5=1,15, £,4=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,a/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtéwne:

As1+As2=28,15 cm2, p=100 (As1+As2)/Ac =100x28,15/3200=0,88 %,

l 1000 l

Jsx=4190 cm*, Jsy=26730 cm?,
Sity przekrojowe:
zadanie: 1_3, pret nr 2, przekréj: xa=4,20 m, x5=4,20 m

Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB

Momenty zginajace: Mx=-112,412 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-2,616 kN, Vx= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-20,241 kN = Nsq,

Uwzglednienie smukto$ci preta:
- w ptaszczyznie ustroju:
ey = Mx/N = (-112,412)/(-20,241)=5,554 m,
Msax = Nx (eay + eey) N = 1,006"(0,020 +5,554)X(-20,241) =-113,504 kNm,.
Zbrojenie wymagane:

(zadanie 1_3, pret nr 2, przekroj: xa=8,40 m, x,=0,00 m)

12



Wielko$ci obliczeniowe:

Nsa=-20,241 kN,

Ms¢=\(Msa+ Msqy?) = V(139,1112+0,0002) =139,111 kNm
fa=16,7 MPa, f,s=420 MPa =fu,
Zbrojenie rozciggane (€s1=10,00 %o):

As1=12,28 cm? = (716 = 14,07 cm?),
L‘ il , T Dodatkowe zbrojenie ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1tAs2=12,28 cm?, p=100xAs/Ac= 100x12,28/3200=0,38 %

; > %
o % J Wielkosci geometryczne [cm:

h=32,0, d=28,2, x=4,8 (£=0,169),
a1=3,8, ac=1,8, 2:=26,4, Acc=477 cm?,
£c=-2,04 %o, £51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [kN, KNm]:
Fe=-536,195, Fs1 = 515,954,
Mc= 76,165, Ms1 = 62,946,

Warunki rownowagi wewnetrznej:

FetFs1=-536,195+(515,954)=-20,241 kN (Nsa=-20,241 kN)
Mc+Ms1=76,165+(62,946)=139,111 kNm (Ms¢=139,111 kNm)
Dlugosci wyboczeniowe preta:

zadanie 1_3, pretnr 2
-przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu:

podatnosci weztow ustalone wedtug zatacznika C normy, wspotczynnik 3 obliczono jak dla preta dwustronnie zamocowanego w
uktadzie nieprzesuwnym

ze wzoru (C.1) 1o = leol, lco=8,400 m,

podatnosci weztow: Ka =0,373 = ka =(1/ka-1)=1,680, ev =0,175 = ks =(1/ko-1)=4,730,

B =0,5+0,25/(kat1) + 0,25/(ks+1) = 0,5 + 0,25/(1,680+1) + 0,25/(4,730+1) = 0,637 = lo= 0,637%8,400 = 5,350 m
-przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:

podatno$ci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspétczynnik B obliczono jak dla preta swobodnego:

ze wzoru (C.1) lo =B leol, 1co=8,400 m,

podatnosci weztow: ka =1,000 = ka =(1/ka -1)=0,000, e» =1,000 = ks =(1/kp-1)=0,000,

B=1,000 = I, = 1,000x8,400 = 8,400 m = l,= 1,000x8,400 = 8,400 m**

podatnosci weztow: k»=0,000, k»=0,000, kv=0,000, = p=1,000, dla lei = 8,400, lo= lcol = 1,000%8,400 = 8,400 m*)
Uwzglednienie wptywu smuklosci preta:
zadanie 1_3, pret nr 2

-w ptaszczyznie ustroju:

| h
mimo$rod niezamierzony: (Ic=8,400 m, h=0,320 m) ea = max<6°6'o, %, 0,0l> =max(0,014, 0,011, 0,010) =0,014 m,

przyjeto: €a=0,020 m,
mimosrod statyczny: Mmax=Mass =112,463 kNm, Nsg=-20,241 kN = ee= | Mma/N | = | 112,463/(-20,241) | = 5,556 m,
mimo$rod poczatkowy: eo=eatee=0,020+5,556=5,576 m,
obliczenie sity krytycznej:
- dlugo$¢ wyboczeniowa: 10=5,350 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: Ecm=31,0-108 kPa,
- momenty bezwtadno$ci: 1c=27,3067-10-4 m4,
1s=0,4190-10-4 m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- eo/h=max((ea*ee)’h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fed)) = max(17,426, 0,05, 0,166) = 17,426,
- ki=1+0,5 (Nsa/Nsa) dt0) =1 + 0,5%1,000%2,00 = 2,000,

C9[E,l| o011
crit IOZ 2k|t

o +01|+E(l |=
01+-°
h
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9 3,100-10'x2,731-10%f( 0,11
5,350? 2x2,000 \0.1 + 17,426

+ 0,1) + 2,0-1OB><4,19O-105] = 3341,855 kN

wspotczynnik zwigkszajacy mimosréd poczatkowy:
1

1
1-Ng /N = 1,006
1-Ng /N, L- (2024173341855

77:

-w ptaszczyznie prostopadiej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano
Nos$nos¢ przekroju prostopadtego:

zadanie 1_3, pret nr 2, przekréj: xa=3,98 m, xp=4,42 m

WielkoSci obliczeniowe:
Nsq¢=-20,241 kN,
Msa=V(Msax+ Msay?2) = V(-113,3752+0,0002) =113,375 kNm
fe=16,7 MPa, f,4=420 MPa =fu,

Zbrojenie rozciggane: As1=12,06 cm2,

8316 Zbrojenie Sciskane: As2=16,08 cm2,
z % As=As1+As2=28,15 cm?, p=100xAs/Ac= 100x28,15/3200=0,88 %
szc < % Wielkosci geometryczne [cm]:
A . ; Fsl h=32,0, d=28,2, x=7,4 (£=0,263),
; T i a1=3,8, 23,8, a=2,5, 2=25,7, Aw=T41 cm?,
‘ v | 650,64 %o, £:2=-0,31 %o, 551=1,81 %,
\ 1000 \ Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-355,564, Fs1 = 436,215, Fs2 = -100,892,
Mc= 47,848, Ms1 = 53,218, Ms2 = 12,309,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgrd = 136,687 kNm >
Msd =Mct+Ms1+Ms2=47,848+(53,218)+(12,309)=113,375 kNm
Scinanie

zadanie 1_3, pret nr 2.

Przyjeto podparcie lub obcigzenie posrednie.

Odcinek nr 16
Poczatek i koniec odcinka:  xa=787,5 x»=840,0 cm
Sity przekrojowe: Nsq = -20,241;

Vsd max = -109,930 kN
Rodzaj odcinka:

Ay 1608
P"p,d  100,0x282

Przyjeto pL = 0,00570.
oep = Nsa / Ac = 20,241/ 3381,60 x10 = 0,06 MPa 6ep < 0,2 feg
Przyjeto oep = 0,06 MPa.
Vrat =[0,35 k ot (1,2 + 40 pr) + 0,15 oep) bw d =
=[0,35x1,32x1,20x%(1,2+40x0,00570) + 0,15%0,06]x100,0%28,2x10-1 = 225,811 kN
Vsq = 109,930 < 225,811 = VRt
Noénos$¢ odcinka |-go rodzaju:
Vsa = 109,930 < 225,811 = Vrqs1
v=0,6 (1-f«/250)=0,6%(1-25/250)=0,540
Vra2 = 0,5 v fea bw z = 0,5%0,540%16,7x100,0%25,2x10-" = 1138,010 kN
0c =1+ ocplfea = 1+ 0,06/16,7 = 1,004
VRdzred = 0c VRA2 =1,004%1138,010 = 1142,089 kN
Przyjeto Vrazred = 1138,010 kN

=0,00570; pL<0,01
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Vsqa = 109,930 < 1138,010 = VRraz,red

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 3,938 m:

AFg =0,5 [Vsd (cotb - Vrasz/ Vres cota) = 0,5%-2,616%(1,000) = 1,308 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciagganym:

Fto = Fam + AFw = 436,729 + 1,308 = 438,037 kN;

Fia < Fiamax = 436,729 kN
Przyjeto Fia = 436,729 kN

Fia = 436,729 < 506,676 = 12,06x420 x10-1 = As fyg
Ugiecia
zadanie 1_3, pretnr 2
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Wspotczynniki pelzania dla obcigzen diugotrwatych przyjeto réwny ¢(t,to) = 2,00.

i Een _ 31000
1+(t,t,) 1+200

= 10333 MPa

Ec,eff

Moment rysujacy:
or = fom We = 2,6x17067 x10-3 = 44,373 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = -107,824 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywno$¢ dla dtugotrwatego dziatania obcigzen diugotrwatych:

Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = -107,824 kNm.

Wielko$ci geometryczne przekroju: xi=16,3 cm [} =353916 cm*
Xi=9,5cm In=145031 cm*
5= Ecer lu :
1_B1B2(Mcr / Msu)z(l_ I I / ||)
10333%145031

1 - 1,0x0,5%(44,373/107,824)2x(1 -145031/353916)

x10% = 15775 kNm?

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspéfrzednej x = 3,938 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem

zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=a,d=263mm
a=26,3 < 33,6 = aim

5.1.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
Powierzchnia sceny 34,87m?2
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5.2. REMONT HANGARU
W ramach remontu istniejgcego hangaru przewiduje sie usunigecie przekrycia z ptyt eternitu i zamiane blacho dachéwke.

Roboty rozbiérkowe

- nie nalezy prowadzic rob6t rozbiérkowych na zewnatrz ,w ztych warunkach atmosferycznych : w

czasie deszczu , silnego wiatru , opadéw $niegu.

- roboty nalezy prowadzi¢ tak , aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz

tak , aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego
fragmentu konstrukcii

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, przed
dopuszczeniem pracownika do pracy , nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronna i robocza ( pasy bezpieczenstwa , hetmy)
- wyznaczy¢ strefe ochronna o szerokosci 20,0 m

- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych osob nie zwigzanych bezposrednio z rozbiérka

- stosowac ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy

przed mozliwoscig wywrocenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych elementdw i materiatow

- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest zabronione

- przy sktadowaniu materiatéw , odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen

i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy.

- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10,0 m/s roboty nalezy wstrzymaé

Rozebranie plyt z eternitu zawierajacych azbest

Wyroby zawierajace azbest jak ptyty azbestocementowe zaliczane sg do materiatdw niebezpiecznych,
demontaz materiatu Sciennego nalezy wykonac przy zachowaniu najwyzszej ostroznosci oraz starannosci
prowadzenia prac. Roboty demontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r opublikowanego w Dz. U. Nr 71 poz.649 z 21

kwietnia 2004

Powierzchnia dachu hangaru: 54m2

6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Ze wzgledu na charakter zabudowy nie przewiduje si¢ ograniczen pod wzgledem pozarowym

7. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW
Zamierzenie projektowe moze byc¢ realizowane w etapach.
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Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

Realizacja przebiega¢ bedzie na terenie, w poblizu ktérego wystepuje codzienny ruch pieszy i kotowy. Organizacja procesu
realizacyjnego wymaga wiec uwzglednienia tych aspektéw otoczenia placu budowy. Uwzgledni¢ nalezy okres wykonywania prac.

Realizacja budynku zwigzana bedzie z wykonaniem wykopéw oraz prac fundamentowych (faza 1), wykonaniem gtéwnej
konstrukeji (faza Il), prac wykonczeniowych (faza Ill), oraz drogowych i zagospodarowania terenu (faza 1V). Ostateczng decyzje o
kolejnosci realizowanych obiektdw powinien podja¢ Inwestor wespdt z Wykonawcg po rozpoczeciu przygotowan do realizacji robét
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujacymi zasadami i
zapewnienia bezpieczenstwa, w tym wdrozenia zasad ustalonych w planie BIOZ opracowanym na podstawie niniejszej dokumentacji
i wiasnego (Wykonawcy) rozpoznania warunkow lokalnych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W poblizu omawianego terenu wystepujg inne obiekty budowlane o charakterze rolnym, rekreacyjnym oraz mieszkalnym.
Odrebng grupg obiektéw budowlanych sg elementy zwigzane z infrastrukturg podziemng i naziemna. Nalezy tu wymieni¢
drogi, przejscia, chodniki. Podktad geodezyjny wskazuje na wystepowanie sieci infrastruktury bezposrednio na terenie objetym
planowanymi pracami.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Ogolnie na zagospodarowanie terenu skitadajq sie:

— sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy,

—  zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami montazowymi lub torowiskami),

—  $rodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

— sktadowiska i magazyny materiatowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi, przyobiektowe sktadowiska materiatow i
wyrobow,

—  pomieszczenia socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe,

—  odwietlenie,

— instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

—  zapewnienie tacznos$ci telefonicznej, przekazu informacji i in.,

—  $rodki profilaktyki przeciwpozarowej,

— ogrodzenie placu budowy, bramy

4.1. RUCH PIESZY

W poblizu planowanego placu budowy wystepowaé bedzie ruch codzienny, ruch pieszy. W zwigzku z powyzszym plac
budowy musi by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminowaé bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami pieszymi. W miejscach
przecinania si¢ drég zaopatrzenia placu budowy z ciagami pieszymi nalezy stosownie miejsca te oznakowac i prowadzi¢ monitoring
ruchu. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi
piesze.

Nalezy rowniez zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od oséb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie terenu
budowy i ogrodzenie sktadu materiatéw. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie budowy nie powinien rodzi¢ Zadnych
zagrozen poza placem budowy. Mowa tu np. o rezimie parkowania (blokady). Plac budowy powinien by¢ rdwniez wiasciwie
oznakowany.

4.2. RUCH KOLOWY

Analogicznie w poblizu placu budowy wystepowa¢ bedzie ruch kotowy, ktéry nalezy uwzgledni¢. W zwigzku z powyzszym
plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposab, ktdry eliminowac bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciagami jezdnymi, a takze
nie zakiéci dostepu stuzb gminnych (ratunkowych czy oczyszczania). W miejscach przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy
z ciggami jezdnymi nalezy stosownie miejsca te oznakowa¢ i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw elementow
wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez ciagi jezdne.

Nalezy réwniez wzigé pod uwage natezenia ruchu i jego specyfike, w tym takze specyfike obstugi placu budowy. Nalezy
oceni¢ stan zabezpieczenia np. wykopéw i stabilno$ci skarp wykopdw pod katem przenoszenia obcigzenn pochodzacych od
pojazddw znajdujacych sie zaréwno na terenie budowy, jak i poza nia.

4.3. INFRASTRUKTURA

Dla zabezpieczenia potencjalnie istniejacej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbiérki nalezy rozpoczaé przygotowanie
placu budowy od szczegdlowej analizy uzbrojenia i wiasnej (Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru. We wszelkich miejscach
budzacych watpliwo$¢ nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajacych bez uzycia sprzetu ciezkiego (recznie). W razie dalszych
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watpliwosci Wykonawca winien zwroci¢ sie przed podjeciem stosownych dziatan realizacyjnych do gestoréw sieci (na pismie) o
ewentualne potwierdzenie stanu uzytkowania elementéw infrastruktury.

Prace prowadzone w poblizu istniejacej i zachowywanej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z wyjatkowa ostroznoscig. Sprzet
ciezki nie powinien by¢ uzywany przy pracach odkrywkowych, w ktérych warstwa pokrywajaca ciag infrastruktury ma mniej niz
50,0cm grubosci. Wykonawca moze sie zdecydowaé na odstapienie od tej zasady w przypadku dobrze udokumentowanego
przebiegu sieci i przy zatozeniu, ze prace prowadzone bedg z wyjatkowa ostroznoscig. Wykonawca odpowiadaé bedzie - takze
materialnie — za spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystapienie warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy wzig¢ pod uwage, ze moze tez wystepowac infrastruktura niezewidencjonowana — tu wystarczajace jest poprzedzenie
dziatar Wykonawcy stosownymi krokami minimalizujacymi ryzyko natknigcia sie na podziemna, nie rozpoznana sie¢.

4.4. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ zrobione w sposéb trwale oddzielajacy na czas budowy jej teren od obszaréw
zewnetrznych, stanowigce bariere trudng do sforsowania i stabilng, a takze obejmowaé wszystkie obszary wykorzystywane z punktu
widzenia organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy, w miejscach
zapewniajgcych wtasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposéb wejscie dla personelu i pracownikéw
realizujacych inwestycje.

4.5. MIENIE

Budowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem mienia osdb trzecich i Inwestora. Plan BIOZ winien wskazywa¢ ewentualne
miejsca kolizji i rozwazaé szczeg6towe S$rodki zapobiezenia zniszczenia mienia trwatego czy nietrwatego, ruchomego czy
nieruchomego, zlokalizowanego czasowo lub permanentnie w okolicy placu budowy. Za szkody wynikte z prowadzenia prac
budowlanych w petni odpowiada Wykonawca.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
5.1. PRACE ZIEMNE
Plan BIOZ winien uwzglednia¢ szczeg6iny aspekt prowadzenia prac w wykopie. Dotyczy to zaréwno bezpieczenstwa
pracownikéw, zapewnienia stabilnosci krawedzi wykopu, bezpieczenstwa elementoéw sktadowanych na placu budowy, sprzetu (pod
tym katem), a takze bezpieczenstwa sasiadujacych budynkow i ludzi z tych budynkéw i okolicznej przestrzeni korzystajacy. Nalezy
pamietaé, ze jako$¢ podtoza po odkryciu wplywac bedzie na bezpieczenstwo i trwato$¢ rozwigzan architektoniczno-budowlanych.
Krawedzie wykopow nalezy stosownie zabezpieczy¢, a dozwolone i bezpieczne wejScia do wykopu oznakowac. Nalezy
réwniez zorganizowa¢ wiasciwy zjazd do wykopu dla pojazdow i sprzetu, o ile wymagaé tego bedzie przyjeta technologia realizacii.

5.2. PRACE FUNDAMENTOWE | IZOLACYJNE

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze dla przysztego bezpieczeristwa konstrukgji i stabilnosci obiektu (np. rbwnomiernego osiadania)
nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki wykonania elementéw fundamentowych, a takze izolacji czesci podziemnych budynku. Biorac
pod uwage warunki gruntowe nalezy przyja¢ Srodki zabezpieczenia wykopu i sposéb prowadzenia w nich robot. Miejsca prac
pracownikoéw winno si¢ lokalizowac poza strefami bezposredniego i poSredniego operowania sprzetu ciezkiego. Wszelkie elementy
wykonywane w formie deskowah winny by¢ stosownie zabezpieczone przed rozszczelnieniem lub roztgczeniem, co mogto by
skutkowa¢ wysunieciem sie elementéw budowlanych z wyznaczonych im miejsc.

5.3. PRACE MURARSKIE | ROBOTY ZELBETOWE

Przewiduje sie, ze w toku realizacji nalezy zachowac¢ szczeg6ing ostroznos$¢ w wykonywaniu prac na wysokosci, a takze przy
obstudze sprzetu, na przyktad zurawia, pompy do betonu itp. Ustawianie rusztowan wymaga ich stabilnego oparcia, zamontowania
odpowiednich zabezpieczen, poreczy, wyksztatcenia odpowiednich przej$¢ umozliwiajacych dotarcie do zaplanowanej lokalizacji na
placu budowy pracownikom. Rusztowania winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem upadku jakiego$ elementu lub
narzedzia (np. siatki ostonowe).

5.4. PRACE CIESIELSKIE | DEKARSKIE

Nalezy uwzgledni¢ szczeg6lne niebezpieczenstwo prowadzenia prac ciesielskich i dekarskich na potaciach dachéw, takze
prace izolacyjne. Wszyscy pracownicy wychodzacy na pota¢ dachu winni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem, szczegélnie dotyczy to
0s6b pracujgcych przy krawedziach. Wyjatkowg ostrozno$¢ nalezy przyjmowaé w zalezno$ci od uwarunkowan pogodowych.
Kazdorazowo kwestie te winny by¢ rozwazane na etapie podejmowania decyzji o realizacji okre$lonych prac, o ile w danym
momencie nie mozna zapewnic nalezytego bezpieczenstwa pracownikom.
Najcze$ciej wystepujace zagrozenia przy pracach ciesielskich:
e obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,
nie zachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw deskowan,
nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,
dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,
pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg stabilnoSci lub stabilizowanie elementdw w sposéb
niewystarczajacy,
e  prowadzenie rozbiérek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,
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e rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,
e pozostawienie na placu budowy desek z wystajacymi gwozdziami.

5.5. PRACE INSTALACYJNE

Podstawowe niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji wynikaja z obowigzujacych przepiséw oraz kwestii
oméwionych wyzej. Zwraca sie uwage na fakt, ze prace ziemne i prowadzone w wykopach pod infrastrukture powinny uwzglednia¢
analogiczne problemy, jak wymienione w punkcie 5.1. Natomiast prace na wysokosci mogg wymagac zastosowania odpowiednio
zalecen z punktow 5.3.15.4.

5.6. PRACE NA WYSOKOSCI
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy pracach na wysokosci:
niewyposazanie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w sprzet chronigcy przed upadkiem,
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego,
niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,
niska $wiadomos¢ zagrozenia,
niewladciwa organizacja pracy,
brak systemu zarzadzania bezpieczenstwem pracy w firmie

5.7. PRACE NA RUSZTOWANIACH BUDOWLANYCH | DRABINACH
NajczeSciej wystepujace zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:
upadek z wysokosci.
ztamanie konfczyn,
poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych,
porazenia piorunem,
uderzenie w cze$ci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji rusztowania.

5.8. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

Najczes$ciej wystepujace zagrozenia przy montazu konstrukcji stalowych:

e mozliwos¢ popetniania bltedow wynikajacych z braku znajomosci projektu organizacji montazu, ciezaru podnoszonych
elementow,

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen i wytycznych nadzoru montazowego,

samowolne zmiany w technologii montazu,

mozliwos$¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich przemieszczaniem,

podawanie nieprecyzyjnych lub niewtasciwych sygnatéw dla operatora dzwigu,

nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementdw do zawiesi, niestosowanie sprzetu pomocniczego montazowego lub
uzywanie sprzetu niesprawnego,

odpinanie z zawiesi elementéw niezastabilizowanych lub niezamocowanych,

niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na wysokosci,

praca na réznych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych,

praca przy niewtasciwych warunkach pogodowych,

5.9. ROBOTY SPAWALNICZE

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach spawalniczych:

e  Stosowanie niesprawnego sprzetu.

Samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych.

Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowym.

Nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynno$ci przy gaszeniu palnikow.
Lekcewazenie drobnych nieszczelno$ci instalacji gazowych.

Nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami rak.
Lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych.

Wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem.

5.10. ROBOTY WYKONYWANE PRZY POMOCY ELEKTRONARZEDZI
NajczesSciej wystepujace zagrozenia przy uzywaniu elektronarzedzi:

e  porazenie pradem,

e oparzeniem tukiem elektrycznym,

e  powstanie pozaru.

5.11. ROBOTY MALARSKIE
NajczesSciej wystepujace zagrozenia przy robotach malarskich:
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stosowanie szkodliwych substancji chemicznych.

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem,
niebezpieczenstwo pozaru.

5.12. POZOSTALE CZYNNOSCI

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie potencjalne pozostate czynno$ci, ktorych realizacja moze sie wigza¢ z ryzykiem wykonywania
prac budowlanych lub ryzykiem tym pracom towarzyszacym, a oddziatujgcym takze na osoby nie przebywajace na placu budowy.
Wszelkie zagadnienia bezpieczenstwa uja¢ w planie BIOZ.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W zaleznosci od przyjetej technologii i realizacji poszczegélnych elementéw, ustalonego harmonogramu i ilosci brygad
pracujgcych w danym momencie jednocze$nie na placu nalezy ustali¢ odpowiednie procedury instruktazowe oraz ich tresc¢,
dostosowang do specyfiki stanu zaawansowania prac i aktualnie wystepujacych zagrozen. Kazda nowa grupa pracownikéw powinna
by¢ szczegbtowo zaznajomiona ze sposobem organizacji placu budowy, a takze z przyjetymi zasadami BIOZ. Ponadto nalezy
poinstruowa¢ wszystkich pracownikéw o wymogach w zakresie $rodkow ochrony osobistej, o miejscu lokalizacji sprzetu i
wyposazenia ratunkowego oraz o postepowaniu na okolicznos¢ wypadku lub innego zdarzenia wymagajacego reakcji, od ktorej
zaleze¢ moze bezpieczenstwo i zycie ludzi.

Obowigzek wiasciwego instruowania pracownikow i zapewniania bezpieczefistwa oraz $wiadomosci personelu nalezy do
Wykonawcy. Osoby postronne, w szczegdlno$ci nie obeznane ze specyfikg realizacji, powinny by¢ wpuszczane na teren budowy
dopiero po odpowiednim przeszkoleniu i jedynie dla wyraznej przyczyny, zwigzanej z realizacjq przedsiewziecia.

Zaleca sie zapewnienie statej ochrony placu budowy i dozér wejs¢ na jego teren.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

e  Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

e Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz sposoby
postepowania przy wykonywaniu tych prac.

e  Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub
zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujacych tabel i norm zakfadowych;
zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

e Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolerh wg Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg&towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) s nastepujace:

szkolenie wstepne ogoine,
szklenie wstepne stanowiskowe,
szkolenie wstepne podstawowe,
szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang

pracg na poszczegblnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej.

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronngj itp.

W dokumentaciji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie

bhp, protokoty z dokonanych kontroli. wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Nalezy przedsiewzigé techniczne i organizacyjne $rodki zapewniajgce wtasciwe warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas catego procesu realizacji inwestycji. Srodki te winny odpowiadaé postulatom okreslonym wyzej.

Kierownik budowy sporzadzajacy plan BIOZ ma obowigzek przekazania kopii planu Inwestorowi oraz Projektantowi.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewtasciwa ogbina organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
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brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i substancii
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Il CZESC RYSUNKOWA
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