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I Część opisowa 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 
1. 1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczący zadania inwestycyjnego pn: 
 

Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie na działce ewid. 2 położonej w 

miejscowości Gąsawa 
 

* Ustawa Prawo budowlane  
* Ustawa Prawo wodne  
* Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
* Decyzja o warunkach zabudowy  
* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
* Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  
* Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
* Ustawa Prawo ochrony środowiska  
* Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
* Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
* Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty Europejskiej 
* Inne właściwe przepisy 
 
 
1.2 ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH I MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 
* Mapa sytuacyjno-wysokościowa  
* Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
* Wizje lokalne 
 
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA  
Opracowanie obejmuje projekt budowlany 
 
1.4. INWESTOR 
Gmina Gąsawa,  
ul. Żnińska 8  
88-410 Gąsawa 
 
2. LOKALIZACJA 

 
Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie stanowiącym działki przyległej do Jeziora Gąsawskiego. Inwestycja 

będzie realizowana na działce ewid. nr 2 w Gąsawie. Działka jest własnością Gminy Gąsawa.   

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Teren pod planowaną inwestycję ma charakter sportowo-rekreacyjny- są tu wydzielone ciągi piesze, zabudowa związana z 

obsługą turystyczną, mała architektura. 
 
Dla działki nr 2 została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG.6733.1.2017.  

 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 
Na projektowanej działce znajduje się budynek  mieszkalny lub jest przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe, stąd 

budowa sceny zadaszonej- będącą formą wiaty nieprzekraczającej 50m2 nie wymaga pozwolenia na budowę.  
W ramach realizacji budowy przewiduje się wykonanie następujących elementów projektu zagospodarowania terenu: 

 
 
PROJEKOTWANE: 
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INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA Z PODŁĄCZENIEM SCENY ORAZ SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI 

 - 29 sz. Oprawa oświetleniowa montowana będzie na 6m wysokości słupie. Oprawa z wbudowanym  
modułem LED 42 W, słupy oświetleniowe z płytami ustojowymi w gruncie.  

 
Przyjęta oprawa będzie analogiczna w formie do przedstawionej poniżej. 

 
SCENA Z ZADASZENIEM 
- wymiar 9x5,2 m 
- pow. zabudowy 41 m2 
 
POMOST STAŁY- UJĘTY W RAMACH ODRĘBNEGO OPRACOWANIA 
- wymiar 25x2,5 m 
- pow. zabudowy 62,5m2 
 
PLAŻA  
- usunięcie zieleni 
- wykończenie piasek gr. 40 cm 
 
REMONT BUDYNKU HANGARU 
- wymiana poszycia  
 
PRZEBIERALNIA 
- wymiary 1,32m x 4,92m 

 
ELEMENTY DO USUNIĘCIA: 
 
SŁUP OŚWIETLENIOWY 
- 1 szt. 
 
4.3. WARUNKI REGULACJI MIEJSCOWYCH 

 
Dla działki nr 2 została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego nr IRG.6733.1.2017 
 
Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Budowa drewnianej zadaszonej sceny: 



 
 

5 

- powierzchnia zabudowy do 50m2- warunek spełniony powierzchnia zabudowy wyniesie 38,87m2  
- szerokość elewacji frontowej do 10m- warunek spełniony projektowana scena od frontu ma 9m 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu do 20m2- warunek spełniony maksymalna wysokość 
wynosi poniżej 5m 
- wysokość od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do głównej kalenicy dachu do 20m- warunek spełniony 
maksymalna wysokość wynosi poniżej 5m 
- geometria dachu- dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub kopuła o kącie nachylenia połaci do 45º- warunek 
spełniony dach jednospadowy o kącie nachylenia 11º 
 
Teren inwestycji nie leży na terenach objętych ochroną konserwatorską, 
Inwestycja nie należy do mogących pogorszyć stan zdrowia ludzi i nie wpływa ujemnie na stan środowiska. Planowana inwestycja 
nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Planowana inwestycja leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Jezior Żnińskich” 
 
4.4. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się na działkach objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, w 
zakresie inwestycji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziaływania nie wykroczy poza działkę nr 2.  
 
 
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY  
 
   
 
5.1. BUDOWA DREWNIANEJ ZADASZONEJ SCENY 
 
Zaprojektowana zadaszona scena będzie posiadała posadzkę wykończoną deskami ryflowanymi- drewniana scena. Scena zostanie 
wydzielona ścianami oporowymi- poziom sceny zostanie wyniesiony 45cm ponad poziom terenu. Drewniane zadaszenie sceny 
zostanie oparte na ścianach żelbetowych oraz elementach stalowych. 
 
Żelbetową płytę zadaszenia oparto na monolitycznych filarach. Na płycie zaprojektowano ruszt drewniany z krokwi, na których 
ułożono blachę falistą na pełnym deskowaniu. 
Fundamenty filarów zaprojektowano jako żelbetowe ławy. Wokół sceny przyjęto ściany oporowe z gotowych elementów 
prefabrykowanych 
 
SZTYWNOŚĆ OBIEKTU 

Sztywność obiektu w kierunku poprzecznym i podłużnym zapewniają ściany i płyta żelbetowa, całość jako układ 
przestrzenny. 

 
PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 
Przyjęto następujące obciążenia: 
- wg załączonego zestawienia 
 
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 

- Beton zagęszczony mechanicznie klasy C25/30 (B30), B30 W6 dla fundamentów, 

- Stal zbrojeniowa Bst500s (zbrojenie główne) 

- Drewno klasy C24 

OPINIA GEOLOGICZNA-POSADOWIENIE OBIEKTU 
Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez przedsiębiorstwo „Geo-Well” Usługi geologiczne i ocghrony środowiska 

z Białośliwia, określono warunki gruntowe oraz wodne występujące w poziomie posadowienia fundamentów. 
W podłożu budowlanym pod warstwą gleby/humusu w strefie oddziaływania obciążeń budowlanych, występują piaski 

drobne, a poniżej pyly i gliny pylatego. 
Piaski drobne występują w stanie średniozagęszczonym o ID=0,40, natomiast grunty spoiste w stanie plastycznym i 

twardoplastycznym o IL=0,28. 
Grunt nienośny, glebę, torf, gytie należy usunąć do pod fundamentami do poziomu występowania piasków średnich tj. ok. -

1.70m p.p.t  
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Po usunięciu gruntów nienośnych należy wykonać nasyp kontrolowany do poziomu ok. -1.20m p.p.t, ok. 60cm. Nasyp 
kontrolowany należy wykonać z piasku średniego zagęszczonego warstwami do ok. 20cm do Is=0,98. 
 

Poziom wodonośny występuje na rzędnej ok. 78.13m tj. -1,9m p.p.t z możliwością do podniesienia się o ok. 1m. 
Posadowienie przyjęto na rzędnej -1.10m p.p.t. 
Podczas prac fundamentowych podłoże gruntowe należy zabezpieczyć przed rozmoczeniem oraz wyschnięciem a także 

przemarznięciem.  
W przypadku stwierdzenia warunków gruntowych innych niż powyższe należy skontaktować się z projektantem. 

 Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. 
 
ŁAWY FUNDAMENTOWE 

Pod ścianę żelbetową zaprojektowano ławę żelbetową o szerokości 150cm. Wysokość ławy przyjęto 40cm. Przyjęto 
jednakowy poziom posadowienia wszystkich fundamentów wynoszący –1,10m p.p.t. projektowanego (78.90m n.p.m.). Pod ławami i 
stopami należy wykonać warstwę podbetonu C12/15 (B15) o grubości 10cm.  

Zbrojenie podłużne ław należy wykonać z prętów 12  i 16  w rozstawie co 15cm. Przy rysunkach zbrojenia ław do 
podanej ilości prętów wliczony jest naddatek około 15% na łączenie prętów. Łączenie prętów powinno odbywać się na zakład około 
100cm. Wszystkie elementy fundamentowe wykonać z betonu C25/20 (B30) W6 zagęszczonego mechanicznie.  

Izolacje stóp fundamentowych poziome i pionowe należy wykonać według architektury. 
Przyjęto naprężenie na grunt nie przekraczające 150kPa, przy dopuszczalnych ponad 200kPa. 

 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE I NADZIEMIA 

 Ściany fundamentowe i nadziemia przyjęto jako żelbetowe gr. 32cm. Przyjęto zbrojenie siatkami podwójnymi z prętów 16.  
Przyjęto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6 
 
ŚCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE 

Wokół sceny zaprojektowano ściany oporowe prefabrykowane żelbetowe. Ściany przyjęto o gr. 17cm ze zbrojeniem z 

prętów 12.  
Przyjęto beton wodoszczelny C25/30 (B30) W6 
 
KONSTRUKCJA DACHU  

Konstrukcję dachu przyjęto żelbetowo-drewnianą. Na płycie żelbetowej gr. 32cm (z uwagi na rozpiętość maksymalną 
8.40m) zaprojektowano drewniany ruszt z krokwi 8/18 co ok. 50cm. Poszycie dachu od góry i od dołu stanowić będzie płyta OSB br. 
18mm wodoodporna. Na płycie od góry zostanie ułożona blacha falista. 
 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
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SCENA

1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 

OBIĄŻENIA STAŁE  NA DACH kN/m
2

Grubość Ciężar Wartość Współczynnik Wartość

warstwy własny charakteryst. obciążeniowy obliczeniowa

m kN/m2(/m3) qk gf qo

blacha trapezowa 0,10 0,10 1,20 0,12

płyta osb x1 0,02 8,00 0,16 1,20 0,19

podbitka 0,02 19,00 0,38 1,20 0,46

technologiczne 0,30 0,30 1,50 0,45

konstrukcja 0,10 0,10 1,20 0,12

RAZEM 1,04 1,29 1,34

bez ciążaru płyty zelbetowej gr. 32cm

OBIĄŻENIA ZMIENNE ŚNIEG kN/m
2

Strefa Nachylenie Współczynnik Wartość Współczynnik Wartość

płaci charakteryst. obciążeniowy obliczeniowa

II a C qk gf qo

śnieg* 0,9 3,0 1,00 0,90 1,50 1,35

śnieg  z workiem* 0,9 3,0 1,00 0,90 1,50 1,35

Tabela ilości śniegu przyjętego do obliczeń dla qk= 90 kg/m2

Rodzaj śniegu Ciężar objęt. Grubość Grubość pokrywy śnieżnej,

pokrywy śnieżnej powyżej której należy odśnieżyć dach

Świeży 1,0 0,90 0,60

Osiadły (kilka godzin) 2,0 0,45 0,35

Stary (kilka dni, tygodni) 3,0 0,30 0,20

Mokry 4,0 0,23 0,13

Zlodowaciały 6,5 0,14 0,09

Lód 9,0 0,10 0,05

OBIĄŻENIA ZMIENNE WIATREM NA DACH  kN/m
2

I strefa qk[kN/m2]= 0,3 b= 1,8

Ce = 0,80 a= 3,00

Współcz. Wartość Współczynnik Wartość

charakteryst. obciążeniowy obliczeniowa

C qk gf qo

połać nawietrzna 2,00 0,86 1,50 1,30

połać zawietrzna 2,00 0,86 1,50 1,30

ZEBRANIE OBCIĘŻEŃ NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
 

1.1 KROKIEW

pasmo obciążenia z dachu l [m]= 0,50

obiążenie stałe qkzd [kN/m]= 0,54 qozd [kN/m]= 0,69 1,29

obiążenie śnieg qkzd [kN/m]= 0,46 qozd [kN/m]= 0,70 1,50

obiążenie wiatr parcie qkzd [kN/m]= 0,44 qozd [kN/m]= 0,67 1,50

współczynnik obciażenia 1,03

dla blachy pięcioprzęsłowej  

Krokiew drewniana: 
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Rama żelbetowa 
 
NAZWA: 1_3 
 
 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   2     0,000    5,000   5,000  1,000   1 B 32,0x100,0 
  2   00    2   3     8,400    0,000   8,400  1,000   1 B 32,0x100,0 
  3   00    3   5     0,000   -1,776   1,776  1,000   1 B 32,0x100,0 
  4   00    5   4     0,000   -3,224   3,224  1,000   1 B 32,0x100,0 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
                     Kombinatoryka obciążeń 
================================================================== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -""                              Zmienne    1   1,00   1,30 
B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 
------------------------------------------------------------------ 
 



 
 

9 

 
 
 
RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Grupa obc.:                     Relacje: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                      ZAWSZE      
 
A -""                           EWENTUALNIE 
B -""                           EWENTUALNIE 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ: 
------------------------------------------------------------------ 
Nr:    Specyfikacja: 
------------------------------------------------------------------ 
 1      ZAWSZE     :  
        EWENTUALNIE: A+B 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
MOMENTY-OBWIEDNIE:    
 

1

2

3

4

1,946-101,206 1,946

-101,206

-35,554

-138,706

-35,554 -138,706

-22,925-98,027

-22,925-98,027
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TNĄCE-OBWIEDNIE:      
 

1

2

3

4

7,889 -20,241

-7,111-20,241

101,002

26,553

-35,482

-109,930

20,2417,111

25,5697,111

25,5697,111

35,2417,111
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NORMALNE-OBWIEDNIE:   
 

1

2

3

4

-68,793-143,242

-26,553-101,002-7,111-20,241 -7,111-20,241
-35,482-109,930

-50,485-124,934

-50,485-124,934

-77,722-152,170

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   2,500     10,348*    0,389   -47,673   B 
      5,000   -101,206*  -20,241  -101,002   A 
      0,000     -0,000   -20,241* -143,242   A 
      5,000   -101,206   -20,241* -101,002   A 
      5,000      1,946    -7,111   -26,553*  B 
      0,000     -0,000   -20,241  -143,242*  A 
 
  2   3,675    112,270*    3,697   -20,241   AB 
      8,400   -138,706* -109,930   -20,241   AB 
      8,400   -138,706  -109,930*  -20,241   AB 
      8,400    -73,054   -44,410    -7,111*  B 
      3,150     43,676    -0,058    -7,111*  B 
      8,400   -138,706  -109,930   -20,241*  AB 
      3,675    112,270     3,697   -20,241*  AB 
 
  3   1,776    -22,925*    7,111   -50,485    
      0,000   -138,706*   20,241  -109,930   AB 
      1,776    -98,027    25,569* -124,934   AB 
      0,000    -35,554     7,111   -35,482*   
      1,776    -98,027    25,569  -124,934*  AB 
 
  4   3,224      0,000*   35,241  -152,170   AB 
      0,000    -98,027*   25,569  -124,934   AB 
      3,224      0,000    35,241* -152,170   AB 
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      0,000    -22,925     7,111   -50,485*   
      3,224      0,000    35,241  -152,170*  AB 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń" 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obciążeń: 
------------------------------------------------------------------ 
  1    20,241*  143,242   144,665            A 
       -7,889*   68,793    69,244            B 
       20,241   143,242*  144,665            A 
       -7,889    68,793*   69,244            B 
       20,241   143,242   144,665*           A 
 
  4    -7,111*   77,722    78,046             
      -35,241*  152,170   156,198            AB 
      -35,241   152,170*  156,198            AB 
       -7,111    77,722*   78,046             
      -35,241   152,170   156,198*           AB 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
 
Cechy przekroju:  

zadanie 1_3, pręt nr 2, przekrój: xa=4,20 m, xb=4,20 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=32,0,  b=100,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 
BETON: B30  

fck= 25,0 MPa, fcd=α·fck/gc=1,00×25,0/1,50=16,7 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=3200 cm2,  Jcx=273067 cm4,  Jcy=2666667 cm4 

STAL: A-IIIN (RB 500) 

fyk=500 MPa, gs=1,15, fyd=420 MPa 

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,  

Zbrojenie główne:  

As1+As2=28,15 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×28,15/3200=0,88 %,  

Jsx=4190 cm4, Jsy=26730 cm4,  

Siły przekrojowe:  

zadanie: 1_3, pręt nr 2, przekrój: xa=4,20 m, xb=4,20 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB 
Momenty zginające:  Mx = -112,412 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = -2,616 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = -20,241 kN = NSd,  
Uwzględnienie smukłości pręta:  
- w płaszczyźnie ustroju: 

eey = Mx/N = (-112,412)/(-20,241)=5,554 m, 
MSdx = ηx (eay + eey) N = 1,006×(0,020 +5,554)×(-20,241) = -113,504 kNm,. 

Zbrojenie wymagane:  

(zadanie 1_3, pręt nr 2, przekrój: xa=8,40 m, xb=0,00 m) 

 

32,0

100,0

 8¤16 

 6¤16 
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Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-20,241 kN,  

 MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (139,1112+0,0002) =139,111 kNm 
 fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰): 

 As1=12,28 cm2  (7¤16 = 14,07 cm2), 
Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. 

 As=As1+As2=12,28 cm2, =100As/Ac= 10012,28/3200=0,38 % 
Wielkości geometryczne [cm]:  

 h=32,0,  d=28,2,  x=4,8 (=0,169),  
 a1=3,8, ac=1,8, zc=26,4,  Acc=477 cm2, 

c=-2,04 ‰, s1=10,00 ‰, 
Wielkości statyczne [kN, kNm]:  

 Fc= -536,195, Fs1 = 515,954,  
 Mc= 76,165, Ms1 = 62,946,  

Warunki równowagi wewnętrznej: 

 Fc+Fs1=-536,195+(515,954)=-20,241 kN (NSd=-20,241 kN) 
 Mc+Ms1=76,165+(62,946)=139,111 kNm (MSd=139,111 kNm) 
Długości wyboczeniowe pręta:  

zadanie 1_3, pręt nr 2 

- przy wyboczen iu  w  p łaszczyźn ie  układu:  

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik b obliczono jak dla pręta dwustronnie zamocowanego w 
układzie nieprzesuwnym 

ze wzoru (C.1)  lo = b lcol,  lcol=8,400 m,  

podatności węzłów: κa =0,373  kA =(1/κa-1)=1,680, ęb =0,175  kB =(1/κb-1)=4,730, 

 b = 0,5 + 0,25/(kA+1) + 0,25/(kB+1) = 0,5 + 0,25/(1,680+1) + 0,25/(4,730+1) = 0,637   lo= 0,637×8,400 = 5,350 m 

- przy  wyboczen iu  w  p łaszczyźn ie  p rostopad łe j  do  p łaszczyzny układu:  

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik b obliczono jak dla pręta swobodnego: 

ze wzoru (C.1)  lo = b lcol,  lcol=8,400 m,  

podatności węzłów:  κa =1,000  kA =(1/κa -1)=0,000, ęb =1,000  kB =(1/κb-1)=0,000, 

b=1,000   lo = 1,000×8,400 = 8,400 m    lo= 1,000×8,400 = 8,400 m*|* 

podatności węzłów: κa=0,000,  κb=0,000,  κv=0,000,    μ = 1,000,   dla  lcol = 8,400,  lo= μ lcol = 1,000×8,400 = 8,400 m*) 

Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:  

zadanie 1_3, pręt nr 2 

- w p łaszczyźnie  ust ro ju:  

mimośród niezamierzony: (lcol=8,400 m, h=0,320 m) ea = max 01,0,
30

,
600

hlcol
= max0,014, 0,011, 0,010 =0,014 m, 

przyjęto: ea=0,020 m, 

mimośród statyczny: Mmax=M3Sd =112,463 kNm,  NSd=-20,241 kN    ee=Mmax/N= 112,463/(-20,241)= 5,556 m, 
mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+5,556=5,576 m,  
obliczenie siły krytycznej:  
- długość wyboczeniowa: lo=5,350 m (obliczona wg PN), 

- moduł sprężystości betonu: Ecm=31,0106 kPa, 

- momenty bezwładności:  Ic=27,306710-4 m4,   

 Is=0,419010-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego) 

- eo/h=max(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd) = max17,426, 0,05, 0,166 = 17,426, 

- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) (t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000, 

=
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9
5,3502[3,100·107×2,731·10-3

2×2,000 ( 0,11
0,1 + 17,426

 + 0,1) + 2,0·108×4,190·10-5] = 3341,855 kN 

 
współczynnik zwiększający mimośród początkowy: 

=


=
critSd NN1

1
  1 

1 - (20,241 / 3341,855)
 = 1,006

, 
- w p łaszczyźnie  p rostopadłe j  do ust ro ju:  

uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano  
Nośność przekroju prostopadłego:  

zadanie 1_3, pręt nr 2, przekrój: xa=3,98 m, xb=4,42 m 

 

Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-20,241 kN,  

 MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-113,3752+0,0002) =113,375 kNm 
 fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie rozciągane: As1=12,06 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=16,08 cm2, 

 As=As1+As2=28,15 cm2, =100As/Ac= 10028,15/3200=0,88 % 
Wielkości geometryczne [cm]:  

 h=32,0,  d=28,2,  x=7,4 (=0,263),  
 a1=3,8, a2=3,8, ac=2,5, zc=25,7,  Acc=741 cm2, 

c=-0,64 ‰, s2=-0,31 ‰, s1=1,81 ‰, 
Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -355,564, Fs1 = 436,215, Fs2 = -100,892, 
 Mc= 47,848, Ms1 = 53,218, Ms2 = 12,309, 
Warunek stanu granicznego nośności: 
MRd = 136,687 kNm  >  

MSd =Mc+Ms1+Ms2=47,848+(53,218)+(12,309)=113,375 kNm 
Ścinanie 

zadanie 1_3, pręt nr 2. 

Przyjęto podparcie lub obciążenie pośrednie. 

Odcinek nr 16 

Początek i koniec odcinka: xa = 787,5   xb = 840,0 cm 

Siły przekrojowe:  NSd = -20,241;  

    VSd max = -109,930 kN 

Rodza j  odc inka:  

 

L = 
db

A

w

sL
 = 

16,08

100,0×28,2
 

= 0,00570; L  0,01

 

Przyjęto L = 0,00570. 

 cp = NSd / AC = 20,241 / 3381,60 ×10 = 0,06 MPa cp  0,2 fcd 

Przyjęto cp = 0,06 MPa. 

 VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 L) + 0,15 cp] bw d =  

  = [0,35×1,32×1,20×(1,2+40×0,00570) + 0,15×0,06]×100,0×28,2×10-1 = 225,811 kN 

 VSd = 109,930 < 225,811 = VRd1 

Nośność  odc inka  I -go  rodza ju :  

 VSd = 109,930 < 225,811 = VRd1 

  = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 25 / 250) = 0,540 

 VRd2 = 0,5  fcd bw z = 0,5×0,540×16,7×100,0×25,2×10-1 = 1138,010 kN 

 αc = 1 + cp/fcd = 1 + 0,06/16,7 = 1,004  

 VRd2,red = αc VRd2 =1,004×1138,010 = 1142,089 kN 

Przyjęto VRd2,red = 1138,010 kN 

 8¤16 
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 VSd = 109,930 < 1138,010 = VRd2,red 

 

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 3,938 m: 

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×-2,616×(1,000) = 1,308 kN 

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: 

 Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 436,729 + 1,308 = 438,037 kN;  

Ftd  Ftd,max = 436,729 kN 

Przyjęto Ftd = 436,729 kN 

 Ftd = 436,729 < 506,676 = 12,06×420 ×10-1 = As fyd 

Ugięcia 

zadanie 1_3, pręt nr 2 

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. 

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00. 

  

Ec,eff = 
)t,t(1

E

o

cm


 = 

31000

1 + 2,00
 = 10333 MPa

 

Moment rysujący: 

  Mcr = fctm Wc = 2,6×17067 ×10-3 = 44,373 kNm 

Całkowity moment zginający MSd = -107,824 kN  powoduje zarysowanie przekroju. 

S z t y w n o ś ć  d l a  d ł u g o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  o b c i ą ż e ń  d ł u g o t r w a ł y c h :  

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = -107,824 kNm. 

Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 16,3 cm II = 353916 cm4 

      xII = 9,5 cm III = 145031 cm4 

  

B = 
)I/I1()M/M(1

IE

III

2

Sdcr21

IIeff,c

bb
 = 

 

  
= 

10333×145031

1 - 1,0×0,5×(44,373/107,824)²×(1 -145031/353916)
 ×10-5 = 15775 kNm2

 

 

 

Ugięcia. 

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 3,938 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem 
zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: 

 a = a,d = 26,3 mm  

  a = 26,3 < 33,6 = alim 

 

 
5.1.1 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: 
Powierzchnia sceny 34,87m2 
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5.2. REMONT HANGARU 
 
W ramach remontu istniejącego hangaru przewiduje się usunięcie przekrycia z płyt eternitu i zamianę blacho dachówkę. 
 
Roboty rozbiórkowe 
· nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz ,w złych warunkach atmosferycznych : w 
czasie deszczu , silnego wiatru , opadów śniegu. 
· roboty należy prowadzić tak , aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz 
tak , aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego 
fragmentu konstrukcji 
· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy , należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą ( pasy bezpieczeństwa , hełmy) 
· wyznaczyć strefę ochronna o szerokości 20,0 m 
· nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką 
· stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery 
· składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób zabezpieczający 
przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych elementów i materiałów 
· opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest zabronione 
· przy składowaniu materiałów , odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od ogrodzeń 
i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy. 
· podczas wiatru o szybkości większej niż 10,0 m/s roboty należy wstrzymać 
 
Rozebranie płyt z eternitu zawierających azbest 
Wyroby zawierające azbest jak płyty azbestocementowe zaliczane są do materiałów niebezpiecznych, 
demontaż materiału ściennego należy wykonać przy zachowaniu najwyższej ostrożności oraz staranności 
prowadzenia prac. Roboty demontażowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r opublikowanego w Dz. U. Nr 71 poz.649 z 21 
kwietnia 2004 
 
Powierzchnia dachu hangaru: 54m2 
 
 
6. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 
 
Ze względu na charakter zabudowy nie przewiduje się ograniczeń pod względem pożarowym  
 
7. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW 
Zamierzenie projektowe może być realizowane w etapach. 
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II. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 
2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZADAŃ 

Realizacja przebiegać będzie na terenie, w pobliżu którego występuje codzienny ruch pieszy i kołowy. Organizacja procesu 
realizacyjnego wymaga więc uwzględnienia tych aspektów otoczenia placu budowy. Uwzględnić należy okres wykonywania prac. 

Realizacja budynku związana będzie z wykonaniem wykopów oraz prac fundamentowych (faza I), wykonaniem głównej 
konstrukcji (faza II), prac wykończeniowych (faza III), oraz drogowych i zagospodarowania terenu (faza IV). Ostateczną decyzję o 
kolejności realizowanych obiektów powinien podjąć Inwestor wespół z Wykonawcą po rozpoczęciu przygotowań do realizacji robót 
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek zorganizowania całego procesu zgodnie z obowiązującymi zasadami i 
zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wdrożenia zasad ustalonych w planie BIOZ opracowanym na podstawie niniejszej dokumentacji 
i własnego (Wykonawcy) rozpoznania warunków lokalnych. 
 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W pobliżu omawianego terenu występują  inne obiekty budowlane o charakterze rolnym, rekreacyjnym oraz mieszkalnym.  
Odrębną grupą obiektów budowlanych są elementy związane z infrastrukturą podziemną i naziemną. Należy tu wymienić 

drogi, przejścia, chodniki. Podkład geodezyjny wskazuje na występowanie sieci infrastruktury bezpośrednio na terenie objętym 
planowanymi pracami.  
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Ogólnie na zagospodarowanie terenu składają się: 

 sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy, 

 zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbędnymi drogami montażowymi lub torowiskami), 

 środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego, 

 składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, przyobiektowe składowiska materiałów i 
wyrobów, 

 pomieszczenia socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe, 

 oświetlenie, 

 instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, 

 zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in., 

 środki profilaktyki przeciwpożarowej, 

 ogrodzenie placu budowy, bramy 
. 

4.1. RUCH PIESZY 
W pobliżu planowanego placu budowy występować będzie ruch codzienny, ruch pieszy. W związku z powyższym plac 

budowy musi być rozplanowany w sposób, który eliminować będzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciągami pieszymi. W miejscach 
przecinania się dróg zaopatrzenia placu budowy z ciągami pieszymi należy stosownie miejsca te oznakować i prowadzić monitoring 
ruchu. W przypadku dostaw elementów wielkogabarytowych należy zapewnić nadzór w trakcie przejazdu dostawy przez ciągi 
piesze. 

Należy również zapewnić w pełni izolowanie terenu budowy od osób postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie terenu 
budowy i ogrodzenie składu materiałów. Wszelkie urządzenia i sprzęt pozostający na terenie budowy nie powinien rodzić żadnych 
zagrożeń poza placem budowy. Mowa tu np. o reżimie parkowania (blokady). Plac budowy powinien być również właściwie 
oznakowany. 
 
4.2. RUCH KOŁOWY 

Analogicznie w pobliżu placu budowy występować będzie ruch kołowy, który należy uwzględnić. W związku z powyższym 
plac budowy musi być rozplanowany w sposób, który eliminować będzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciągami jezdnymi, a także 
nie zakłóci dostępu służb gminnych (ratunkowych czy oczyszczania). W miejscach przecinania się dróg zaopatrzenia placu budowy 
z ciągami jezdnymi należy stosownie miejsca te oznakować i prowadzić monitoring ruchu. W przypadku dostaw elementów 
wielkogabarytowych należy zapewnić nadzór w trakcie przejazdu dostawy przez ciągi jezdne. 

Należy również wziąć pod uwagę natężenia ruchu i jego specyfikę, w tym także specyfikę obsługi placu budowy. Należy 
ocenić stan zabezpieczenia np. wykopów i stabilności skarp wykopów pod kątem przenoszenia obciążeń pochodzących od 
pojazdów znajdujących się zarówno na terenie budowy, jak i poza nią. 
 
4.3. INFRASTRUKTURA 

Dla zabezpieczenia potencjalnie istniejącej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbiórki należy rozpocząć przygotowanie 
placu budowy od szczegółowej analizy uzbrojenia i własnej (Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru. We wszelkich miejscach 
budzących wątpliwość należy dokonać odkrywek sprawdzających bez użycia sprzętu ciężkiego (ręcznie). W razie dalszych 
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wątpliwości Wykonawca winien zwrócić się przed podjęciem stosownych działań realizacyjnych do gestorów sieci (na piśmie) o 
ewentualne potwierdzenie stanu użytkowania elementów infrastruktury. 

Prace prowadzone w pobliżu istniejącej i zachowywanej infrastruktury należy prowadzić z wyjątkową ostrożnością. Sprzęt 
ciężki nie powinien być używany przy pracach odkrywkowych, w których warstwa pokrywająca ciąg infrastruktury ma mniej niż 
50,0cm grubości. Wykonawca może się zdecydować na odstąpienie od tej zasady w przypadku dobrze udokumentowanego 
przebiegu sieci i przy założeniu, że prace prowadzone będą z wyjątkową ostrożnością. Wykonawca odpowiadać będzie – także 
materialnie – za spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystąpienie warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzi. 
Należy wziąć pod uwagę, że może też występować infrastruktura niezewidencjonowana – tu wystarczające jest poprzedzenie 
działań Wykonawcy stosownymi krokami minimalizującymi ryzyko natknięcia się na podziemną, nie rozpoznaną sieć. 
 
4.4. OGRODZENIE 

Ogrodzenie terenu budowy powinno być zrobione w sposób trwale oddzielający na czas budowy jej teren od obszarów 
zewnętrznych, stanowiące barierę trudną do sforsowania i stabilną, a także obejmować wszystkie obszary wykorzystywane z punktu 
widzenia organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno uwzględniać wejścia i wjazdy na teren budowy, w miejscach 
zapewniających właściwe funkcjonowanie placu budowy i udostępniające w prawidłowy sposób wejście dla personelu i pracowników 
realizujących inwestycję. 
 
4.5. MIENIE 

Budowę należy prowadzić z poszanowaniem mienia osób trzecich i Inwestora. Plan BIOZ winien wskazywać ewentualne 
miejsca kolizji i rozważać szczegółowe środki zapobieżenia zniszczenia mienia trwałego czy nietrwałego, ruchomego czy 
nieruchomego, zlokalizowanego czasowo lub permanentnie w okolicy placu budowy. Za szkody wynikłe z prowadzenia prac 
budowlanych w pełni odpowiada Wykonawca. 
 
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
5.1. PRACE ZIEMNE 

Plan BIOZ winien uwzględniać szczególny aspekt prowadzenia prac w wykopie. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa 
pracowników, zapewnienia stabilności krawędzi wykopu, bezpieczeństwa elementów składowanych na placu budowy, sprzętu (pod 
tym kątem), a także bezpieczeństwa sąsiadujących budynków i ludzi z tych budynków i okolicznej przestrzeni korzystający. Należy 
pamiętać, że jakość podłoża po odkryciu wpływać będzie na bezpieczeństwo i trwałość rozwiązań architektoniczno-budowlanych. 

Krawędzie wykopów należy stosownie zabezpieczyć, a dozwolone i bezpieczne wejścia do wykopu oznakować. Należy 
również zorganizować właściwy zjazd do wykopu dla pojazdów i sprzętu, o ile wymagać tego będzie przyjęta technologia realizacji. 
 
5.2. PRACE FUNDAMENTOWE I IZOLACYJNE 

Należy wziąć pod uwagę, że dla przyszłego bezpieczeństwa konstrukcji i stabilności obiektu (np. równomiernego osiadania) 
należy zachować właściwe warunki wykonania elementów fundamentowych, a także izolacji części podziemnych budynku. Biorąc 
pod uwagę warunki gruntowe należy przyjąć środki zabezpieczenia wykopu i sposób prowadzenia w nich robót. Miejsca prac 
pracowników winno się lokalizować poza strefami bezpośredniego i pośredniego operowania sprzętu ciężkiego. Wszelkie elementy 
wykonywane w formie deskowań winny być stosownie zabezpieczone przed rozszczelnieniem lub rozłączeniem, co mogło by 
skutkować wysunięciem się elementów budowlanych z wyznaczonych im miejsc. 

 
5.3. PRACE MURARSKIE I ROBOTY ŻELBETOWE 

Przewiduje się, że w toku realizacji należy zachować szczególną ostrożność w wykonywaniu prac na wysokości, a także przy 
obsłudze sprzętu, na przykład żurawia, pompy do betonu itp. Ustawianie rusztowań wymaga ich stabilnego oparcia, zamontowania 
odpowiednich zabezpieczeń, poręczy, wykształcenia odpowiednich przejść umożliwiających dotarcie do zaplanowanej lokalizacji na 
placu budowy pracownikom. Rusztowania winny być odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem upadku jakiegoś elementu lub 
narzędzia (np. siatki osłonowe). 
 
5.4. PRACE CIESIELSKIE I DEKARSKIE 

Należy uwzględnić szczególne niebezpieczeństwo prowadzenia prac ciesielskich i dekarskich na połaciach dachów, także 
prace izolacyjne. Wszyscy pracownicy wychodzący na połać dachu winni być zabezpieczeni przed upadkiem, szczególnie dotyczy to 
osób pracujących przy krawędziach. Wyjątkową ostrożność należy przyjmować w zależności od uwarunkowań pogodowych. 
Każdorazowo kwestie te winny być rozważane na etapie podejmowania decyzji o realizacji określonych prac, o ile w danym 
momencie nie można zapewnić należytego bezpieczeństwa pracownikom. 
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach ciesielskich: 

 obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone, 

 nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowania elementów deskowań, 

 nie przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 

 dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń indywidualnych, 

 pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób 
niewystarczający, 

 prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną technologią, 
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 rozpoczęcie rozbiórki bez polecenia przełożonego, 

 pozostawienie na placu budowy desek z wystającymi gwoździami. 
 

5.5. PRACE INSTALACYJNE 
Podstawowe niebezpieczeństwa związane z wykonaniem instalacji wynikają z obowiązujących przepisów oraz kwestii 

omówionych wyżej. Zwraca się uwagę na fakt, że prace ziemne i prowadzone w wykopach pod infrastrukturę powinny uwzględniać 
analogiczne problemy, jak wymienione w punkcie 5.1. Natomiast prace na wysokości mogą wymagać zastosowania odpowiednio 
zaleceń z punktów 5.3. i 5.4. 
 
5.6. PRACE NA WYSOKOŚCI 
 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach na wysokości: 
niewyposażanie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem, 
nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego, 
niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 
niska świadomość zagrożenia, 
niewłaściwa organizacja pracy, 
brak systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie 
 
5.7. PRACE NA RUSZTOWANIACH BUDOWLANYCH I DRABINACH 
 Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach: 
upadek z wysokości. 
złamanie kończyn, 
poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych, 
porażenia piorunem, 
uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji rusztowania. 
 
5.8. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH 
Najczęściej występujące zagrożenia przy montażu konstrukcji stalowych: 

 możliwość popełniania błędów wynikających z braku znajomości projektu organizacji montażu, ciężaru podnoszonych 
elementów, 

 wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń i wytycznych nadzoru montażowego, 

 samowolne zmiany w technologii montażu, 

 możliwość urazów związanych z niewłaściwym składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem, 

 podawanie nieprecyzyjnych lub niewłaściwych sygnałów dla operatora dźwigu, 

 nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do zawiesi, niestosowanie sprzętu pomocniczego montażowego lub 
używanie sprzętu niesprawnego, 

 odpinanie z zawiesi elementów niezastabilizowanych lub niezamocowanych, 

 niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza przy pracach na wysokości, 

 praca na różnych poziomach bez wydzielenia stref niebezpiecznych, 

 praca przy niewłaściwych warunkach pogodowych, 
 
5.9. ROBOTY SPAWALNICZE 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach spawalniczych: 

 Stosowanie niesprawnego sprzętu. 

 Samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych. 

 Nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowym. 

 Nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników. 

 Lekceważenie drobnych nieszczelności instalacji gazowych. 

 Nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk. 

 Lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych. 
Wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem. 
 
5.10. ROBOTY WYKONYWANE PRZY POMOCY ELEKTRONARZĘDZI  
Najczęściej występujące zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi: 

 porażenie prądem, 

 oparzeniem łukiem elektrycznym, 

 powstanie pożaru. 
 
5.11. ROBOTY MALARSKIE 
Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach malarskich: 
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 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych. 

 stosowanie substancji mogących powodować alergie, 

 wykonywanie pracy na wysokości, 

 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, 

 niebezpieczeństwo pożaru. 
 
5.12. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

Należy uwzględnić wszystkie potencjalne pozostałe czynności, których realizacja może się wiązać z ryzykiem wykonywania 
prac budowlanych lub ryzykiem tym pracom towarzyszącym, a oddziałującym także na osoby nie przebywające na placu budowy. 
Wszelkie zagadnienia bezpieczeństwa ująć w planie BIOZ. 
 
6. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

W zależności od przyjętej technologii i realizacji poszczególnych elementów, ustalonego harmonogramu i ilości brygad 
pracujących w danym momencie jednocześnie na placu należy ustalić odpowiednie procedury instruktażowe oraz ich treść, 
dostosowaną do specyfiki stanu zaawansowania prac i aktualnie występujących zagrożeń. Każda nowa grupa pracowników powinna 
być szczegółowo zaznajomiona ze sposobem organizacji placu budowy, a także z przyjętymi zasadami BIOZ. Ponadto należy 
poinstruować wszystkich pracowników o wymogach w zakresie środków ochrony osobistej, o miejscu lokalizacji sprzętu i 
wyposażenia ratunkowego oraz o postępowaniu na okoliczność wypadku lub innego zdarzenia wymagającego reakcji, od której 
zależeć może bezpieczeństwo i życie ludzi. 

Obowiązek właściwego instruowania pracowników i zapewniania bezpieczeństwa oraz świadomości personelu należy do 
Wykonawcy. Osoby postronne, w szczególności nie obeznane ze specyfiką realizacji, powinny być wpuszczane na teren budowy 
dopiero po odpowiednim przeszkoleniu i jedynie dla wyraźnej przyczyny, związanej z realizacją przedsięwzięcia. 

Zaleca się zapewnienie stałej ochrony placu budowy i dozór wejść na jego teren. 
 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 Każdy pracodawca ma obowiązek wywiesić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby 
postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

 Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub 
zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; 
zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 

 Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285) są następujące: 

szkolenie wstępne ogólne, 
szklenie wstępne stanowiskowe, 
szkolenie wstępne podstawowe, 
szkolenie okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną 
pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej. 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 
W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie 
bhp, protokoły z dokonanych kontroli. wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Należy przedsięwziąć techniczne i organizacyjne środki zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
podczas całego procesu realizacji inwestycji. Środki te winny odpowiadać postulatom określonym wyżej. 

Kierownik budowy sporządzający plan BIOZ ma obowiązek przekazania kopii planu Inwestorowi oraz Projektantowi. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 
pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 

 brak nadzoru, 
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 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 zastosowanie materiałów zastępczych, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 wady materiałowe czynnika materialnego: 

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 
do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 
z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


