Ogtoszenie nr 2021/BZP 00083391/01 z dnia 2021-06-15

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w Nowym Tomyslu oraz
zagospodarowania dziatek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyslu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA NOWY TOMYSL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258862
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznanska 33

1.5.2.) Miejscowos¢é: Nowy Tomysl

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-300

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczynski

1.5.7.) Numer telefonu: 614426661

1.5.8.) Numer faksu: 614422764

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowytomysl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.nowytomysl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowy_tomysl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w Nowym Tomys$lu oraz
zagospodarowania dziatek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyslu

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b8ce7ca3-bc8e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00083391/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-06-15 12:47

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00006603/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.11 Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w Nowym Tomys$lu
oraz zagospodarowania dziatek 379/4 i 132/2 w Starym Tomys$lu

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoftfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00063650/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka ul. Wiatrakowe;j
w Nowym Tomyslu. Zakres zamowienia dla czesci 1 obejmuje: Opracowanie dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii
dla Budowy odcinka ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyslu. Zaméwienie obejmuje: rozbiorke
istniejgcego utwardzenia drogi z ptyt betonowych na odcinku 90m, budowe asfaltowej
nawierzchni ulicy na odcinku dtugosci 260 m, budowe chodnikow z kostki betonowej na odcinku
dtugosci 260 m, budowe zjazddéw (do granic wiasnosci dziatek), budowe odwodnienia ulicy,
przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, organizacje
ruchu. Przedmiot zamdéwienia dla czesci 1 zostat szczegdtowo okreslony w Opisie Przedmiotu
Zamowienia — zatgcznik nr 10a do SWZ oraz w warunkach Projektu umowy zatgcznik nr 9 do
SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzgdzania map
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 18865,85 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia
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Czesc¢ 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic Hotogi, Koszykowej
oraz Zautek w Nowym Tomys$lu. Zakres zamowienia dla czesci 2 obejmuje: Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji,
uzgodnien i opinii dla budowy ulic Hotogi, Koszykowej oraz Zautek. Zamdwienie obejmuje:
budowe nawierzchni ulic z kostki betonowej prefabrykowanej na odcinku dtugosci 800 m,
budowe chodnikéw z kostki betonowej na odcinku dtugosci 820 m, budowe zjazdéw (do granic
wiasnoséci dziatek) z kostki betonowej, budowe zatok postojowych z kostki betonowej w
wybranych miejscach, budowe odwodnienia ulicy, przebudowe kolidujgcych sieci uzbrojenia
terenu podziemnego i nadziemnego, wycinke kolidujgcych krzewéw, zagospodarowanie terenéw
zielonych, organizacje ruchu. Przedmiot zamowienia dla czesci 2 zostat szczegdtowo okreslony
w Opisie Przedmiotu Zamowienia — zatgcznik nr 10b do SWZ oraz w warunkach Projektu
umowy zatacznik 9a do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzgdzania map
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58048,78 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dziatek 379/4 i
132/2 w Starym Tomys$lu. Zakres zaméwienia dla czesci 3 obejmuje: Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dziatek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyslu.
Zamowienie obejmuje: dwa boiska wielofunkcyjne: piaszczyste i trawiaste, matg architekture —
mini Sciezka zdrowia, stot do gry w pitkarzyki, tyrolka, drewniane zadaszone wiaty, tawki, kosze
na smieci, tablice z regulaminami, street workout, utwardzenie terenu, tor rowerowy (pumptrack).
Przedmiot zamoéwienia dla czesci 3 zostat szczegotowo okreslony w Opisie Przedmiotu
Zamowienia — zatgcznik nr 10c do SWZ oraz w warunkach Projektu umowy zatgcznik 9 do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Ustugi sporzadzania map
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 38211,38 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 4: Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych
prawem decyzji, uzgodnien i opinii budowy parkingu na Placu Koscielnym w Borui Koscielne;j
(dz. 151/2). Zakres zamdwienia dla czesci 4 obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien i opinii budowy
parkingu na Placu Koscielnym w Borui Koscielnej (dz. 151/2). Zaméwienie obejmuije:
utwardzenie terenu na dt. ca 105 mb kostkg betonowa, ptytami azurowymi oraz parko-eko, w
sposob analogiczny jak teren sgsiadujacy (foto w zatgczeniu), budowe zjazddw (do granic
wiasnosci dziatek) z kostki betonowej, przebudowe kolidujgcych sieci (ewentualnych przytaczy)
uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego, wycinke kolidujgcych drzew, odwodnienie
powierzchniowe, zagospodarowanie terendéw zielonych nowymi nasadzeniami, organizacje
ruchu. Przedmiot zaméwienia dla czesci 4 zostat szczegdtowo okreslony w Opisie Przedmiotu
Zamowienia — zatgcznik nr 10d do SWZ oraz w warunkach Projektu umowy zatgcznik 9 do SWZ
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4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71354000-4 - Ustugi sporzadzania map

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 12548,78 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz w wyznaczonym terminie tj. do dnia
02.06.2021 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy
zobligowany jest uniewazni¢ postepowanie zgodnie z podstawg prawng wskazang w
uzasadnieniu prawnym.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czes¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie, poniewaz w wyznaczonym terminie tj. do dnia
02.06.2021 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy
zobligowany jest uniewazni¢ postepowanie zgodnie z podstawg prawng wskazang w
uzasadnieniu prawnym.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

2021-06-15 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00083391/01 z dnia 2021-06-15

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz w wyznaczonym terminie tj. do dnia
02.06.2021 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy
zobligowany jest uniewazni¢ postepowanie zgodnie z podstawg prawng wskazang w
uzasadnieniu prawnym.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie, poniewaz w wyznaczonym terminie tj. do dnia
02.06.2021 r. do godz. 09:00 nie ztozono zadnej oferty. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy
zobligowany jest uniewazni¢ postepowanie zgodnie z podstawg prawng wskazang w
uzasadnieniu prawnym.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
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