
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,75

2  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 0,85

3  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 8,89

4 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 11,52

5 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 15,74

6 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,22

7 116 CP-W Czyszczenia późne HA 18,49

8 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 60,00

9 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

10 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 6,00

11 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 1,00

12 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 120,00

13 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 100,00

14 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 100,00

15 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 2,00

16 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 167,00

Pakiet: Pakiet nr 02 ZAG
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