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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora,

— Ksigzki obiektéw budowlanych,
— Plan sytuacyjny,

— Wizja lokalna,

— Dokumentacja fotograficzna,

— Obowigzujace przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki 15 obiektéw budowlanych zlokalizowanych
na dziatkach nr 1692/8; 1692/9; 1692/21; 1692/23; 1692/32; 1692/33 — Obreb 005 -
Srédmiescie w Gorzowie Wielkopolski.

3. Opis stanu istniejgcego

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownia)

Kubatura: 1486,00 m3
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Powierzchnia uzytkowa: 254,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 140 m?

Budynek murowany, $ciany z cegty. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papg na lepiku. Stropy
drewniane, schody drewniane. Elewacja z cegty licowej, malowana. Budynek 2-kondygnacyjny,

catkowicie podpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, gazowa

Budynek nr 2: Noclegownia

C o) |

%) Nﬂ

Kubatura: 2062,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 304,50 m?
Powierzchnia zabudowy: 151 m?

Budynek murowany, sciany z cegly. Dach w konstrukcji drewnianej, kryty papa na lepiku. Stropy
drewniane, schody kamienne. Elewacja z cegly licowej, malowana. Budynek 3-kondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie z
kottowni w pomieszczeniu piwnicznym.
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Pod budynkiem znajduje sie schron przeciwlotniczy. W latach powojennych dobudowano wyjscie
ewakuacyjne z piwnicy konczgce sie na dziatce nr 1692/10.

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomosci.

Kubatura: 546,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 148,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 163,00 m?

Budynek murowany, parterowy, czesciowo podpiwniczony, stropodach drewniany, dach kryty papa na
lepiku. Elewacja budynku —tynk malowany farbami emulsyjnymi.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie.
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Budynek nr 4: Budynek gospodarczy — przylegty do warsztatu stolarskiego SN)

Kubatura: 420 m3
Powierzchnia uzytkowa: 81 m?
Powierzchnia zabudowy: 64,67 m?

Budynek murowany z cegly, stropy drewniane, dach w konstrukcji drewnianej kryty papga, elewacje
nietynkowane. Budynek 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Instalacja elektryczna wytgcznie w
pomieszczeniach na parterze.

Budynek gospodarczy z ogrodzeniem:

Kubatura: 27 md
Powierzchnia uzytkowa: 9 m?

Powierzchnia zabudowy: 10 m?




SYSTEM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WEZtA
PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT
ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wiezy wodnej)

Kubatura: 826,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 207,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 228,00 m?

Budynek murowany z cegty, dach w konstrukcji drewnianej kryty papa, elewacja z cegly licowej.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
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Budynek nr 6: Szatnie

Budynek murowany, parterowy, stropodach kryty ptytami zelbetowymi, dach kryty papa na lepiku.

Elewacja budynku —tynk malowany farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna i drewniana.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie —
zasilanie z budynku administracyjno-mieszkalnego.

Kubatura: 432,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 108,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 119,00 m?
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Budynek nr 7: Warsztat — Stara Kuznia

Budynek warsztatu — stara kuznia. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej

Stropodach zelbetowy z wklestym spadkiem dachu. Stolarka drzwiowa i okienna — stalowa.
Budynek postawiony w latach 70-80 ubiegtego wieku.

Powierzchnia zabudowy 53 m?
Kubatura 185 m3
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Budynek nr 8: Garaz

Budynek garazowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku jednospadowy

wykonany z ptyt kanatowych. Budynek wyposazony jest w kanat techniczny.

Powierzchnia zabudowy 106 m?
Kubatura 403 m3

10
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Budynek nr 9: Warsztat Slusarski sekcji hieruchomosci

Budynek garazowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach budynku jednospadowy
wykonany z ptyt zelbetowych. Budynek wyposazony jest w kanat techniczny.

Powierzchnia zabudowy 61 m?
Kubatura 213 m?
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Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) — przyleglty do warsztatu slusarskiego SN)

Kubatura: 118,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 30,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 33,00 m?

Budynek murowany z cegly, dach w konstrukcji drewnianej kryty papa, elewacje z cegly licowej.
Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna
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Budynek nr 11: Fundament pod kontener

Fundament w postaci ptyty betonowe;.
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Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie)

Kubatura: 584,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 145,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 159,00 m?

Budynek murowany z cegty, dach z ptyt zelbetowych kryty papa, elewacje tynkowana. Budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna
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Budynek nr 13. Garaz samochodowy SN

Kubatura: 170,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 47,84 m?
Powierzchnia zabudowy: 54,00 m?

Garaz samochodowy w konstrukcji mieszanej, konstrukcja stalowa, obmurowana. Dach w konstrukcji
stalowej, kryty blachg falisty. Garaz posiada kanat naprawczy w posadzce betonowej.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna
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Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1

\'G"‘i“-‘-'—bz
¥ »~
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Kubatura: 781,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 282,84 m?
Powierzchnia zabudowy: 54,00 m?

Budynek murowany, Sciany z cegly ceramicznej i bloczkéw pianobetonowych. Stropodach
zelbetowych, kryty papa na lepiku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie
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Budynek nr 15: t3cznik (Centrala Siemens)
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Kubatura: 660,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 191,61 m?
Powierzchnia zabudowy: 110,50 m?

Budynek murowany, sciany z cegty. Dach zelbetowy, kryty papa na lepiku. Stropy zelbetowe. Budynek
2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, centralne ogrzewanie.
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4. Opis technologii prac rozbiérkowych

1.1. Zatozenie ogdlne i roboty przygotowawcze

Na czas robdt wyburzeniowych caty teren obejmujacy dziatki nr 1692/8; 1692/9; 1692/21;
1692/23; 1692/32; 1692/33 powinien zostaé przekazany wykonawcy robot wyburzeniowych.

Wszystkie obiekty na tej dziatce sg przewidziane do wyburzenia. Wstepnie przyjeto
nastepujaca kolejnos¢ rozbidrki obiektow:

Etap 1:

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownig) — dz. nr 1692/9
Budynek nr 2: Noclegownia — dz. nr 1692/8

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomosci. — dz. nr 1692/23

Budynek nr 4: Budynek gospodarczy — przylegty do warsztatu stolarskiego SN) — dz. nr 1692/23
Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wiezy wodnej) — dz. nr 1692/23

Etap 2:

Budynek nr 6: Szatnie — dz. nr 1692/23

Budynek nr 7: Warsztat — Stara Kuznia — dz. nr 1692/23

Budynek nr 8: Garaz — dz. nr 1692/23

Budynek nr 9: Warsztat $lusarski sekcji nieruchomosci — dz. nr 1692/23

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) — przylegty do warsztatu $lusarskiego SN) —
dz. nr1692/23

Etap 3:
Budynek nr 11: Fundament pod kontener — dz. nr 1692/23

Etap 4:
Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) — dz. nr 1692/23
Budynek nr 13. Garaz samochodowy SN — dz. nr 1692/32

Etap 5:
Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 — dz. nr 1692/33

Etap 6:

Budynek nr 15: tgcznik (Centrala Siemens) — dz. nr 1692/21

1.2. Ogodlne zasady prowadzenia robét rozbioérkowych

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ etapowane badz prowadzone jednoczesnie, przy zachowaniu
zasady rozbidrki budynku od najwyzszego do najnizszego w ramach wydzielonego etapu.
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1.3.

Jako  podstawowg technologie przyjeto  wyburzenie przy pomocy  sprzetu
mechanicznego:

Zurawia samojezdnego;

koparki wyposazonej w tyzke;

koparki wyposazonej w mfot udarowy;
koparki wyposazonej w nozyce;

mtot udarowy.

Wykonanie rozbidérek metoda reczng przy uzyciu tradycyjnych narzedzi ogranicza sie do
demontazu konstrukcji stalowej, instalacji technologicznej, wentylacyjnej, drobnych
elementéw pozostatego wyposazenia czy wykonczenia budynku dla tatwiejszej segregacji
gruzu i materiatdow z rozbidrki.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy:

wygrodzic¢ teren rozbidrki i oznakowad tablicami ostrzegawczymi oraz tablicg informacyjng;
uniemozliwi¢ dostep do terenu rozbidrki osobom postronnym;

zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i pomocniczych;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw i gruzu;

wyznaczenie drég dojazdowych dla podestéw ruchomych i samochoddéw transportu
materiatow rozbidrkowych;

wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementoéw;

znajdujace sie na terenie drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami w trakcie rozbiorki;
przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego.

Nalezy sprawdzi¢, czy obiekt jest odtgczony od wszelkich medidw m.in. zasilania elektrycznego,
instalacji wod.-kan., gaz, teletechnicznej i potwierdzi¢ to zapisem w Dzienniku Rozbidrki.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki zapisujgc w szczegdlnosci:

kolejnosc¢ i sposéb prowadzenia rozbidrki;

protokdlarnego przekazania konstrukcji pomocniczych do rozbiérki — rusztowan i pomostow;
opisu Srodkéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce;

opisu okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robdét oraz
bezpieczenstwo ludzi.

Rozbidrka budynku administracyjno-mieszkalnego oraz noclegowni (Budynek 1,2)

Czesc¢ stropow drewnianych w budynku noclegowni obecnie ulegto awarii (zawalenie stropu).
Nalezy zwrdcié szczegdlng ostroznos$¢ podczas prac rozbiérkowych. Nalezy dobrac technologie
rozbidrki uwzgledniajgcg mozliwos¢ niekontrolowanego zawalenia sie fragmentéw budynku.

Kondygnacje piwnic zaadoptowano na schron przeciwlotniczy. Nalezy przewidzie¢ utrudnienia
podczas prac rozbidrkowych i zastosowac odpowiednig technologie do istniejgcej konstrukcji.
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Do pracy mozna przystgpi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzi¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowa¢ na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbidrki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpoczaé od dachu schodzgc nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od gory. Nalezy uwazad,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu $cian — nie zostata utworzona Sciana
nie usztywniona.

Belki nosne stropow drewnianych nalezy demontowa¢ w catosci i przenies¢ je na miejsc
sktadowania. Na czas odcinania zamocowania belek, belki winny by¢ podwieszone do zurawia
dzwigu pomocniczego.

Strop nad piwnicg nalezy wyburza¢ bezposrednio przez rozkruszanie.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwac z obiektu. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie gruzu
na stropie.

Rozbidrka fundamentéw i podmurdwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowaé i wywiezé. Powstalty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka zwirowo-piaskows, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

1.4. Rozbidrka warsztatu stolarskiego Sekcji Nieruchomosci (Budynek 3).

Do pracy mozna przystapi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.
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Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzi¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbiérki nalezy sktadowac na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbiérki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpoczaé od dachu schodzgc nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od gory. Nalezy uwazad,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu $cian — nie zostata utworzona Sciana
nie usztywniona.

Rozbidrka fundamentdéw i podmurdwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentdéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka zwirowo-piaskows, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

1.5. Rozbiérka budynku gospodarczego — przylegtego do warsztatu stolarskiego SN
(Budynek 4).

Sciany murowane budynku sg obecnie w stanie awaryjnym (znaczne odspojenia muru). Nalezy
zwrocié¢ szczegblng ostroznosé podczas prac rozbidrkowych. Nalezy dobraé technologie
rozbidrki uwzgledniajgcg mozliwos$¢ niekontrolowanego zawalenia sie fragmentéw budynku.

Do pracy mozna przystapi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediéw w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzic¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowa¢ na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbiérki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.
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Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpoczaé¢ od dachu schodzac nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnos$ci uktadu $Scian — nie zostata utworzona sciana
nie usztywniona.

Belki nosne stropéw drewnianych nalezy demontowaé w catosci i przenies¢ je na miejsc
sktadowania. Na czas odcinania zamocowania belek, belki winny by¢ podwieszone do zurawia
dzwigu pomocniczego.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwac z obiektu. Nie nalezy dopuszczaé do gromadzenia sie gruzu
na stropie.

Rozbidrka fundamentdéw i podmurdwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki doét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospdtka zwirowo-piaskows, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

1.6. Rozbidrka trzonu po wiezy wodnej (Budynek 5).

Do pracy mozna przystgpi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbiérki nalezy prowadzic
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbidrki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpoczaé¢ od dachu schodzac nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.
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Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu $cian — nie zostata utworzona sciana
nie usztywniona.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwac z obiektu. Nie nalezy dopuszczaé do gromadzenia sie gruzu
na stropie.

Rozbidrka fundamentéw i podmuréwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentdéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotkg zwirowo-piaskowa, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

1.7. Rozbidrka szatni, garazu, kuzni (Budynek 6,7,8,9,10).

Do pracy mozna przystapi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzi¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbiérki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpocza¢ od dachu schodzac nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszace umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Konstrukcje dachu z prefabrykowanych zelbetowych ptyt panwiowych nalezy wyburzaé przez
bezposrednie kruszenie wzglednie demontaz catych ptyt i przeniesienie ich na wyznaczone
miejsce do pdzniejszego rozkruszenia.
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Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu Scian — nie zostata utworzona Sciana
nie usztywniona.

Rozbidrka fundamentdéw i podmurdwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentoéw. Nalezy je odkopaé, nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki doét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospdtka zwirowo-piaskows, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypa¢ gruntem rodzimym.

1.8. Rozbidrka fundamentu pod kontener (Budynek 11).

Fundament nalezy wyburzaé bezposrednio przez rozkruszanie. Gruz z rozbiérki nalezy usuwadé
sukcesywnie w miare postepu robot.

Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka
zwirowo-piaskowa, z zageszczeniem warstwami. wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm
zasypac gruntem rodzimym.

1.9. Rozbiérka budynku magazynowego oraz garaiu samochodowego
SN (Budynek 12,13)

Do pracy mozna przystgpi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbiérki nalezy prowadzic¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowaé na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbiérki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpocza¢ od dachu schodzgc nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.
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Prace rozpoczgé od demontazu pokrycia z blachy fatdowej garazu samochodowego. Nastepnie
nalezy zdemontowac belki dachowe. Elementy demontowane nalezy podwiesza¢ uprzednio
do zurawia samojezdnego a nastepnie odcigé od konstrukcji.

Konstrukcje dachu budynku magazynowego 1z prefabrykowanych zelbetowych ptyt
panwiowych nalezy wyburzac przez bezposrednie kruszenie wzglednie demontaz catych ptyt i
przeniesienie ich na wyznaczone miejsce do pdzniejszego rozkruszenia.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu $cian — nie zostata utworzona sciana
nie usztywniona.

Rozbidrka fundamentéw i podmuréwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentoéw. Nalezy je odkopad, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotkg zwirowo-piaskowa, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

1.10. Rozbidrka budynku schroniska NZS1 (Budynek nr 14)

Do pracy mozna przystgpi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania mediow w
budynku.

Istniejgce instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzi¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbidrki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.

Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpocza¢ od dachu schodzac nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszace umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Konstrukcje dachu z prefabrykowanych zelbetowych ptyt panwiowych nalezy wyburzaé przez
bezposrednie kruszenie wzglednie demontaz catych ptyt i przeniesienie ich na wyznaczone
miejsce do pdzniejszego rozkruszenia.
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Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu $cian — nie zostata utworzona Sciana
nie usztywniona.

Rozbidrka fundamentéw i podmuréwek. Dokonaé rozbidrki scian fundamentowych budynku
oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbiérki doét po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka zwirowo-piaskowa, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

1.11. Rozbidérka budynku tacznika - centrala Siemens (Budynek nr 15)

Od strony poétnocnej budynek przylega bezposrednio do budynku Lubuskiego Zaktadu
Przewozdéw Regionalnych, natomiast od strony potudniowej do budynku dworca PKP.

Ogodlne zasady budowlane nasuwajg przyjecia zatozenia, ze obiekt zostat zbudowany miedzy
dwa istniejgce wczesniej budynki i na styku kazdy z sgsiadéw posiada wtasng sSciane.
Wyburzanie obiektu nalezy rozpocza¢ od rozeznania stanu faktycznego. Jezeli $ciana
rozbieranego budynku jest $ciang wspdlng z budynkiem pozostawianym, nalezy postepowac
wedtug podanych nizej zasad.

Od strony poétnocnej rozbidrke zakonczy¢ na poziomie filaréw. Wzdtuz sciany podtuznej od
strony dziatki 1692/34 nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, tak aby podczas rozbidrki nie
uszkodzi¢ ewentualnej wspdlnej Sciany stojacej na granicy dziatki. W przypadku ewentualnych
uszkodzen nalezy mur zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci i w razie potrzeby doprowadzi¢
do stanu niezagrazajacemu bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Od strony potudniowej, nalezy sprawdzi¢ czy sgsiadujgce budynki mojg wspdlng sSciane. W
przypadku oddzielnych $cian nalezy rozebrac¢ obiekt catkowicie. W przypadku wspdlnej $ciany
nalezy nie rozbiera¢(pozostawi¢) wspolny odcinek Sciany. Wzdtuz $ciany podtuznej nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$é, tak aby podczas rozbidrki nie uszkodzi¢ ewentualnej
wspadlnej Sciany stojacej na granicy dziatki. W przypadku ewentualnych uszkodzen nalezy mur
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci i w razie potrzeby doprowadzi¢ do stanu
niezagrazajgcemu bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Do pracy mozna przystapi¢ z chwilg catkowitej pewnosci nie wystepowania medidow w
budynku.

Istniejace instalacje i elementy wyposazenia nalezy rozebraé¢ (zdemontowac) recznie przy
uzyciu narzedzi mechanicznych do ciecia stali i palnikdw gazowych. Rozbidrki nalezy prowadzic¢
z rusztowan tymczasowych oraz przy zastosowaniu pomocniczego sprzetu umozliwiajacego
transport pionowy.

Elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na wyznaczonym sktadowisku. Gruz z rozbiérki nalezy
usuwac sukcesywnie w miare postepu robot.
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Wyburzenie konstrukcji nalezy rozpoczaé¢ od dachu schodzac nastepnie sukcesywnie na nizsze
poziomy.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu mechanicznego
wyposazonego w mtoty wyburzeniowe, gtowice tngco - kruszgce umozliwiajgcego rozbidrke
konstrukcji zelbetowych oraz murowanych.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie naruszy¢ statecznosci pozostatej
czesci obiekt. Zaleca sie, aby elementy burzone przewracaty sie do wnetrza obiektu.

Konstrukcje dachu zelbetowego nalezy wyburzac¢ przez bezposrednie kruszenie wzglednie
demontaz catych ptyt i przeniesienie ich na wyznaczone miejsce do pdzniejszego rozkruszenia.

Sciany nalezy wyburza¢ przy uzycie sprzetu mechanicznego poczynajac od géry. Nalezy uwazaé,
aby kolejnos¢ wyburzen nie naruszyta sztywnosci uktadu Scian — nie zostata utworzona Sciana
nie usztywniona.

Rozbidrka fundamentéw i podmurdwek. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkéw nie
podlegajgcych rozbidrce, zaleca sie rozbiérke fundamentéw przeprowadzi¢ odcinkowo, tak aby
nie naruszy¢ statecznosci istniejgcych obiektéw.

Dokonac¢ rozbidrki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopaé,
nastepnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.
Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka
Zwirowo-piaskowaq, z zageszczeniem warstwami. wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm
zasypac gruntem rodzimym.

Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbiorki.

Otrzymane z rozbiérki materiaty nalezy zaliczy¢ do grupy 17 ,,odpady z budowy, remontu i
demontazu obiektéw budowlanej oraz infrastruktury drogowej” (ROZPORZADZENIE MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r Dz. U. Poz. 1923). Materialy te sa obojetne i nie s3
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Uporzadkowanie terenu rozbiorki

Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé. Powstaty w wyniku rozbidrki dot po zabudowie
zniwelowaé poprzez wypetnienie pospotka zwirowo-piaskows, z zageszczeniem warstwami.
wierzchnig warstwe grubosci ok. 20 cm zasypac¢ gruntem rodzimym, tak aby uzyskac réwna
powierzchnie z przylegtym terenem.

Teren przylegty wykorzystywany w trakcie rozbiérki jako place sktadowe czy drogi dojazdowe
nalezy doprowadzi¢ stanu poprzedniego (przed rozbidrka).

Zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,plan bioz”. Plan Bioz nalezy sporzadzi¢ w oparciu o

27



SYSTEM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WEZtA

PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWE]J - ETAP 1. PROJEKT
ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowigcg czes¢ niniejszego projektu

oraz obowigzujgce przepisy.

Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech Janik
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownig) — dz. nr 1692/9
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Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomosci. — dz. nr 1692/23
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Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wiezy wodnej) — dz. nr 1692/23
b : s
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Budynek nr 7: Warsztat — Stara Kuznia — dz. nr 1692/23

'

Budynek nr 8: Garaz — dz. nr 1692/23
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Budynek nr 9: Warsztat $lusarski sekcji nieruchomosci — dz. nr 1692/23

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) — przylegty do warsztatu $
dz. nr1692/23

usarskiego SN) —

37



SYSTEM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WEZtA
PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT
ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek nr 11: Fundament pod kontener — dz. nr 1692/23

Sow
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Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) — dz. nr 1692/23
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Budynek nr 13. Garaz samochodowy SN — dz. nr 1692/32
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Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 — dz. nr 1692/33
: o N
= 4 \ [ 8
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Budynek nr 15: t3cznik (Centrala Siemens) — dz. nr 1692/21
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Zdjecie dworca z przed 1931 roku (bez tgcznika) oraz z przed 1945 roku (z tgcznikiem)
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INFORMACIA BIOZ

Nazwa zadania: SYSTEM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE
WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA WEZtA
PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TRAMWAIJOWEI] - ETAP 1
— PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Adres obiektu

budowlanego: ul. Dworcowa, ul. Jancarza, ul. Sktadowa
wojewddztwo: lubuskie; powiat: m. Gorzéw WIkp.; gmina: Gorzow WIlkp.; miejscowosc:
Gorzéw WIlkp.; jednostka ewidencyjna: Gorzéw Wlkp.

Inwestor: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
% ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

Opracowanie: Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz

0 ul. Marcinkowskiego 7D/6
66-400 Gorzow Wikp.

Projektant: mgr inz. Wojciech Janik
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno podpis
—budowlanej bez ograniczeri LBS/PWOK/0055/07

Sprawdzajacy: mgr inz. StefanJanik
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno podpis

—inZynieryjnej bez ograniczer 185/70
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego SYSTEM ZROWNOWAZONEGO
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GORZOWIE WLKP. - PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ ORAZ BUDOWA
WEZtA PRZESIADKOWEGO PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ - ETAP 1. PROJEKT ROZBIOREK OBIEKTOW BUDOWLANYCH i
zawiera ,Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”.

2.1.

Zakres opracowania przyjeto w oparciu o :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263);

Czesc opisowa.

Zakres robot

Przedmiotem rozbidrki (wyburzenia) sg nastepujgce obiekty kubaturowe:

Budynek nr 1: Budynek administracyjno-mieszkalny (za noclegownig) — dz. nr 1692/9
Budynek nr 2: Noclegownia — dz. nr 1692/8

Budynek nr 3: Warsztat stolarski. Sekcji Nieruchomosci. — dz. nr 1692/23

Budynek nr 4: Budynek gospodarczy — przylegty do warsztatu stolarskiego SN) — dz. nr 1692/23
Budynek nr 5: Budynek magazynowy (trzon po wiezy wodnej) — dz. nr 1692/23

Budynek nr 6: Szatnie — dz. nr 1692/23

Budynek nr 7: Warsztat — Stara Kuznia — dz. nr 1692/23

Budynek nr 8: Garaz —dz. nr 1692/23

Budynek nr 9: Warsztat Slusarski sekcji nieruchomosci — dz. nr 1692/23

Budynek nr 10: Budynek gospodarczy (akcja zima) — przylegty do warsztatu $lusarskiego SN) —
dz. nr 1692/23

Budynek nr 11: Fundament pod kontener — dz. nr 1692/23

Budynek nr 12: Budynek magazynowy (przy wiadukcie) — dz. nr 1692/23

Budynek nr 13. Garaz samochodowy SN — dz. nr 1692/32

Budynek nr 14: Budynek schroniska NZS1 — dz. nr 1692/33

Budynek nr 15: tgcznik (Centrala Siemens) — dz. nr 1692/21
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Na czas robdét wyburzeniowych dziatki nr 1692/8; 1692/9; 1692/23; 1692/32; 1692/33;
1692/21 ze znajdujgcymi sie na niej obiektami kubaturowymi przeznaczonymi do rozbidrki
zostang przekazana wykonawcy robdét wyburzeniowych w zakresie pozwalajagcym na
bezpieczne przeprowadzenie prac rozbiérkowych.

Opis technologii prowadzenia robét.

Jako podstawowag technologie przyjeto wyburzenie przy pomocy sprzetu mechanicznego:

Zurawia samojezdnego,

koparki wyposazonej w tyzke,

koparki wyposazonej w mtot udarowy,
koparki wyposazonej w nozyce,

mitot udarowy.

Dopuszcza sie wykonanie rozbidrek metodg reczng przy uzyciu tradycyjnych narzedzi. Dotyczy
to w zasadzie rozbidrki instalacji wewnetrznych i drobnych robdét.

Kolejnos¢ prac wyburzeniowych

Przed przystgpienie do robdét nalezy:

Zabezpieczyd teren prac rozbidrkowych przed dostepem oséb postronnych przez wygrodzenie
i odpowiednie oznakowanie terenu.

Sprawdzié, czy wszystkie media zostaty odtgczone.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ od gory — konstrukcja dachu a nastepnie nizsze elementy
konstrukcyjne.

Nie dopuszcza sie rozbidrki przez przewracanie, podcinanie lub stosowanie metod z uzyciem
materiatéw wybuchowych.

Zagrozenia dla os6b podczas realizacji wyburzen

W rejonie robdt wyburzeniowych mogg znajdowaé sie jedynie osoby wykonujgce
bezposrednio roboty zwigzane z wyburzeniem — operatorzy sprzetu mechanicznego
transportowego. Zakres ich dziatania okresla instrukcja obstugi obstugiwanych urzadzen i
sprzetu transportowego.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni byé zabezpieczeni przed upadkiem za pomoca
balustrad lub linkami bezpieczeristwa.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych przy wystepowaniu podmuchéw wiatru o predkosci
przekraczajgcej 10m/s.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
zatrudnionych pracownikow.
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2.6.

W ramach instruktazu nalezy ujg¢ nastepujgce zagadnienia:

Wskazanie obiektdw i miejsc w ktdrych prowadzenie robédt jest szczegdlnie niebezpieczne;
Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia obiektu rozbieranego w tym miejsc
szczegodlnie niebezpiecznych;

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia wyburzen z charakterystykg obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw BHP;

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;
Charakterystyka organizacji robét wyburzeniowych oraz zasad bezpiecznego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Na placu budowy muszg by¢ udostepnione do statego korzystania przez pracownikéw aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywaniem prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniem zdrowia
pracownikéw;

obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiedni kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane oraz mistrz budowlany
stosowanie do zakresu obowigzkdéw.

Zagospodarowanie terenu i komunikacja.

Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych
(wyburzeniowych) co najmniej w zakresie:

ogrodzeniem terenu petnym ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,80 m;

wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje;
zagospodarowanie placu rozbiérki w zakresie pomieszczen socjalnych, doprowadzenie pradu i
wody;

zapewnienie o$wietlenia terenu;

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki;

dla pojazdéw i maszyn uzywanych w trakcie rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢c dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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CZESC RYSUNKOWA

Plan Sytuacyjny Str.

Budynek nr 1 — Projekt zasadniczy: rzuty i przekroje
Zrédto: Archiwum Paristwowe w Gorzowie WIkp. Str.

Budynek nr 1i 2 — Rzut piwnic 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektéow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i 2 —Rzut parteru 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i2 — Rzut I-go pietra 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektéow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i 2 — Rzut ll-go pietra 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i 2 —Rzut dachu 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i 2 — Przekroje A-A; B-B 1:50
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIkp. PKP Biuro Projektéw Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 1i 2 — Elewacje 1:100
Zrédto: Inwentaryzacja Budynek mieszkalny i noclegownia
w Gorzowie WIlkp. PKP Biuro Projektow Kolejowych Szczecin Str.

Budynek nr 3 — Projekt zasadniczy rozbudowy: rzuty
Zrédto: Archiwum Parnistwowe w Gorzowie WIkp. Str.

Budynek nr 3 — Projekt zasadniczy rozbudowy: przekroje i elewacje
Zrédto: Archiwum Parnstwowe w Gorzowie WIkp. Str.

Budynek nr 4 — Projekt zasadniczy rozbudowy: rzut, przekrdj, elewacja
Zrédto: Archiwum Parnstwowe w Gorzowie WIkp. Str.
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Budynek nr 5 — Projekt zasadniczy: rzut, przekrdj, elewacja
Zrédto: Archiwum Paristwowe w Gorzowie WIkp. Str.

Budynek nr 6,7,8,9,10 — Inwentaryzacja budowlana
Zrédto: opracowanie wtasne Str.

Budynek nr 12,13 — Inwentaryzacja budowlana
Zrédto: opracowanie wtasne Str.

Budynek nr 15 — Rzuty, elewacje
Zrédto: Archiwum Panstwowe w Gorzowie Wikp. Str.

51



420 x 297 /0.12m2/

D
00 'oasst’sﬂ_

g 237

2201 1584330000

W = 7T
s
S 21
=
2143 2150
m
e B
ol | 2148 T
N
=273 ¢ ke el
oz —_—
1986 — -
213
‘?‘;3'; $ Tag2 2146
18.6, e
wﬂjl»/ o
E / ,,Ef |
1942 T ot 551300 w;,,/’
k 2153 — A =
| kD 1967 16987 21.88 ”"fjf’” o0 =
& e I8 M~ =
& s = o T22-1- ‘ =
N g P R . ) Ta0 L =T, ,‘;,j?‘ij:.ﬂ/' -
— it = —
" 20 =
§ — = #
S )
24 3 1 D50 _
1 l‘ %___ s —— ﬁgif. #_&=T'
\. : B
1 1 g
2 i [

231

-..\
b=>Y
w S
3
s

1. BUDYNEK ADMINISTRACYJINO-MIESZKALNY (ZA NOCLEGOWNI/A)

2. NOCLEGOWNIA

3. WARSZTAT STOLARSKI. SEKCJI NIERUCHOMOSCI.

4. BUDYNEK GOSPODARCZY - PRZYLEGLY DO WARSZTATU STOLARSKIEGO SN)

5. BUDYNEK MAGAZYNOWY (TRZON PO WIEZY WODNEJ)

6. SZATNIE
7. WARSZTAT - STARA KUZNIA
8. GARAZ

9. WARSZTAT SLUSARSKI SEKCJI NIERUCHOMOSCI

10. BUDYNEK GOSPODARCZY (AKCJA ZIMA) -

PRZYLEGLY DO WARSZTATU SLUSARSKIEGO SN)

11. FUNDAMENT POD KONTENER

12. BUDYNEK MAGAZYNOWY (PRZY WIADUKCIE)

13. GARAZ SAMOCHODOWY SN
14. BUDYNEK SCHRONISKA NZS1
15. tACZNIK (CENTRALA SIEMENS)

— 2k

2154 ] e T rfrg,?rm; gel 2SR R b 2T N
3 s ] kdDand o194 i”T(HJl PR [an
=" 7373
By 25| P S
s_xsﬂlfﬂﬁ’f— 5 7160 é%?_ %Zgi =y
— 2210 \ S
N7 PfSSZ}' i BR %)
# el “H
E m%:“-x-.m_h
72 e o E \E::" L
= t g elur, b LI T =4
; 2 i =
ARV 2250 L1
2405 - -
E | §EE
(R} 23
i) = Il*'l'slt 13 =
f .J" ¢,l/”\ ;? ; J
1692124 %, 30 205, -
1 k [g;— 4 i
201 y
! 27 R g v Nz 4\
\ A (2278 b= 2254
W. 5757 200 e i
(N w—r=reh o i '—J Tk 2239 T
2263 217 4 N b =N[233 24 P
- e S PoriE) k 7086 !
g B 7Y W8l 7Y
9 ¥ L el o 2222
~— ) 1 D50 = & & i Al
/2_ L l,,ﬁ°D5 e ) = 97 o EJ @
. ‘ 24 X_ pUAN=) ; & 205
72 ) 15 ;
B 7 LBy
1692/3\ AN s
B i | o 1692/21
- \ A
| \ B, 19
\ | LR o
\ ‘\ ‘\ W 77
1 i \ ’ ‘l |
co16E44- =13
‘ (o l : 4Di \azst —
3.\ (2 \l T K
, i il [ o= et |
; et —
3 ,/——”f" N
*—'_'fj. L \\ll i
| | h \ \
\
| !
T/ : BIURO PRJ' E : ‘OWE TOMASZ ROMANKIEWICZ
i, ) | ul. Marcinkotyskielo 70/6, 66-400 Goraw Wik,
" | @ s00481971 KE t.romankiewicz@wp.pl
1\ \
\ k “
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
\
INWESTOR vl Slkorskteg03-4\§6-400 Gorzéw Wikp.
lI \
I' l SYSTEMZROWNOWAZONEEOTRANSPORTUMIE}SKIEGO
W GORZOWIE WLKP.
TEMAT PRZEBUDOWA UL DWORCOWE] ORAZ BUDOWA WEZLA PRZESIADKOWEGO
PRZY DWORCU PKP W GORZOWIE WLKP. WRAZ Z PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TRAMWAIOWE] - ETAP 1
wojgwédztgo: Iuhu\f\l;‘i:;
owiat: m. Gorzéw p.;
ADRES OBIEKTU | gmina: Gorzéw Wikp.
miejscowost: Gorzow Wikp.
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYINA
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
LBS/PWOK/0055/07 ¥
PROJEKTANT Woijciech Janik upr. bud. w spec. kon-bud | 08.05.2020
bez obraniczen
185/70
SPRAWDZAJACY Stefan Janik upr. bud. w spec. kon-inz. | 08.05.2020
bez ograniczen .
T
RYSUNEK PLAN SYTUACYINY ./
pata: 07.08.2020 skata: 1:500 Y ARKUSZ RYSUNKU: 1




i

R

Gisenbahin - Dicections - f)«’)mvva

f@Bod%wmfu%ﬁ Qxxwméwyﬁ@%gy
Webernac Mungsge

S wge/wadwvm: ber oL -0,

&umo?mm,&w A -,

2%

“;"

L W U
otk vn

2y orent ons
/4:.,,1:.( -
'z ;€u 4

V- rrs it
./- 4 /k“
M/m 72

W 7S

o Bonbeok
Kobloxgaschafs.

i
#

a0

oo

e e CREIES SR S W— ——

~r

!

F P Ll

ki

==

noa
ooo

og

)

L 1 - 3 3 .
—.l(\‘ 11 -
P25 A

7
Ll

2 | _m,
N

(=l — h_r
ot .Hh

L i
ol
g

-

o
g

| | e

Lt db
]

r
i

=
|
L

-
|

2 2 _

bgo

7
==
|

228 ——
I CRlL
1 | gui
I | .
] |
e
: ] 0/4
| | Y
1
T
1] |
;_ 1h =
T!\\ a7 4
l‘
X
——- Bo%
il X
8
-

i

F995°

;L0

SPIS

ZL

4//‘A1,_ " N A T
g0

. /{/I

=

’
¥
¢ ,11A/M¢? tf%

2
2 e

7/ g .
loreearr 7S I7

2 6;;;47,1’//;;1»1" 232
P

sl s

v/’

L N
m \ /m s /M
N W/ ™ /,,nL
I Y Ny
} ki
SRR
YN
NS S \S
,,V 3 ﬂ/ﬁ.s
ol N

4
»

-~

7
. SeeL

745
= _Nple

1’4
od. A

1:300

o3

i

{

4
111l

jos J¥
il

o

4

s
M' et W

/.
;/W m
o
N G
D
-

AN

3

1%




Joboh T N0 I ovld uEn [V Same ) | aneauy
MPOI0E L. : - : e ST NNS Sk aviilit
TSR WAM

e A %%QN%@@ g

AN

[ . : , KN . . .

b TR 4INMODFIOON, —— | ANTHIZS M
‘mﬂum?me,W _  _,w,  . N u._,_w .(m; M; H w : .w mf, ,V  ,,@m‘ mw4 mW@m %M @%”.‘T-+H qu.,¢  | ,,,m, ;._, - _ —~— ‘ v ww.. w;,_ x¢‘

LTS

Y ,

ele

“ama s | HINNODFIOON | ANTYHZOHI HINAING
@hé@mww, , ! \%Dm@»wﬁmw?r,. B

| NIDIZOZS HOXMOREFTON MQLNICO¥S OdNIg

o S S i 4

)
H

T SRR ot e AP B0 : r.@w
e B R e e W AP S \ S B
. w —L N ,M&\\\. :

N S I DR RS | T I e , S | o N T R TVegT T A  EE R S ¥
n P i = Lo H : S ] m ,\mﬁym@w&ﬁ%mm

¥H030 | 00 WNEDHISHN0E

wmijﬁﬁ;@Jm Mm@aww%%wmymﬁmuﬂwwyawmeM%W%&@MW

el g

| C WISI0B0T WOINMIG
CHNOLNEWED 1 D0 NAZVENW

. ¢¥Nﬁ%wO&w,V_ M @ ;_m w;#EN&xw

v




4

&W = =

=L
ssouionm| U
el

THTR0C85) | NN FIMOZE0D M | @mﬁ. B R o . oL ) R T I T 7 PO N i SN P PR S B ST S S b e S B P NS S — r. L

2% , , ‘ NIV HWAS S | A Teez 1 ez o w0 et a% cooostz e~ i ol 99z . lesl e Am\ww, e BT ail . 8T T

SRR R 130N ANIWIZS W MaNA@ng ———— R A T AT L T s | o e e TR, e e = e, Ty ’ Pl L
L3 UN L@”Egmﬁwﬁww@z @ \&/2@«( ?& : b o . , , 7 M\ W m\ e | wi \w va \W mov \ ,. @Nv . \.W ,, wmwf | x,* - mwv ..M ma« M\w o mwv . .\W mcvm mvm _,,,,,,,_. ﬂS\

waqmgzﬁmgma(1g;www%wwM%ﬂ%

L anzwee

A0S MIALNIMY]

!

o | v : o Ly
,ﬁiém@g , ﬁuﬁéﬁzwgz ; | S ‘ | (I il e 1wl e 4 oo 1 s 1 oonr 7 Ton A 5 oy % ,; 8&

uwwmw HOM mxwﬁmg_gékgmm@mm @mﬁmewqp., AN o LS 3 ,,n\ « \,_,;N_.\,.\4>;~,f,_.

07
00V

FUUUDNEUETIN N ——

o0
P
0ok

j"sz

£t
5522(,
%A €

Sh

K e .

b
!
|
|
f
|
%
1

@
L -
=
b

F

¥

&by

thy
Ve

;E,iiﬁﬁ o
©opisaq | ; ?2%3 FALWIN | b

¥MOINIW3D 'd | , §%,z§ 8 A

AT e e §

| FER w ~¢ﬂ__m_m_m@m®_¢,._m.a.; .

Yy

-

e S nooo I

N »%3,3% gé%, ,,

78 mv o 2>N¢g$zﬁ.uyw
M| o Nwﬁ;i 40t
Cyoww oM | it
A T izm 1781 | o)
T viwwm | il
VAR ;smi %é 9
mud SES T13930d NAZYIRN

V/A S :

s
e
o
o

2

-

o

YA

MOANATAE TR ALAIZSEN  XINAUN

M
e

Ve

mmww .

%

|2

1 B

1 AR e
v,n . . o
b

b

=
=
7
£

0%
g
od

L T B R e T e e
R B e DT TR T VU e T

A .,_:.axsz<A_M.¢w SR B E -,
e C¥INEYES oTh BT S
R T L1 I /IS | e R
B . o m@é%, B
R = St gy Sl s N ‘

m§§§ R §N§ M_,..gﬂgf

,VEE Smm

) .
oy Gt 7
i TV

w

veh T o T o T ot e




ﬁ%% A0 C |

palis &mE

EZQQ& a&

Zgoamz

PRIODIZST | o varisE

iS00S uﬁﬁ%wzmé

0z 8 46l |
Cviva

1 aunu& AN

L4068

WA S

g %%S,a% I ANTYZSEIW ﬁé,%@ -

484N%&<hzw2f§

AT wégga M| 0gsl

V ,, ;mﬁw,

WIS

g

m_ o

zéﬁwm 3%%%& %Qwﬁ@% ,.% m %5_

G

23

TRl T

T4 9;3;??:%@3%%5 T

rr——————————

15530

YMOTOHOS  WIILYTH

7o

R A \\

+

o

o \N

S kod

S \,%mmﬂoz oﬁoa,

el i s G

= ,,,H\\,

Na&.\&% A

Q,,,a ,w

g/

o omalsy

ER zé%%

/

. Mad

»gommd% £o%0d-

.§_

\\, :

o

Béaaﬁ% -

aﬁzm Nﬁi

A gt;i

T

<

ool

- ,W  f‘w mww\mw

T

27

[Cooo L

s

v

b e S

B L . {xzmmw;xm

R

L ;,.w__,_,w«,mzx%x :
e %xoaﬂ

5§ o ; ey S E y B . 3 . N B . . N ’ i R, ; " R

ﬁ?nqz

gl
L

| 8«.

ez

T

88

o

C ANTWIZSIIW ¥INAGNG




Shize DESVOINZSE | NS ||

R T, Tovwmnen e | NHOOYEd |
Lo T b SHNMOF I

| SIYNG0 1S IMOZRIVINIMAL! - , '
S WAM - N e 1 | | | T T

[oeB eny dNIM FIMOZHOD M _mﬁ@

e scp ] VINMODITION! ANTYNZSTIW A3NAANG — w a1 %w N I A o A i 7uh! 2 8¢ | - .

@ 1£0-48 YO ZASYLNIMN] o s | | A 1 b | | - -
S Mown B | a0 o T e Y e il [ S| 2 N V] - | SRR

" N1932075 TOAMOCTTON MPLAICO4d OANIE oo ; R I

O
X
(o9]
8
52 Sannd
R
O

i

BIL
-
?Q“\
i
Kk
|
I
i
1
i

490> 1810

197x 81 X b

904

A

I e e R N1 S| e

8 Lo
|
|
|

AL
1

bl

4
&
t
Ve

ol

e

0zl
8
~d

0L

oy

B 1)

o |
07z
1)

“8e
ODINTYAZSIIW  MANAUNG  HOVC

L9

g6l

0'zl o S
0e TR R
oo R
0% . A i o R

¢z | Smod | AmopITooN %yoh :

| e e

4 MOd o owaavsod | wmzw

| S - _ @f . \_ i \M TarTT 1o ,,,,,%‘w,,,.,
e ,N5+, T ‘y,,;,,,m& N o g




S pégzg& C
4 NS ng

INMODYE D
AINMOED

o W g v

016 PYHOZRILNENN]

VIS T

D

A 3IMOZH0D M

FINMODITION | %@%g HINAC

<hU§N>&€H NIMNI

éuwBNm 3»%%@ MOLA3COtd 0N @ %a

[N AP —

|
!

,V\ 7

M ! M.

‘M

i

i — |

\, W.\‘ V !

g¢

| ,

b - ; !

@, .
& . +
\
I - < ¢ <
. ;
\
P
| ¥
S i i e ,!t!).ti!tl ‘.v!tt.tt.il.. v armimanid s nois | romnoimis | smoiqmin s, wamomieon r!»ll!.ll...!!wls!«ll
S S e i i I i e el Il}!.J
N
.

R
|
|
|
|
1
|
1
|
|
il
»
]
i
|
-

OO0

A

@87

bab.

9L Y b ,.,w @

_
M
”
|
M
“
|
|
_
,
BT
]
_N
M
|
M
i
it
m
w
i
m

03

8

.

1
%
|
]
1
wﬂ
]
.
|
o
|
=
B

)
Dot A A - el

&

577

P
&

Uy

G - IR




w A v € SNMOIYEL | shen | yayyroaze 3 | VRITSEEN || : S S T el e | L | n N ey L e L L e s B T A SR TOF RPN T S R o
K w ) iy b / N e L - CoRE , , ; L R T IR Sl ; . H , - s ) , ) , , ) V . . , , |

- 4@J;ﬁ§gz Y D U wis0ds romeviNamil
o WP 00K o NQ.: LT o S
i;x WAN ,

[FgEY o 3 nozaoe M 04t
Jouesess | YINMODTIOON | ANTYAZSIW YA )

._wrgﬁum@ - o ¢mu<w>m<sz>:ﬁ SN N
L AMOWN YN | , R I

ﬁSMNuN@ .3u>§®hwa§x %bhxwmmm%,@%,mwax@__ LR pE R

[

!

§ : o P, Y
_ .

M

- —

bl TTUNMOINEWED vzavsad|

G4L
84l
9

M ST Y
Lo )

W ToewmTesl ||| o \TmEwmsed ol 1 o R

L T

T3

; fé%

8

QZZV

g
L

a7
Z? |

32 %}Nm B

O

9

¢

o
kA

e

GIIZ YIS | : - o : LT
oM TN T N v

TIR7

10¢
9L
9.7

g

I U | Rt RNOOa0 dosls | |
e 1 T ANYINMIYWA dO¥LS ] T S o
NEEE - o

L

H
:
!

¢0¢
s

o4

O
BN

B2 o

A

@

RN O RS V) PO 0 S S
= s TR = el e L e T

f

{
b

i
007}

e

Tz
gl
607
e
007

1 IR PEEL . | I R e N

LZ

Ny
Pt
o~

/z,

ol ,M.;¢/a\@

"

a % -

g

A

>

NG do9is

‘fo;

)
7e

R e i i T




o /ﬂ, THRNSE ST H Mznwow&wa o N — m = :
S SV . A J% DRIV S AAOSTIN
11 % T caniaiw]  NINMOR3N g | AT a, mﬁw

roson fow un]

e e on B o b é\v%\ﬁwo By %aé%%w e . T Ve USRS
SRR W AN S - V T : o SRR T

o DN MO0 M wf C HENTOHIVI YNIONAQd  ¥IOYMITE
[l HINMOIIONT MBI ﬁzgg IR e

w;» ,uz

ﬁmuqmrwfzwaz

ﬁ,..?o m

- NI um

s foamaned

NN . B & Gl s B oL : ¥ i T i ) il ¥ { ; i ¥ ks 33 : i 8 S . T s oot
e £ i i . R PR B PR 5 ' : ot @ | e i " . : oot focianf § . . : R o foei . prosins it { ¢
L N N WA R : : e : . N e e " T , . . i ¢ T . [P S ; B . g K . 3 syt

Lo ;

= doendy

-

v

i
§
i
§
|
/
I
|
/
,WA\
W
i\
i
gf

ST A

INCOWISM - ¥CO¥METZ . 4MoINGNAod

Pl §

5

;.
Al
i




Bisenbofndirefbionsbezial Ddrombery: gmwi/’&aauxg Jes m@mm}vhmxgs?wf%@m | BlattA. z
anf %Mnﬁ#f ga,néo/@mgc ‘ Cm Lt

7 A {
A B~ AN l+-2 #/ K? & | i 1 o i ' =:_‘—‘_':’ —h - e ‘———ET
| i 1 [ 1 4 }, 2 / —T"—'—II— ]‘_‘l- ::—H_ -u—‘,T F—_‘T_—- rl 7‘_" r ).—-_ qI| 111 % ~4— ¥
(4] = i —H I I (i T 1 r 3 o E TL—“'EIZ - i ,T’- ) &
|I ‘]===' ]"‘] g [ | 1 1 X i ! EE%
3 569 L7 2 61 | : ] I 25 276 —— alle obg JL z.éo_—jss . A1 '!wg'T%ﬂ é?' .3'
F e s ‘"ES 5y zgf‘ N &9 BT s g A L» ?F"" it r!,’: :! g !} :;._, 130V i) b
| s | A NN )
Ahuideralo-tl ) S S otpni (ipdsbon LI ¥Pellon) | T BN ot
3 LIRS =] » o Shube|| Stirbe Stube Heomeyg—-— S I | FI 11 NG R 79 ’O:‘t
7, o’ - l | | | i
& Rbanachbivngsmamm 7 1 + %ﬁ{ ¢ IR ; U VA1 N T RO e
/ SRR | 'l | H L | AE, il
= e ; g, LI Ve 8 LR ol
! a u Al sl BT henea 0G0 oo 10 {Meas T 110
t —— L ﬂ | ! v T ! T . 5y, '
L I ‘:’% / ! P h 7
3 T i ” eng: = | annu d/ﬁWZ/ l : ! l l ;: i ! : ‘T
3 w o Fhnr Ia = l Le 13 | '
| ! . . ' PO o & o2l
T ko g l , WE L EE 87
H[j;j lf I h \ - s A 3 t } + ‘ —.' e ] T “ir Ir_——__q - -;—;:}r— -AF"
1 ,,A..@ - — 2 ) p | : f i I l I \7)/ !‘&L
o Wbernac | ]| AN L it
g . 5 ol y | O\l 2,: }g % S
pisc e i} =
_.O st :qu;
T £ | B O 1 i
p »g‘ +——a 41 ; i: :: |
T Lz R,

e e e

275 375 Me— 245 —\Abf i 2,64 —F— 2,63 —F— 26> 3 = s 1 T 1 A N1 e
] J : AI | DA — — ¢ : A

= 2o gt
2 ’ | {}%_ ~—"-¢‘-':;j' - 25
== e * | SRl
= 8.7/‘!' ZL B T, 44; __—{ll__g'—‘ I

\— 2! 30—

< \
| e | 291, - -ﬂ//-
faf 2 Pobler| 2 Bebton, | 2 Bebbin | s

\ | ~ ; At

|/ \(Ml.?su}w L anmmn,
0
O

" ' ¥ | e d
Ko —— e i s e R Li"%{%{-; ﬁ --J_T——
] : W % “ o : T {
| i\ " |

Cj crale-

A

bbly —— 77

£
| Hebber! | fov die
|

I =T

i aeo.«'aw:g
I ' {0 ! | L i 1 L . J/ 14
| l I | 3 [T T Enoa [ | [Tfeam {119

] b [ ﬂl_ﬁ' 2 s : < ANVT ‘t;_

: : 9

¥ ! < I

EEEL

yyn

; o 3 . ) T ey | i’ £
. ! ! | { : |
| v : e e : : I ‘ | : | LI 5 © \Petlen z}?ntm/ :
%MUWWI . | g l §_d eifor i~ - | z4 WA [ i ol BRI . i /1
. . 5 . : o J‘h D e p ] : i b} - \ ,1/'2& 4,1l28 me
?7? . !5,-’»551.———!——-154%2,50 —-—5—51‘4-———1.———!’5 * : L ’mu”dl“ I g/ 7 1
' A I .I : . Lp s le | ] i i lll I| | ‘ "éou—% A Q?F—MW’S,”;_,J‘
} ! T' L8O - } } 3

- e iad - . " o T - ~ __‘7 - 63 ‘:':.'. ;‘—‘L,'.f:-.“‘?‘r » ' ':j i 9 T_ 7y ».‘_- :‘_1
5 P TR T~ Tt e e D e
- ' 1 H § ¥ | i W .
[~ /15’93 . 7 <o 1"";*- SNSRI % fieip 2 S T o 8 14,» s : TR = : ;v
1# A e o oty PSS

~

=3

2?7

49
S
S

|

4275y

ﬂ’wnvﬁwg; ?‘/m/ 28.5ebnnar 1904

—

: : TI IS °! "! !2 13 f; i b 154 Q{p"niﬁf vhe 5%&%%1¢&zeﬁ'tm.
"\ * % Teoshare ' | | gez. E/ﬁ;/ﬁ/f&m?n/f
V14 TSI

Vorstand
der Koniglichen Eisenbahn-Betriebsinspection.

-







+

P§ |
\
\\\

)

g

e | %W_W% -

2w Idom vow Bureamrdammnts ,75/,o/vi/éuwimmw 1.

}__._..__X\v__._._. | O O ) BRSO - i L gt .___.__h_.

| ey
| EaE e |
| o e I
x
| 3
1 4. csf’:ou%ww’zo_
POy 195 = 2 s il ST
\ - E YUY _,3 .___,;“j’}___ D e b 1
E;'- _ |Isls— 3,'40 {0 —H38
-/ | el L gaa e
: ' Ev____ “‘—? e — S0 e Kee Tl: §mm~.v =
S A | _& s zopvry. B
// :/ | M”i‘% ; : Dgu _ng(zgﬁaryiw ; ek
//// okl ; %30«_& | _Sogpnllifen || Snfeiforanfent - CI,E, w2l 71T
//,33 i g2 SN sl _baklsrommn. N
/ e S et | | % L "
- Y b §| dotnd) | 77 v | abmmintens
£ g %//f’//,;f S 350 i 270 9903 | e 3 P / £ S Rlews !
Sl A ! s - A : ; / N
Lt /4//,’ T | | ] e e 55 G
,7“74/7”‘ S AT s R T e e e 'SIJ e : v ol |
3 5, { 7 i e ' 0 —— .
: fr S = ! 5
2 | dobloguiss B2 & e e
 # S S R S IR - 7 et
/J/I/’M = = i_________..!yj

j AL e e el o L R e Sur Einholung der banpolijeilichen Exlaubnis geneh
S A i 4 SN SUNN S N S— ——— et Ciilftein, el v Forde..... 1908

g ,?4{::4 f/m;;;é-f 2o liwte e
2 %/‘” : detet ’gff‘ der Hgl. Gﬁenbv;:tf-tge‘;iebsht_fpefﬁon.
| | : .
/,é; 2,;4 :




1
|
|
‘
l
4

g

U

L
1oenbalindizelltonobemk Dombe g :
Ik
|
| ,': . Rabitz mit
ﬁ ‘.' Micjmaiu&*oﬁtmg-
Z I 1 }Jlil‘_}.
| | ]f | g
1 |
1 1 [
ool — — _li — — — = — Y000 { N —_— = = = = — so]
| | e
: L dosss
8 i ﬂ
‘I !
1 l
| ! I L Ralbitzwand.
| | L) i
| 3 :
N | | V
== | 3
N, e e 65 dl. e : CJ
! | i
. i } %El
— N —g‘" N T B W :
T é B i—-;— S Poga —F~>iaf BTy R A [T E‘g
‘ 2*] @ L 8 e -.TT . S s o) 4 (9_ ;td
e - | A |
T o Otonistute, el ATR P Ve, Bon /0 X oAy 6% OB Ko W W Vo 9% K 14 V4 Ir‘,
I 0 . L
| !

4 i
Setagmibowaes | |
i

S L=

Pros  __
——4}&800_"
T e i
K— §oo —y
= 1
|

| 5
| B
I

|

—_——

g Cerooeile .

dehnatt & ~ 5.

3 ‘ - o
| ! 70 - y
, | | - Oiaaatalb 1:50.
l ! |
i S i 10 _oF o 1 2 3 4 | s G 7 i 2 1031e
| & l [T T I l I I I [ [ [ I = |
i ! Buvm Umdz. gex. Hnbeoja v Sepk . 99.
1 | pr ' } /v,ézgl’.. gs‘l%bvv\b*‘/ %8.3.33. op
I 1 - it/ |
Q e | e L\' F— |
| gt i I = g
i , l 8 %
|& i | . 3 I
Shiencin :j:*_—j;i T O, e '_‘"—"‘1—' | 2‘: . e o __4341€Qn_. el
8 . Betonboden. P T = = =
ot “im ~
5 ‘:' e ,'\’. "’"hl ( e - > - < £ - r“; -;_‘ ol e ’."‘"/ T e - ’E.. oA\ | "’;-L % ‘ _g :‘3‘ kS h
e N = 53700 - T e 3700 T il :
A*__» - % 5, JE T ~.—¥— SmF
E 90, e _,L, Sl s SRSl |
A Q- 4 [ ey . Q
1] ¥ ol =z= W 7447 ]
= ; e ¥ 5]
. 3 : ) L,
'*' e . —;lr_ = — A0 A | L7760, i
g’ : 2 '3
€ 4 — o - ; 8
< 4 v v

Quierodhnitt ez Qu\:l’ag ezoleine jﬁz Dden Doltid.

%O ./11a/t. %16}’}/@4

e +30K-
£0 |
:

QuierodiniXt Dez Al agezok e1ie Jiiz die CXminthm%y_-..—ﬁ.
Yo mal. %u{ﬁc .

Ih(f~~.5Ja Bk R s U
| \

I e ; =7 o

1 [y

g %

: |

N7 Z st P

Wok-700- 5 '} - ‘z = 0
/—r—-—: M.?aM fn—vzyf—— ;
S B P T orgaina, ol

{ C‘E'z‘zon»fmz?,;ﬂv a‘v@,ttent&d‘c 1899 & x5 S O /J/:,;;

9‘(5'41{91’{«0% &‘ioznfm.ﬁn?{uﬁ/l‘{aw-y R T R """2,“/53'

- %
g # o oS —= AL
iy i %f#r”fﬂﬁi« ; =

: gg
/l/l |!{
i

\
A
3

et T 4

155




630 x 297 /0,19m2/

5307

—*

I46I 500 | 71 1560 I45
=8 5(8 (8 N =8 5(8 (8 | g8 g[8 g8 g[8 SE g[8
EA EH EH O ELEH E S | F 1 | |
AN hp=1,80 hp=1,80 hp=1,80 hp=1180 hp=1,80 hp=1,80 hp=1,80 hp=1,20 = hp=1,20 hp=7,80 nan hp=T1,80 hp=1,80 hp=1,80
BUD "6 BUD"7" | [BUD"8
SZATNIE WARSZTAT - STARA KUZNIA GARAZ
160
200
KANAt SAMOCHODOWY
hp=0,90, hp=0,90 hp=0,90 hp=0,99 hp=0,90 hp=0,99 hp=0,90 hp=0,90 hp=0,90 hp=0,90 Krata
e —— Y —— —_ F— — = = Wﬁ —
z|2 z|2 2|2 S 2|2 2|2 2|2 2 NE B8 nan
. BUD"9
" WARSZTAT SLUSARSKI 2|z |

1033

120

150

2z ] T T 1T
| 'BUD "0"! |
| BUDYNEK GOSPODARCZY |
| (BRAK DOSTEPU)- = |
| | I | o
| /! 1 | > E
I_ _____ J‘I ”: e ——— :I
ro T T i} I |
| | /! I |
w0 | /! I |
| /! I |
! | lIl' I |
= - TootToo oo atll -t }
55 o 500 o 55 638 39 T
| | | |
_>! ' | 1288 ! !‘_




alo

2 __ Sl m _ 89¢
2 8L &
i i
Il Il _
M IMOLIFTIZ ALAT M -
i AMOQOHOOIYS TNV 31
Il | < .
l I = i
l I 0
©| .Z
g - IS
sl 3 <
2 a B (@)
i il
m m T
1 1 I
Il Il Il
A Il m_>>o._.%1_m_w ALA 1
00C
00C
_ 1 1 I
ol Sl Sl
2 2 2l
2l 2l 2l
3l 3 2l
I I i
[ ] ) ]
[ [ | I
I m_>>o._.am._m_N ALAY | Nl
1 i '
>
= [ [ _ LN
(e _ N
M _ N
¢ _ TN
7 & _ . I %
= S IO 5=
v ===t == == N
L
=
VI
(]
- )
o

BUD "12"

([ H_n J
Il —Iz

Il __wknm__
[ _
L

P
|

400
448

13624
™

572

136
1252

572

JTWZL 0/ L6C X 0Ty




ad ke

S A Y e A 5 £ 04 ST o D
L et

%
ek 45 St S B P (R PR s TS

R sy SR

&éy

* )
E BRI A R

B e Ry
RSN S

A

TN,
2 .1\.."3.'1‘

. B

I sl 1y e g T

3
.

i ' A

. o -‘wv‘v-m

o iing Al e

7

S

"< g ‘§\~ B

ot o R

- ) W i - - = -5
« h.i—--—-.....n—_-; e

Cat

i

3

-
s ¥

TS
Ty ra;

e e

P g A w1

1 1o A g T e e

o b L

Trare)
e st

st O i




g %r%ﬁ/,_//
5B
_*_;

’QJ.

QI

—
=]

N It | F=T5 :
W , — 7. ¥ B
S g/ : FE %) ==t Wy
® Wi | i R N
i . il L E]
(i 1= j.,. 1 ] =/ |
i

1
51
- , ; =
| A6 — [ ' r‘é
'/TW A - : 3,&’2
g —— - 4 B8 ——

Son 28, Febriar 190k,

2
£ o
e

5%&41/(?@9]1'»«5/(/1&"{%&0% :
S S L

5
. — W . v 4 o ,; \\ H\JL M
I (ITall i i . ﬁ | s)z -
= il sy N gl - -
=l , | 5t i i M i O
=1 o | A\l I e— o2’z —fi! // —4—o02'2 lllvmwn /V #—02'2 IJLH. ; k Ly -
| ] i 1 . i 4 B\ RS D e ks f
IR == LI = B o 1w
| it A\l | il BiR
| i | | L RE
Iz I8t It | L I
1! Hi f _ i | |
{111 i Q Rids it I
1] s o | 2 : | |
I8k & & | = <+ |©
| s , .ﬂ ..___ ~3
I i _ idl | "
| | ,,_ ! I
“ [ .‘_TYI‘I °c < > _.h o X o |l -02'¢ V_. : It
: i 0s%" ﬁ. ST — N oS¢ 1N c%'8 | i 4
. = | n./ e, m Vdr . Lt1 TR o Uf
- 1 — . o | B
, ——00'g—¥r 3 TleQN —- L—oog—F IT; Al Mwll‘o | lwwlrl
3 e |oz'e —5
,

1ysg0ba
’4%9/,

i
1950

ad

-

L

O T

AT

; il 1|

£ o

\Tv m \\
tM_ i\

{ll
il

.1/ 4 p—T"

== — e ——

.7 L S—
- -_LS@
—
s B 1
)]
l -,
i e
Tl
el
7

=i ]
4‘2/
T e [
12
e
i 3
.—-11 “
|
|
o
8
g/ 4o
“’Y?f?’ffkw

des %
@%fmﬁﬁ

i
auf

7
R
b YT/

9% 1:400,

|
J

|
W
= DT
=1

buweiteon

T
n
|
|
|
|
=
| 275
|
—
2450
— 2l — 54
3
{

iy M l | uﬁ “,/hf | 4
—~—- > a” btl'.l" M.  E— . 7! 2
| .M m . @ 7.||!f14.7.|&
.,_ o B t : i °
4 + “ MV ﬁ @ __ W
, 2 % I 1 __ o
2 (6 g gH ]
ks (]

i
7
#
|
2

i
I > -
‘_E__ i ol e _ﬂnup_._-};.ui -
||E 1 7 3 | BaRR dpifa Bk
L ; H

Ll 2w |

i | [E-t== =T
I

auall
-

e e

oS'e oS's — 0f's — ¥

o ore

\ez]
B

Oisenbahnd vz,e/f(/h;onzf@ez i/zf( @5@%1170:?4

jj
45
508

!
7
fe




	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	bud_6_7_8_9_10-A4EL3

	Arkusze i widoki
	K03-A3

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


