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  Wykonawcy  

 

 

         Zarząd Powiatu w Lublinie, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w związku 

z zapytaniami do specyfikacji warunków zamówienia postępowania pn. „Zakup i dostawa mebli 

dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i budynku mieszkalnego 

w Bystrzycy” uprzejmie informuje. 

 

Pytanie 1.  

Prosimy o doprecyzowanie danych na fakturze, tj. Nabywca, Odbiorca i Płatnik (instytucja, do której 

należy konto, z którego będzie dokonywana płatność).    

Odpowiedź: 

Informacja dotycząca danych na fakturze odnośnie: Nabywcy i Odbiorcy określona została w § 6 

ust. 6 umowy. Zamawiający uzupełnia dane dotyczące faktury: Płatnik: Starostwo Powiatowe 

w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, NIP: 712-24-22-510. 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający dopuści zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: w przypadku 

wycofania lub niedostępności w sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu 

będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, 

pod warunkiem, że posiada on właściwości/spełnia parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne 

wyszczególnione OPZ. W sytuacji, gdy asortyment równoważny/model będący następcą ma gorsze 

parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w OPZ - Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć inny asortyment spełniający ww. wymagania. Przed wykonaniem 

dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające 

niemożność dostarczenia zaoferowanego asortymentu wskazując produkt proponowany wraz 

z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych wyrazi pisemną zgodę lub sprzeciw na zaproponowaną zmianę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień umowy jak powyżej. 

Pytanie 3.  

Po czyjej stronie leży utylizacja odpadów (kartony, folie, zbędne opakowania ochronne po 

dostawie), czy po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że utylizacja wszystkich odpadów powstałych w czasie realizacji 

zamówienia, w tym m.in. kartonów, folii, zbędnych opakowań ochronnych po dostawie jest  

po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy. 

Pytanie 4.  

Na ile pięter Zamawiający wymaga wniesienia? ( proszę podać najwyższą kondygnację) 
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Odpowiedź: 

Budynek SOSW w Bystrzycy składa się z parteru i jednego piętra. Budynek mieszkalny składa się 

również z parteru i jednego piętra. 

Pytanie 5.  

Czy podczas realizacji umowy, będzie równolegle trwać budowa placówki, do której należy 

dostarczyć wyposażenie?  

Jeżeli tak, proszę o określenie: 

- czy jest wykończona podłoga (w komunikacji do i w samych pomieszczeniach docelowych) – 

wykładzina, panele itd., które pozwolą na montaż mebli bez konieczności późniejszego 

przestawiania mebli? 

- czy konstrukcja ścian pozwala na bezpieczne przymocowanie do nich mebli, aplikacji i innych 

urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu? 

- czy są wykończone, suche pomalowane ściany, aby była możliwość przymocowanie do nich mebli, 

aplikacji i innych urządzeń, zgodnie z instrukcją montażu? 

- czy są zabezpieczone punkty poboru instalacji elektrycznej? 

- czy jest dostęp do energii elektrycznej na cele montaż? 

- czy zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji umowy, z uwagi na powyższe występujące 

trudności i brak możliwość realizacji umowy w wyznaczonym terminie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że realizacja umowy może nastąpić po zakończeniu prac budowlanych 

i uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku. Planowany termin 

uzyskania ww. decyzji to 23.07.2024 r., zgodnie z umową Nr IGM-ZP.273.62.2022.AW1 z dnia 

23 listopada 2022 r. 

W przypadku nieterminowego zakończenie wykonania umowy Nr IGM-ZP.273.62.2022.AW1 z dnia 

23 listopada 2022 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenie terminu realizacji umowy, 

zgodnie z § 9 ust 2 pkt 5. 

Pytanie 6.  

Prosimy o zmianę w umowie zapisów: 

3. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym  

w ust. 1 lecz z wadami, w tym w przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 5 dniowy termin do ich usunięcia. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty upływu terminu 

ustalonego w ust. 1, lub nieusunięcia wad w przedmiocie umowy w terminie określonym             

w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu do wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wszelkie stwierdzenia wad przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu  5 dni 

roboczych. 

- 1) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad i usterek przedmiotu umowy, Wykonawca 

rozpocznie procedurę naprawczą w ciągu maksimum 7 dni roboczych, licząc  

od momentu otrzymania zgłoszenia mailem. W przypadku zgłoszenia otrzymanego  

po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego. 

Prosimy o zmianę zapisów z 5-7 dni na 14. Taki czas może nie być wystarczający, aby zadziałać 

coś z reklamacją. Samo rozpatrzenie reklamacji i odebranie uszkodzonego towaru oraz 

dostarczenie nowego trwa kilka dni.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień umowy jak powyżej. 

Pytanie 7.  

Prosimy o zmianę w umowie zapisu: Strony zastrzegają możliwość naliczenia kary umownej 

z poszczególnych tytułów lub kumulatywnego naliczenia kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 45% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

Limit ten jest niedopuszczalny. Maksymalna  wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do 

nadużyć, do de facto zarobkowania zamawiającego na realizacji danego kontraktu. 



IGM-ZP.272.17.2024.MG1 
 

Kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do  wartości zamówienia oraz spowodowanych 

ewentualnych strat u Zamawiającego. Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji 

Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

Nadto Rekomendacja Prokuratorii Generalnej (w imieniu Skarbu Państwa) odnośnie art. 436 pkt. 3 

ustawy PZP dot. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, stanowi, iż nie powinna być 

większa niż 20% (Postanowienie KIO z 28.04.2021 r., KIO 1114/21). 

W związku z powyższym wnosimy o zmniejszenie do 10-20% wartości wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zmienia warunki umowy w zakresie naliczenie łącznej maksymalnej 

wysokości kar umownych z 45% na 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

 

 

 

 

Wicestarosta Lubelski 

 

/-/ Iwona Pulińska 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


