SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Gmina Wolbrom

ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

Nazwa zamowienia:

.CzeSciowa rozbiérka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego” wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Przedmiot i zakres robé6t budowlanych:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych branzy sanitarnej obejmujacych wykonanie
instalacji sanitarnych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacji
mechanicznej dla ,Domu Ludowego” wramach inwestycji pn. ,Czesciowa rozbiérka, rozbudowa
i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu Ludowego” wraz z urzadzeniami
budowlanymi.”.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy, geodezyjne
wytyczenie terenu oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania,

zapewnienie srodkow transportowych.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowi dziatka nr 33/7 w miejscowosci Kali$, gmina Wolbrom, powiat olkuski,
wojewddztwo matopolskie.

Okreslenie robét wedtug wspdlnego stownika zamdwieh (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Zestawienie Szczego6towych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:
Niniejsze opracowanie zawiera nastepujace Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, obejmujace wszystkie

rodzaje robdt przewidziane do realizacji w zakresie zadania - zgodnie z przedmiarem robot i ustaleniami
z Zamawiajacym:

SST-1S 000 WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S 001 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-1S 002 ROBOTY ZIEMNE

SST-1S 003 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
SST-IS 004 INSTALACJA GAZOWA

SST-1S 005 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST-1S 006 INSTALACJA WENTYLACJI MECHAICZNEJ
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331000-6
Kod CPV 45332000-3

WYMAGANIA OGOLNE

SST-1S 000

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
B tel. (12) 282 41 12 DAbiuro@biurodraft.com.pl @www.draft-engineers.pl
3



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

SST-IS 000 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna 000 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych

dla poszczegoélnych wymagan technicznych podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu
pn; .Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego” wraz z urzadzeniami budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

1.3.1. Wymagania ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec oraz
stosowac w powiazaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sa z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézniejszymi zmianami) i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje
i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowoéw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
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wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

. Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

. Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

. Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

. Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

e Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia [bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogii budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.18. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.22. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym]
istniejacego potaczenia.
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1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

1.4.28. Zamawiajacy - kazdy podmiot szczegétowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy
zamowienia na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi
zmianami).

1.4.29. Wykonawca - osoba prawna (lub fizycznal, z ktéra Zamawiajacy zawart Kontrakt (umowe] w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.30. Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

i Rejestr Obmiaru robot oraz Dokumentacje Projektowa i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

® Zamawiajacego; przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczna), ktére zostana przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terendw

przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie

ochrona srodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem

robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej lub

SST przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt

i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowiazuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

— Dokumentacja Projektowa,

— Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i
wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b./ podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
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dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2./ Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca
bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na kazde zyczenie
Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdére maja
spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego, dotyczacych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych
urzadzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomic ich wtascicieli i Inzyniera.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalna niedogodnos$¢ dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
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geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opo6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaérnie materiatow, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a takze te w ktérych produkcja odbywa

sie w miejscach nie nalezacych do Wykonawcy moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni beda zachowane nastepujace
warunki:

a./ Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
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czasie przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c./ Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmnigj
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie]
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
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awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazddw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw roboét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena jakosci
stosowanych materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez
Wykonawce.
Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych, wtaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieradé:

a./ czes¢ ogolna opisujaca:

1. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementdw robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Roboét,

N oD

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b./ czeé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez Inzyniera, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie Swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji
oraz bedzie mie¢ mozliwosé uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywac¢ raporty ze wszystkich badan i udostepnia¢ je na kazde

zyczenie Inzyniera.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow i robédt, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier bedzie oceniac¢ jakos$é, zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST i Dokumentacji
Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikow wtasnych badan.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania i pomiary zlecane przez Inzyniera:

1.Przed rozpoczeciem robot:

- badania materiatow przewidzianych do wbudowania,

2. W trakcie robot:

- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

- badania sprawdzajace do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczegélnych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac¢ sukcesywnie w miare postepu robét.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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. Polska Norma lub

. aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pakt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
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do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaroéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1]-(3) nastepujace dokumenty:

[a]pozwolenie na budowe,

[b]protokoty przekazania Terenu Budowy,

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
[d]protokoty z odbioru robét

[e]protokoty z narad i ustalen,

(f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie
Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
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linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

[losci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny
by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Inzynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia
zatadowania pojazddw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem
jest mniejsza od wczesniejszej uzgodnionej, to catos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od
czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochdd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.

Za zgoda Inzyniera Wykonawca moze dokonywac wazenia pojazdéw w publicznych punktach wazenia
na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez

Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOGR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b] odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robédt dokonuje
Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Inzyniera badania sprawdzajace przeprowadza Laboratorium Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Zakonczenie robdt musi zostac potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badaf i pomiaréw wymaganych przez odpowiednie

asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robot,

- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow
Odbior ostateczny roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i SST.
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na
probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru préobek.
Préby do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier.
Podstawa do odbioru ostatecznego robdt sa przede wszystkim wyniki badan Laboratorium
Zamawiajacego.
Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
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robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
B tel. (12) 282 41 12 DAbiuro@biurodraft.com.pl @www.draft-engineers.pl
19



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracyl,

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Kosztorysie

Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot objetych

ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 t.j.).
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3. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pozniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-IS 001
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych
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01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysoko$ciowych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwiazanych z wytyczeniem trasy i jej punktow wysokosciowych.
1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszego kontraktu.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze wszystkimi

czynnosciami majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy projektowanej infrastruktury
technicznej.
1.3.1. Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoéciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktéw
wysokosciowych,
b]uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d]wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e)zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa oraz instrukcjami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac;

- pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

- stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04
do 0,05 m ,.$wiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny,

3.SPRZET

Stosowany sprzet podano w SST 000 , Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 000 ,,Wymagania ogolne”. .
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od L do 7).

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdéznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zaniechanie

powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do da lszego
prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokoéciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktdéw pomocniczych
potozonych poza granica robdt ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy, takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy, obiektdw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejacych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni btad niwelacji przy
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdéw
panstwowych, Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
jednoznaczne okreslenie nazwy reperem i jego rzednej.
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5.4. Wytyczenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 50mm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 10
mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy
w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 000 . Wymagania ogdlne”. .
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole Jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreélonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 3.4,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robét podano w SST 000 ,Wymagania ogolne”. .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru, robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne™.”.

8.2. Sposéb odbioru robat.

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikow

pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,.Wymagania ogélne™..
10. PRZEPISY ZWIAZANE:
* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii,Warszawa 7979.
* Instrukcja techniczna 0-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
* Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

SST-IS 002
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
B tel. (12) 282 41 12 DAbiuro@biurodraft.com.pl @www.draft-engineers.pl
26



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022
Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcii "Domu

Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykopy

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach II-IV kategorii, podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu pn.: ,CzeSciowa rozbiorka,
rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu Ludowego"” wraz z urzadzeniami
budowlanymi”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zabezpieczenie wykopow

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac bale drewniane lub typowe elementy stalowe umocnienia
scian.

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia écian wykopéw wykonana z wbijanych grodzie stalowych,
stanowiaca konstrukcje nosna przeciwdziatajaca parciu gruntu,

Obudowa pograzalna — umocnienie $cian wykopu obudowa petna z rozparciem, uzupetniang w trakcie
pogtebiania wykopu.

1.4.2. Odwodnienie wykopow

Igtofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem ujmujacym wode
gruntowa i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomoca pomp.

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych, fundamentowych, montazowych.

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych bezposrednio
w wykopie, za pomoca systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregdw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi
w planie i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogolne™..

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw sktadowania podano SST 000 ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatow stosowanych do drenazu w dnie wykopu

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu sa:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (p 113 mm odpowiadajace PN-9221/98
- zwir naturalny sortowany na obsypanie ciagéow drenazowych.

- rury taczace (PVC-U] fi 113 mm

- studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych Dn 800 mm
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- piasek

2.2.1. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-9221/98, to jest by¢ rurami
spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkdw
metoda wyttaczania.

Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposdb
umozliwiajacy ich taczenie,

Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny znajdowad sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek
i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, by przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rury.

Ztaczki, stuzace do potaczenia rur drenarskich karbowanych powinny byé wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztaczek powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-84/63 66-10.

2.2.2. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory
w rurociagu drenarskim, ktéorymi mogtby sie do nich dostac. Do otworéw tych naleza szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN B-li 113 grubosci
10 cm, o wskazniku wodoprzepuszczalnoéci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492. Na studzienki zbiorcze
stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80 cm, wysokosci 30 cm Llub 50 cm, z betonu klasy B
20.

2.2.3. Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80cm, wysokosci 30cm lub
50cm, z betonu klasy B20.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury drenazowe i ksztattki

Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach. Zwoje rur

drenarskich nalezy uktadad ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp- powyzej 25°C
do wysokosci 2 zwojow.

Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40 °C a odlegtos¢ sktadowania
powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywanych na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosdéw wyrobéw tub pojedynczych kregdw.

2.3.3. Odwodnienie igtofiltrami

[gtofiltry instaluje sie w gruncie metoda wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z pompa
do wptukiwania lub hydrantem.

W zaleznosci od tego, czy wystepuje koniecznosé wykonania obsypki filtracyjnej stosuje sie rury wptukujace
mniejszej lub wiekszej Srednicy.

Obsypke filtracyjna wykonuje sie:
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e w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka wysokosc¢, aby
obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

e wgruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gérna krawedz filtru.
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktdrym posadowiony bedzie filtr, stosujac
zasade:
D50/d50=5+10
gdzie:
D50 - srednia grubos$¢ ziaren obsypki,
d50 - $rednia grubos¢ ziaren gruntu.
Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.
Kolektor ssacy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub poziomo
w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw bezposrednio na wyréwnanym gruncie (powierzchni
terenu, tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych w okolicy ztacz odcinkéw.
Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ w ten sposéb, aby wysokos¢ wszystkich tukdw igtofiltrow nad
kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku ptytko posadowionych igtofiltréw mozna to
osiagnac poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltréw.
Przy stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilos¢ kroccéw na kolektorze wolne krééce nalezy zaslepié
korkami.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowej (od momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji] powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie tym sprawdza sie zaprojektowane warunki pracy instalacji igtofiltrowej (gtebokos¢ posadowienia
igtofiltréw, obsypke, ilo$¢ igtofiltréw podtaczonych do jednego agregatu itp.) iwprowadza ewentualne
uzupetnienia lub zmiany.
Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikow.
Odwodnienie powinno byé prowadzone bez przerwy w pompowaniu wody. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé
na odlegtosc wieksza od zasiegu leja depresji.
Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowiazuja przepisy BHP taki jak przy pracach budowlanych
(prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe, nalezy takze:
e zabezpieczy¢ skarpy wykopdw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow,
e nie posadawiac igtofiltrow pod przewodami energetycznymi,
e sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos$¢ potaczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne zatamania przewodoéw
doprowadzajacych wode do rury obsadowej,
* zabezpieczy¢ statecznos$¢ kolektora ssacego instalacji igtofiltrowej na czas eksploatacji
Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowe] i wptukiwaniu igtofiltrow obowiazuja odpowiednie przepisy BHP
dotyczace obstugi pomp, silnikdw elektrycznych i spalinowych itp.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania wykopow i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robét powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
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z nastepujacego sprzetu:

® koparki przedsiebierne chwytakowe,

® betoniarki,

e spycharki kotowe lub gasienicowe,

e 7urawie budowlane samochodowe,

® zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdéw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
® zageszczarki wibracyjne,

e obudowy pograzane do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gtebokosci 6,0m.
e Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

® urzadzenie do przewiertu,

® wciagarki mechaniczne,

® spawarki,

e pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

® agregaty pradotwdrcze,

e przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

® samochody samowytadowcze,

e samochody skrzyniowe 5-10t,

® beczkowozy,

® wiertarki reczne,

e reczny sprzet do robét ziemnych

4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 00.00.00 ,, Wiadomosci ogdlne”

4.2 Transport rur drenazowych i ksztattek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozié¢ sSrodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku
nalezy je uktadac scisle obok siebie i zabezpieczyé¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz pojazdu.

Przy uktadaniu w kilku warstwach, gérna warstwa nie moze wystawa¢ powyzej burty tadunkowej. Pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowaé drewniane i listwy szerokosci 10 c¢cm i grubosci 2,5 cm
(minimum). Transport wedtug wymagan producenta,

4.3. Transport kregdw

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania- Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4, Transport ziemi

W przypadku koniecznosci przewozenia ziemi z wykopow, moze ona by¢ przewozona dowolnym
srodkiem transportowym najlepiej samowytadowczym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w 00.00.00 ., Wiadomosci ogdlne”

5.2. Wykopy.
5.2.1. Wykonanie wykopu.
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1. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét, wykopu (recznie lub
mechanicznie] powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania wykopu nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

2. W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych
(dla max. gtebokoéci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, oraz przy nie
obciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania z Inspektorem
Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych (2:1);

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1)

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych : 1,25,

-w gruntach niespoistych 1:1,5, przy réwnoczesnym zapewnieniu odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza skarpy.

3. Wykopy otwarte o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wag.
PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

- w gruntach spoistych L ,5m.,

- pozostatych ,0m.

PN74/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli
oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeh statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli

4 .Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty
wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowac w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana. W zaleznosci od przyjetej technologii materiat obuddw
stanowia deski, grodzice stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

5.W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny byé spetnione
nastepujace warunki:

- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej i 5cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza pas
przylegajacy do wykopu.

6. Scianki szczelne nalezy stosowacd do:

- catkowitego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu.

- zmniejszenia doptywu wod gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza,
utozenia rurociagu poziomego.

- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie.

7. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot
po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po
uzgodnieniu tego faktu z Inspektorem Nadzoru.

8. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,25 m(dla rur dn<350mm) jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw oraz gtebokoscia
wykopu. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
31



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcii "Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Generalnie w tabeli podano nastepujace szerokosci
wykopu w dnie:

Tabela 1. Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Gteboko$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00 <G< 1,75 0,80
1,75 <Q< 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

9. W trakcie realizacji robot nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1,0m., w odstepach min. 30m.

10. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: ok. 5 cm, a
w gruntach nawodnionych o ok. 20cm, Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala sie na
poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

12. 0dwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Projektem Odwodnienia
Wykopdw oraz kazdorazowo weryfikowa¢ po stwierdzeniu aktualnych warunkdw wodnych. Metody odwodnienia
wykopow:

- drenaz,

- sptyw powierzchniowy do rzapia i odpompowanie.

13. Ziemie z wykopéw w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu.

14. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

15. Wydobyty grunt nalezy sktadowac z Jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia
wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji.

16. Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed mozliwoscia wyparcia
gruntu spod fundamentdw przebiegac nastepujaco:

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzié¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania $cian
i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. - wykonujac roboty ziemne nalezy
pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowa¢ mur oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego
stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposob.

17. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo
sposob wykonania robot zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia. W ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji roboty ziemne polegaty beda na wykonaniu wykopéw pod projektowane
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obiekty liniowe, przygotowanie podtoza pod rurociag, wykonanie obsypki, wykonaniu zasypki oraz odwodnieniu
wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Technicznymi wg normy PN-10736:1999.

Przed przystapieniem do robét trase projektowanych kolektoréw nalezy geodezyjnie wytyczy¢. Na etapie
wykonawstwa zastosowac odpowiednie techniki wykonania wykopow np. wyburzenia. Prace nalezy wykonywac
ze szczegdlna ostroznoscia oraz pod odpowiednim nadzorem.

Na etapie wykonawstwa sprawdzi¢ teren pod katem materiatéw wybuchowych i w razie koniecznosci teren
odminowac. Nalezy zapewnic¢ nadzdr minerski.

Prace wykona¢ nalezy w taki sposob aby zapewnic¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, aby
obciazenia mogty by¢ przekazywane rownomiernie i nie wystepowaty szkodliwe obciazenia miejscowe.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét

ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety rurociagu. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki odptyw woéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robot na spienienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
W budowie sieci i przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji nalezy stosowac jedna z trzech metod odwadniania wykopu:
a. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczaja ustawione na powierzchni
terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiace wode z zagtebien wykonanych w dnie
wykopu.
b. METODADRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika
przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prdbach jego szczelnosci, drenaz nalezy wytaczyé
z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.
C. METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajaca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
5.3.1. Odwodnienie wykopow .
Roboty montazowe dla rurociagéw musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz oraz utrzymanie
projektowanych spadkdéw kanatu.
Dla przyjetych warunkéw hydrogeologicznych zatozono, ze predkosé naptywu wod gruntowych pozwoli na
prowadzenie odwodnienia wykopu przy uzyciu rzapia zlokalizowanego w obrebie wykopu. Do rzapia nalezy
wprowadzi¢ odpowiednia przenos$na pompe zatapialna i odpompowaé wode z wykopu poza pas robot.
Dla przyjetych warunkéw gruntowo wodnych zatozono wykonanie rzapia w rozstawie ok. 50 m na kolektorach
gtéwnych.
W przypadku intensywniejszego naptywu wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ odwodnienie terenu roboét
innymi znanymi metodami np. (igtofiltry, drenaz). Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdow
i zastosowanych materiatow nalezy weryfikowa¢ w trakcie prowadzenia roboét wykonawczych poprzez
wykonanie sondowan geologicznych majacych na celu sprawdzenie struktury gruntu (wspétczynnika filtracji)
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oraz poziomu wdd gruntowych w czasie prowadzenia robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 000 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié¢ na:
a)zapewnienie statecznoéci $cian wykopow,

b)odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

c)doktadno$¢ wykonania wykopow,

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymiw pkt. 3.1 oraz
z Dokumentacja Projektowa Szczegélna, uwage nalezy zwrdcié na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1.Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

6.3.2.Szerokos¢ dna.

Szerokos$é¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-50 mm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 000 , Wymagania ogdlne™..

Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze
i towarzyszace

zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopow,

- katy nachylenia Scian wykopow,

- nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka robot
montazowych,

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Spis przepiséw zwiazanych podano w SST 000 ,,Wymagania ogélne”.
11. NORMY
« BN-83/B836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei
projektowanie.
«  PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
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02.02.01 ZASYPYWANIE | OBSYPYWANIE WYKOPOW

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki,

obsypki rurociagdw i zasypki wykopdw , podczas prac realizacyjnych dotyczacych projektu p.n., Czesciowa
rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu Ludowego” wraz
z urzadzeniami budowlanymi.”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy i obejmuja

wykonanie podsypki, obsypki rurociagow i zasypki wykopdw po montazu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscia charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:
Fils= Pds

gdzie:

Pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3],

Pas.- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-0448 |, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12 okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan (Mglm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscia charakteryzujaca stopien zageszczenia gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d1o

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

diw - $érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, ([mm].

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 0Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano SST 000 . Wymagania
ogolne™.
2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociagéw i zasypki wykopu sa:

- piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100,

- zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 Przywotane normy okreslaja
sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz obsyki
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3.SPRZET
3. 1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociagu i zasypki wykopu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:
e koparki przedsiebierne i chwytakowe,
e spycharki kotowe lub gasienicowe,
® zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopdw: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe,
® zageszczarki wibracyjne,
® samochody samowytadowcze,
e samochody skrzyniowe 5-10t,

® reczny sprzet do robdt ziemnych.
4 TRANSPORT
4.1. 0gblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 000 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Transport kruszyw
Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (zwir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem

transportowym najlepiej samowytadowczym,

Do transportu drobnych materiatéw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w SST 000 ,Wymagania ogolne™.

5.2. Wykonanie podsypki i zasypki

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociagu konieczne jest prowadzenie rob6t w suchym

wykopie, dlatego konieczne Jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ zgodnie
2 02.02.01 ., Wykopy~

5.2.2. Wykonanie podsypki

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowane] podsypce z piasku gruboziarnistego.
Dopuszcza sie w warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do wykopu
stosowanie do tych celdw pospotki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm.
2.Warunki wykonania podsypki pod rurociagi okreéla Dokumentacja Projektowa.

3. Przed przystapieniem do wykonania podsypki nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Planuje sie
jako materiat podsypkowy i zasypowy zastosowac pospdtke. Kanaty uktadaé na ok. 20 cm podsypce z
pospotki o odpowiednim zageszczeniu. W 1/3 wysokosci kolektora Dn1400, od poziomu jego posadowienia, po
jego obu stronach utozy¢ drenaz Dz160 PP na odpowiednio przygotowanym podtozu.

5.2.3. Zasyp wykopu

Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 0,30 m do wierzchniej warstwy istniejacego terenu
do zasypania gruntem rodzimym. Zasypywanie powinno odbywac sie w sposob nie powodujacy uszkodzenia
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utozonego kanatu.
5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika

zageszczenia. Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu
nad rurociagiem. Dla przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 98%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okoto 98% w pozostatych przypadkach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1.0gdlne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w SST 000 ,Wymagania ogolne™.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcic
na zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 3.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1.Minimalna czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
Badanie zageszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/893 |-12 (okreslajaca warunki oraz metodyke
przeprowadzania badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.
7. 0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci rob6t podano w SST 000 ,Wymagania ogélne”.
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 000 ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja
- wykonanie podsypki,
- wykonanie obsypki,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okreslono w SST 000 ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST 000 ,,Wymagania ogélne”.
Dodatkowo:
« BN-83/8836 -02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-74/B -02480: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
¢ PN-74/B-04481: Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
« PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332200-5
Kod CPV 45332300-6

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

SST-IS 003
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne i szczegoétowe dotyczace
wykonania iodbioru robdét zwiazanych z wykonaniem instalacji wewnetrznej wodociagowej i
kanalizacyjnej dla inwestycji pn.:” CzesSciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej o funkcji “Domu Ludowego” wraz z urzadzeniami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na
celu budowe:

- Wewnetrznej instalacji wodociagowej (woda ciepta i zimna) -zaprojektowano z rur PE-X/Al/PE

- Wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej -zaprojektowano z rur PVC/PP HT

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:

. Budowa instalacji wody zimnej

. Budowa instalacji wody cieptej

. Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
. Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Instalacja wodociagowa - instalacje wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodoéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi,

1.4.2 Instalacja kanalizacyjna - stanowi uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku,

1.4.3 Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej
z wtasnego ujecia (studnia) od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia,

1.4.4 Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasilaniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody,

1.4.5 Woda do picia - to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozycia przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG,

1.4.6 Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza, zawordéw odcinajacych, zaworu
antyskazeniowego oraz potaczonych ksztattek,

1.4.7 Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza,

1.4.8 Urzadzenia zabezpieczaface - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, umozliwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr),

1.4.9 Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociagowej,

1.4.10 Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociagowej,

1.4.11 Przybory sanitarne - urzadzenia stuzace do odbierania zanieczyszczen ptynnych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,

1.4.12 Podefcie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
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przewodem odptywowym,

1.4.13 Przewdd spustowy [pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego,

1.4.14 Przewdd odptywowy [poziomy] - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z piondw do
przykanalika lub innych odbiornikow,

1.4.15 Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy)

- wykonawcy wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej)

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogélnych warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w
sposéb ciagty bedzie informowat Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych  materiatdw  zostanie odpowiednio  przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty musza posiada¢
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktérej dostawca wyda oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. OSwiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy
Prawo Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji robot.

Do wykonania robot nalezy stosowaé nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa -
opisem technicznym i rysunkami.

2.3. Instalacja wody cieptej i zimnej

2.3.1. Rury

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur PE-X/AU/PE. Do taczenia stosowal ksztattki
systemowe. taczenie elementdéw systemu odbywa sie poprzez zaprasowywanie Mozliwos$¢ taczenia z
innymi materiatami poprzez ksztattki gwintowane, zasiskane i lutowane. taczenie i mocowania nalezy
stosowac zgodnie z wymaganiami producenta zastosowanych rur.

W elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktdre powinny
mie¢ klase odpornoéci ogniowej (E 1] wymagana dla tych elementdow. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie
oraz wodoszczelnie.

Zaprojektowano rury PE-X/Al/PE o $rednicy:

dz[mm] | s [mm] | dw[mm]
16 2,0 12
20 2,25 15,5
25 2,5 20
32 3,0 26

2.3.2.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyptywowa o typowym
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standardzie.

Wszystkie podejscia do grupy przyboréw nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace kulowe. Zawory
odcinajace zabudowad w szafkach z drzwiczkami

Umywalki, zlewozmywaki zaprojektowane w obiekcie beda przystosowane do zainstalowania baterii
stojacych. Wpusty podtogowe w pomieszczeniach sanitarnych w wykonaniu nierdzewnym hermetycznym.
Nalezy zainstalowa¢ podlicznik wody stuzacy do opomiarowania wody na cele socjalne ¢wiczacych w sali
gimnastycznej.

Projektowana armatura:

- zawor ze ztaczka
Zawor wodny, czerpalny ze ztaczka do weza, z dzwignia i z dtawikiem
materiat: mosiadz
element sterujacy kula
cisnienie PN [bar]16
uchwyt dZzwignia stalowa
powierzchnia srutowana niklowana
przytaczenie wkretne
- bateria umywalkowa
Charakterystyka:
Uchwyt regulujacy
Wbudowany mieszacz do regulowania temperatury
Odporne na dziatanie srodkéw czyszczacych
Mozliwos¢ recznego regulowania temperatury
Uruchamiane automatycznie
Samoregulujace sterowanie na podczerwien
Zasilane na baterie
Wandaloodporne
Mozliwos$¢ ustawienia i kontroli stanu
Zasilane na baterie
Ograniczanie strumienia za pomoca regulatora strumienia
Mozliwos$¢é wstepnego ustawienia temperatury podczas montazu
- bateria natryskowa
materiat: mosiadz
element sterujacy: regulator ceramiczny @35
napowietrzacz: jest
przeptyw wody [l/min]: 20
ciénienie robocze [atm]: 3
temperatura wody [°C] maks.: <90°
grupa akustyczna: Il
rozstaw przytaczy [mm]: 150+20
- zawory kulowe odcinajace
Zawor wodny, kulowy
materiat: mosiadz
element sterujacy kula
ciénienie PN [bar]16
uchwyt dzwignia
Uszczelki Oring
- zawory czerpalne
materiat: mosiadz
element sterujacy kula
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PN [bar]16

Uchwyt dzwignia stalowa
Powierzchnia srutowana niklowana
Przytaczenie wkretne

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.4.1. Rury

- Rury i ksztattki wykonane z PVC/PP HT taczone kielichowo. Rury i ksztattki zgodne z norma PN-EN
1329-1+A1:2018-051 PN-EN 1451-1:2018-02 posiadajace aprobaty techniczne. W elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty instalacyjne, ktdre powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku,
znajdujace sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ gazoszczelnie oraz wodoszczelnie.

2.4.2.Przybory sanitarne

e Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, a takze umywalki nalezy mocowac¢ do $cian w sposdb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przybordw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obciazonego sita statyczna réwna 500N, przytozona w $rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godz., nie powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

e Miski ustepowe nalezy mocowaé do elementu montazowego do WC

e Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne /syfony/. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachdw z
instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknieé¢ wodnych dla przybordw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmniej przy miskach ustepowych, zlewozmywakach i umywalkach - 75mm.

e Zlewozmywaki, jezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszczac na wysokosci 0,8000,90m,
gdy sa przeznaczone do pracy stojacej.

e Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,7000,80m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30m.

e Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych.

e umywalka dla niepetnosprawnych o wymiarach 65 x 56 cm wyposazona w syfon podtynkowy
z chromowanym elementem nasciennym,

e muszla klozetowa typu ,kompact” o wysokosci 46 cm wyposazona w ceramiczny zbiornik
sptukujacy z mozliwoscia dwustopniowego sptukiwania L i deske sedesowa twarda z wycieciem
dla niepetnosprawnych.

e bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, z
przedtuzonym ramieniem,

2.5. Materiaty pomocnicze wg kosztorysu

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie
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dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢
sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) wciagarek mechanicznych,

c) samochdd dostawczy,

d) samochody skrzyniowe,

e) zgrzewarka do rur,

f] zgrzewarka do rur,

g) spawarka,

h) drobny sprzet podreczny.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0é i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury wielowarstwowe i PVC/PP HT musza by¢ transportowane w wiazkach na samochodach o
odpowiedniej dtugosci w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek
mechaniczny odbywac sie powinien recznie przy dowozie matych ilosci rur o $rednicy do 100 mm.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku Srednicy nominalne do dtugosci wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ écian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysécidtkowym (o gruboséci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniul). Rury chroni¢ przed uderzeniami, zwtaszcza ich koncéwki, nie
rzucac, nie wlec podczas transportu. Zwracac szczegélnag uwage podczas transportu i przenoszenia rur
w temperaturach ujemnych. Przy dtugosciach wiekszych niz dt. pojazdu rura nie moze wystawac wiecej
niz1m.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywadé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Transport armatury i ksztattek

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami
dostawczymi. Roztadunek urzadzen i materiatow do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym
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recznym, powyzej 250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. Ogélne wymagania dotyczace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca +40°C. Rury iksztattki chroni¢ przed
zabrudzeniem (zwtaszcza olejami i smarami) oraz przed dziataniem substancji chemicznych (m.in. farby
i rozpuszczalniki organiczne, pary zawierajace chlor). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi materiatami lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 3m wysokosci, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur
w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odstepach 1-2m.

5.1.1. Rury PP-R i PVC/PP HT

Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mozna sktadac na otwartym powietrzu w temp. zewnetrznej nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami
atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach).

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Wysoko$¢ stosu powinna wynosi¢ do 1,5 m, wyzsze uktadanie moze powodowa nacisk na
kielichy powodujac ich deformacje. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur z wyzszej warstwy
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Wykonawca jest obowiazany uktada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur. Nie nalezy sktadowac rur w poblizu silnych
zrodet ciepta,

Studzienki prefabrykowane pod zadaszeniami.

5.1.2. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalna (zawory, redukcje, baterie umywalkowe, drobne ksztattki)
nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na
podktadach drewnianych pod wiatami.

6. WYKONANIE ROBOT
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6.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piémie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze wnormach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/
Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robdét w zakresie instalacji sanitarnych Wykonawca
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejno$¢ zakresu robét zostanie uzgodniona w Harmonogramie
robot, ktdry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimne], cieptej

Rozprowadzenie gtéownych przewoddw wody cieptej, zimnej bedzie prowadzone na $cianach oraz w
warstwie posadzkowej, przewody do poszczegoélnych przyboréw w $cianach.

6.3.2. Roboty montazowe

Wszelkie potaczenia z armatura wykonac¢ nalezy za pomoca ksztattek zaciskowych z gwintem
wewnetrznym.

Jako wyposazenie w przybory sanitarne przewiduje sie montaz wc, umywalek, pisuaru, zlewozmywaka.

6.3.3. Armatura

- baterie umywalkowe,
- baterie natryskowe,
- baterie pisuarowe,

- baterie czerpalne.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

6.4.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca scieki z pomieszczen sanitariatow oraz
aneksu kuchennego - z umywalek, misek ustepowych, pisuaru, zlewu.

6.4.2 Roboty montazowe

Wszystkie przewody poziome, podejscia do piondw projektuje sie z rur PVC/PP HT o potaczeniach
kielichowych z uszczelka.

Przewodd pionowy i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za pomoca
uchwytow z wktadkami elastycznymi. Obejmy mocowaé pod kielichem rury.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosi:
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- dla rur o $rednicy 40-110 mm - 1,0m
- dlarur o srednicy > 110 mm - 1,25m
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu wody.

6.4.3 Ptukanie i proba szczelnosci

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z norma PN- 81/B-107000/00
obserwujac piony podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sanitarne nalezy powyzej kolana
taczacego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie woda i obserwowac.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowal i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli,
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) czes¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia roboét,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé¢, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementdéw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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7.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

7.4. Kontroli jakosci robat nalezy dokonac wg PN-92/B-10735.

7.4.1. Kontrola jakoSci wykonanych robot w szczegolnoSci dotyczy zgodnoSci wykonania instalacji
wodociagowej i kanalizacyjnej z dokumentacja projektona.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) Badanie szczelnosci w temp. powyzej 0°,

b) badanie przed zakryciem bruzd,

c) badanie instalacji przez napetnienie woda i odpowietrzenie wszystkich urzadzen zwracajac szczegélna
uwage na potaczenia i armature czy szczelne,

d) po stwierdzeniu szczelnosci poddac¢ préobie podwyzszonego cisnienia. Instalacje uwaza sie za szczelna
jesli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia,

e) badanie cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie jeden raz woda zimna drugi raz o temp. 550C. Prébe
szczelnosci na goraco wykonujemy na cisnienie wodociagowe.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, wjednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie] w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej w m. Objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
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w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/
Inspektora nadzoru.

8.4. Jednostki

Jednostka obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej
uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:

- m-rury,

- szt.- armatura, urzadzenia

- mb- prdba, ptukanie

- m?- izolacja, przewodow zasilajacych,

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiordw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodoéw

- szczelnos$é potaczen

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych

- lokalizacja przyboroéw i urzadzen

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

9.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktdrej zanika dostep w miare postepu robét, jak np. bruzd,
przebi¢ wykopdw, przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewoddow uktadanych w rurach ostonowych warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow instalacji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
52



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcji “Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

9.4. Odbioér kofncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohAcowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymilszczegétowymi) i WTWiO,

b) sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow, elementéw, przyboréw, urzadzen oraz sprawdzi¢
prawidtowosc ich zainstalowania

c) sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkéw przewodéw oraz odlegtosci
przewodow od przegrdd budowlanych i innych instalacji

d) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ uchwytéw (podpér) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporamil,

e) sprawdzi¢ protokoét odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych,

f) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatdw, przybordw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego - koncowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoé¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalac;i
wodociagowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- montaz rurociagow, przyboréw, urzadzen i armatury,

- wykonanie prob szczelnosci (inst. kanat.),

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
53



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcji “Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

- wykonanie prob ci$nieniowych (inst. wod.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.2. Normy i ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (DZ.U. 2019, poz. 1186),

2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

3. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemodw
zasilania woda typu 11 typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

4. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) -- Ogdélne wymagania techniczne

5. PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach -- Hydrauliczne grupy bezpieczenstwa -- Badania i
wymagania

6. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

7. PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

8. PN-EN 1451-1:2018-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze] wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Polipropylen (PP] -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

9. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

10.PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréow sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania

11.PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréow sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
54



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcji “Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
55



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcji “Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45333000-0
INSTALACJA GAZOWA

SST-1S 004

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej dla inwestycji pn.:” Czesciowa
rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "“Domu Ludowego” wraz
z urzadzeniami budowlanymi.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na
celu budowe:

- Wewnetrznej instalacji gazu -zaprojektowano z rur ze stalowych instalacyjnych bez szwu taczonych
poprzez spawanie

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robot:

l. Budowa instalacji gazowej obejmujaca:

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen gazowych,

- badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

Il. Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce Robat
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i PEN przewiduja posiadanie
deklaracji zgodnosci lub certyfikat, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2. Realizacja robét.

Instalacje gazowa wewnetrzna do kottowni nalezy wykonac z r rur stalowych instalacyjnych wg. PN-64/H-
74200, taczenie rur wykonac¢ przez spawanie.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru. Szczelnosc¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sprezonego powietrza osobno przed i za gazomierzem na cisnienie 0,05 MPa przez okres 30 min.
Pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda urzadzenia gazowe powinny posiada¢ przewody
wentylacyjne wywiewne grawitacyjne.

Urzadzenia gazowe wymagajace odprowadzenia spalin musza byé podtaczone do kanatéw spalinowych.
Instalacje gazowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
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[los¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robot):

e mieszarki do zapraw

e wiertarka udarowa

e narzedzia i sprzet do montazu instalacji gazowej

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana wewnetrzna instalacja gazowa.
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 2-3cm od Scian ze spadkiem 4mm na Tmb w
kierunku doptywu gazu.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje co najmniej o 2
cm dtuzsze niz grubosé sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura a tuleja powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie na
materiat rur o odpornosci ogniowej E1 20. W miejscach przejs¢ przewoddw przez, Sciany i stropy nie
powinny by¢ wykonywane potaczenia rur oraz nie moga one stanowi¢ dodatkowych punktéw statych.
Przy wykonaniu instalacji nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia uchwytéw
mocujacych. Do mocowania rur gazowych nalezy stosowac uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych
(tacznie z kotkami] z przektadkami ttumiacymi drgania (izoficznymil. Uchwyty (obejmy] powinny by¢
mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacymi materiat, z
ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Pionowe odcinki instalacji gazowych nalezy usytuowac w odlegtosci min. 60cm od iskrzacych urzadzen
elektrycznych. Przy przejsciu przez $ciane konstrukcyjna przewdd gazowy prowadzié¢ w rurze ostonowe;.
Armature odcinajaca (posiadajaca znak jakosci ,,B”) oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak
sytuowac, aby zapewnic ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajace nalezy trwale (sztywno) zamocowa¢
do $ciany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztatcenie instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1 0godlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robdt w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa Specyfikacja Techniczna i instrukcjami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do statej
i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST
i zaakceptowana przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci
wykonanej instalacji gazowej.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdow i realizowanych roboét z dokumentacja projektowa i ST. Materiaty
posiadajace  atest producenta stwierdzajacy ich  petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

3.2 Opis badan

Szczegdtowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne lub za pomoca
prostych narzedzi i przyrzaddw, czy sa spetnione wymagania w zakresie;
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al zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym.

b) zgodnosci zastosowania materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami i
wymaganiami,

c jakosci wykonania rob6t montazowych

d) usytuowania, spadkdw, potaczen, i mocowania przewodow,

el przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

f) proba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

g) prawidtowos¢ wykonania robdt antykorozyjnych przewodow

7. OBMIAR ROBOT

4.1 Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robo6t podanych sa:
e m - z doktadnoscia do 0,1 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
e szt. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato
wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czes¢ uznac
za niezgodna z wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt lub dokumentacja powykonawcza;
dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby
zmian, ze projekt techniczny staje sie mato czytelny,

b) dziennik budowy,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

d) protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji gazowej, ktére po zakonczeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty préb szczelnosci przewodéw instalacji,

f] protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.1 Ptatnosci
Nalezne ptatnosci wyliczone beda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Obmiarem
Robot i ocena jakosci wykonania Robot - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
Cena wykonania Robot obejmuje:

» prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

« zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

« zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatdw,

¢ montazipdzniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

e montaz rurociagéw wraz z ksztattkami

» przytaczenie wewnetrznej instalacji gazowej do sieci zewnetrznej

« uszczelnienie przejsc rurociagow przez przegrody budowlane wykonanie wszystkich niezbednych
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pomiardw, prob i sprawdzen,
e oczyszczenie terenu Robdt,
Cena uwzglednia réwniez odpady, ubytki i straty materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Norma Zaktadowa ZN-G-3150

. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze -- Préby rurociagow

. PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur

. PN/92/M-34503 ,Préby rurociagéw gazu”

. PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,

ksztattek, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45332000-3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST-IS 005
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.2. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne i szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji
pn.:” Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej o funkcji "Domu
Ludowego” wraz z urzadzeniami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci majace na
celu budowe:
- Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania -zaprojektowano z rur PE-X/Al/PE
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nw. robét:

II. Budowa instalacji centralnego ogrzewania obejmujaca:

- montaz rurociagéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych,

- badania instalacji,

- regulacja dziatania instalacji.

V. Prace dodatkowe wg kosztorysu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przewod wody grzejnef - rurociag wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej zaréwno
w instalacji c.o.,

1.4.2. Grzejnik - urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.,

1.43. Zawor grzejnikowy termostatyczny - zawdr grzejnikowy z nastawa wstepna i gtowica
termostatyczna, montowany na gatazce zasilajacej grzejnika, badz wbudowany w grzejnik z
kro¢cem do zamontowania gtowicy termostatyczne;j

1.4.4. Zawor grzefnikowy powrotny - zawér odcinajacy montowany na gatazce powrotnej grzejnika,

1.4.5. Zawor regulacji recznej - zawor grzybowy posiadajacy funkcje regulacyjna przy uzyciu pokretta oraz
posiadajacy kréoéce spustowo-pomiarowe.

1.4.6. Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja, ktorej przestrzen wodna ma state
swobodne potaczenie z atmosfera przez otwarte naczynie wzbiorcze.

1.4.7. [Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN.

1.4.8. Kottownia - zespot urzadzen, w ktérych dzieki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o
wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu (ewent. zespole
pomieszczen budynku). W sktad zespotu wchodza urzadzenia zabezpieczajace proces spalania
paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urzadzenia utrzymujace cisnienie i temperature czynnika
grzejnego na zadanym poziomie oraz zapewniajace staty obieg czynnika grzejnego, a takze
urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace.

1.4.9. Kurek gtowny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do catej instalacji gazowej. Kurek gtowny
rozdziela siec gazowa od instalacji gazowej.

1.4.10. Moc kotta -ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

1.4.11. Moc kotta minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérej moze byc jeszcze
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utrzymywany ciagty proces spalania.

1.4.12. Moc znamionowa [nominalna) kotta - moc kotta podana przez wytwdrce, uzyskiwana trwale przy
spalaniu paliwa, na ktoére kociot zostat skonstruowany.

1.4.13. Moc kotta maksymalna - moc kotta, przy ktérej moze on pracowa¢ w sposob krotkotrwaty bez
szkody dla jego stanu technicznego

1.4.14. Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepona oddzielajaca
przestrzen wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

1.4.15. ObcigZenie cieplne palnika - ilos¢ ciepta uzyskana w jednostce czasu ze spalenia paliwa rowna
iloczynowi zuzycia paliwa i jego wartosci opatowe;.

1.4.16. Ogrzewanie powielrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego temperatury.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczefnstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektow:

- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostana przekazane Wykonawcy)

- wykonawcy wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej)

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera wykonawcy
stanowia cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ogélnych warunkach
umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
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higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w
sposéb ciagty bedzie informowat Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace materiatéow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
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z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposdb ciagty spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio  przewartosciowany [(skorygowany] przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/ Inspektora
nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty musza posiadac
certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla ktorej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. O$wiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy
Prawo Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji robét.

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa -
opisem technicznym i rysunkami.

2.3. Materiaty potrzebne do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatédw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3.1. Przewody

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych z PE-X/Al/PE. Do taczenia
stosowac ksztattki systemowe. Laczenie i mocowania zgodnie z zaleceniami producenta. W elementach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowal przepusty instalacyjne, ktore powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

2.3.2. Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowacd grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowica termostatyczna oraz w zawér odcinajacy
prosty.

2.3.3. lzolacja termiczna
Rurociagi c.o. nalezy zaizolowac termicznie otulinami w sposéb zgodny z PN-B-02421:2000. W tym celu

DRAFT ENGINEERS Spétka z 0.0. z siedziba przy ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzanéw
Oddziat i korespondencja: ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice
= tel. (12) 282 41 12 <biuro@biurodraft.com.pl Pwww.draft-engineers.pl
66



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE- BRANZA SANITARNA 523/PA-K/02/2022

Tytut projektu: Czesciowa rozbiorka, rozbudowa i przebudowa budynku uZytecznosci publicznej o funkcji “Domu
Ludowego " wraz z urzadzeniami budowlanymi.
Inwestor: Gmina Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

projektuje sie otuliny z pianki PE o grubosciach minimalnych:

* w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej > 12°C:
- dla $rednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 15mm

- dla $rednic od 50 do 65mm: grubosc izolacji 20mm

* w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze obliczeniowej < 12°C:
- dla $rednic od 15 do 40mm: grubos¢ izolacji 30mm

- dla srednicy 50mm: grubos¢ izolacji 35mm

- dla $rednicy 65mm: grubos¢ izolacji 40mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE
.41 Rury

Rury w wiazkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

.42  Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na
paletach dostosowanych do ich wymiaréw. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

1.4.3 Armatura i ksztattki

Sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane samochodami
dostawczymi. Roztadunek urzadzen i materiatéw do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem mechanicznym
recznym, powyzej 250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowad w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

l.4.4  lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokoséci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/
Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robét w zakresie instalacji Wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejno$é zakresu robét zostanie uzgodniona w Harmonogramie robot, ktéry
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.2.1. Prace montazowe- instalacja centralnego ogrzewania
5.2.1.1. Montaz rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania

Rurociagi taczone beda zgodnie z wymaganiami producenta rur oraz zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnosé wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna Sciana rury
i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac¢ za pomoca. odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac jako przeciwpozarowe w klasie
odpornosci 120 min (EI120).
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5.2.1.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawié w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtosc grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 100mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytaczeniowymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2.1.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen potaczen zaprasowywanych ,Press”
z zastosowaniem systemowych ksztattek. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta rur.

5.2.1.4. Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnoséci nalezy instalacji podlegajaca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda, Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacji
napetni¢ woda uzdatniona jakosci zgodnej z PN-EN 12952-12:2006 lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno
nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest
szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 bardw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas prdby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowaé i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby
cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej prdby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na goraco winna
by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli,
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zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) czes¢ ogdblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

- system (sposdb i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt, sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

5.3.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robat.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wprzypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

5.3.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.
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5.4.0DBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie

z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe” .

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkoéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatnosc

robot ielementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow
materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacji projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

5.5. 0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar
robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych
robot. Powiadomienie powinno nastapié¢ co najmniej 3 dni przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiardw wpisane sa do ksiazki obmiardow. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz
zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektdw budowlanych. Jakikolwiek btad lub
opuszczenie wilosciach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdéw: dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m], objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m2], a sprzet iurzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetoéci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwdch znakow po przecinku.

[loSci ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

5.6. PODSTAWA PLATNOSCI
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5.6.1. 0gdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

5.6.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalac;ji
centralnego ogrzewania uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawe materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
- wykonanie ewentualnie wystepujacych robdt ziemnych,

- montaz rurociagdw, przyboréw, urzadzen i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych (inst. c.0.),

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

5.7. PRZEPISY ZWIAZANE

5.7.1.  Normy i ustawy

1. PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
ogolne i badania

2. PN-M-75019:2016-10 Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania
szczegotowe i badania dotyczace zawordw regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania

3. .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

4. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

5. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen
-Wymagania i badania odbiorcze

7. PN-B-10425:2019-09 Kominy -Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane --
Wymagania i badania

8. PN-EN 12952-12:2006 Kotty wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze -- Czes¢ 12: Wymagania
dotyczace jakosci wody zasilajacej i wody kottowej

9. PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

10. PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331210-1
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SST-IS 006
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
i szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych: wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej w ramach zadania ,Czesciowa rozbidrka, rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej o funkcji “Domu Ludowego” wraz z urzadzeniami budowlanymi.”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz wentylacji
wywiewnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz central wentylacyjnych,
— montaz kanatow wentylacyjnych,
— montaz armatury i osprzetu (klapy, filtry, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie powietrza),
— montaz wyposazenia (kratki, nawiewniki),
— montaz agregatéw chtodniczych,
— montaz rurociagéw stalowych,
— wykonanie izolacji termicznej,
— badania instalacji,
— regulacja dziatania instalacji,
— transportu i sktadowania materiatow.

Do zakresu robdt wtaczone sa wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktére w mysl ustawy konieczne sa do wykonania kompletnej, poprawnie funkcjonujacej instalacji. Roboty
te nalezy wykonaé jako Swiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi
robotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST:
o Roboty wentylacyjne - wszystkie prace zwiazane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

e Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

o Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

e Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

e Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

e Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.
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e Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza.

o Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

e Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

o Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
Llub ciektych.

o Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesdéw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

o Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

e Czerpniawentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne. Wyrzutnia
wentylacyjna - element instalacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

e Filtr powietrza - zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

e Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

e Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci - urzadzeniem przeznaczone do przekazywania ciepta
lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub
odwrotnie.

e Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

e Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdéd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

e Ttumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewoddéw.

o Nawiewnik - element lub zespét, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

o  Wywiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

o Klapa pozarowa - zespo6t umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

e Aparat ogrzewczo-wentylacyjny - urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora
umieszczonych we wspélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewnetrznego i wewnetrznego.

o Centrala wentylacyjna - urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania
powietrza pod wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspolnej obudowie i przeznaczone
do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

e Pozostate okreslenia zgodnie z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczeAstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami inzyniera (inspektora nadzoru).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektow:
- zamawiajacego (wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy)
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- wykonawcy (wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej)
1.5.3. Zgodnos$é robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
wykonawcy stanowia cze$é umowy a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona w ogolnych
warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest do odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni, iz bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnianiem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednianie w cenie kontraktowej.
1.5.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét
i w sposdb ciagty bedzie informowacé Inzyniera/Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
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spetnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagty spetniaja wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.1.2. Materiat nie odpowiadajacy wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych  materiatow zostanie odpowiednio  przewartosciowany [(skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktdorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora nadzoru.
2.2. Materiaty podstawowe

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowadé materiaty i wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i materiaty
musza posiadac certyfikaty lub atesty. Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg
dokumentacji indywidualnej dla ktérej dostawca wyda oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z dokumentacja oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oswiadczenie takie zgodne
z art. 46 ustawy Prawo Budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez okres realizacji
robot. Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa -
opisem technicznym i rysunkami. Dopuszcza sie zmiane materiatow i elementow sktadowych instalac;ji
wentylacji pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz projektanta branzowego ww. instalacji.

2.2.1. Materiaty i urzadzenia potrzebne do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

e Przewody wentylacyjne

— szczelnosé przewoddw: klasa szczelnosci A (wg PN-B-76001:1996)

— kanaty prostokatne i okragte z blachy stalowej ocynkowanej wraz z ksztattkami systemowymi |
powierzchnie przewoddéw gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat jednorodny, bez wzerdw itp.)
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— podejscia pod anemostaty- przewody elastyczne typu flex,
— minimalne grubosci kanatéw okragtych:

dn 100 +dn 125 - 0,50 mm
dn 160 + dn 250 - 0,60 mm
dn 280 +dn 710 - 0,75 mm
powyzej dn 710 - 1 mm

— minimalne grubosci kanatdw prostokatnych:
do 750 mm - 0,75 mm
od 750 mm do 1 400 mm - 0,90 mm
powyzej 1400 mm - 1 mm

— izolacja termiczna i paroszczelna kanatéw matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej,

e armatura - wyposazenie w typowa armature stosowana w uktadach wentylacyjnych: otwory
rewizyjne, klapy przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne, przepustnice, regulatory przeptywu,
czerpnie oraz wyrzutnie powietrza

e konstrukcje wsporcze, elementy montazowe, obejmy oraz zawiesia do kanatoéw,

e anemostaty nawiewne i wywiewne

2.3. Materiaty pomocnicze wg kosztorysu

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy a w przypadku braku ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektora nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw umowy, zostana przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Sprzet moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia. Sprzet nalezy
przechowywaé¢ w miejscu i w sposdb uzgodniony z Uzytkownikiem obiektu oraz zgodnie z wytycznymi
producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne). Podczas przechowywania sprzet nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych oraz przed
uzyciem przez osoby nieuprawnione.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania

z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— wciagarek mechanicznych,

— samochoddw dostawczych,

— samochodoéw skrzyniowych,

— zgrzewarek do rur,

— zaciskarek do rur,
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— spawarek,
— narzedzi do prac hydraulicznych,
— drobnych sprzetdw podrecznych.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. 0goélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport ruri kanatow

Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej w wiazkach i odcinkach nalezy przewozi¢ wytacznie
samochodami o odpowiedniej dtugosci, wystajace poza pojazd kofce rur nie moga by¢ dtuzsze niz Tm.
Jezeli przewozone sa luzno utozone przewody, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$é
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne - elementy wentylacji mechanicznej powinny by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci z uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad poruszania sie po
drogach publicznych. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatéow i ksztattek
wentylacyjnych nalezy unikac ich zniszczenia.

4.3. Transport armatury i ksztattek

Armatury i ksztattki sa to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane
samochodami dostawczymi. Roztadunek urzadzen i materiatdw do 100 kg recznie do 250 kg sprzetem
mechanicznym recznym, powyzej 250 kg sprzetem typu dzwig samochodowy.

4.4, Transport urzadzen wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nalezy przewozié¢ ze szczegdlna ostroznoscia ze wzgledu na zamontowana
automatyke. Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
urzadzen w oryginalnych opakowaniach producenta. Urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i ich uszkodzenie.

45, lzolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.
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5.2. Urzadzenia wentylacyjne

Centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe sktadowa¢ w opakowaniu fabrycznym na placu
budowy na regatach i paletach w zamknietych pomieszczeniach, zgodnie z zaleceniami producentéw.

5.3. Kanaty wentylacyjne

Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mozna sktada¢ na otwartym powietrzu w temp.
zewnetrznej nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 40° C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi
i opadami atmosferycznymi. Jako zasade nalezy przyjac, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak
dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wiazkach]. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych. Wykonawca jest obowiazany
uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu [ kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami prezentowanymi lub innymi
materiatami lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
3m wysokosci, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna
sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci
min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela przektadkami drewnianymi. Stos
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.

Rury miedziane sktadowac na placu budowy na regatach w zamknietych pomieszczeniach.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny byé sktadowane w sposdb uporzadkowany w pojemnikach.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne sktadowad zgodnie z zaleceniami producentéw. Mozna je
sktadowaé pod dachem, uktadajac w pozycji lezacej jedno-lub dwuwarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwsza warstwe
przewodow nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie nalezy dopuszczaé do deptania i giecia
kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracona geometria, porysowane, ze zdarta
warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadaja sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu
budowy.

5.4. Armatura

Elementy armatury oraz armature specjalna (zawory, redukcje, drobne ksztattki] nalezy
magazynowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, natomiast armature o duzych zwojach na podktadach
drewnianych pod wiatami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. 0goblne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
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dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inzyniera/ Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inzyniera/
Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wszystkich robdt w zakresie instalacji Wykonawca dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejnos¢ zakresu robot zostanie uzgodniona w Harmonogramie robot, ktory
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Prace montazowe

6.3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacje wewnatrz budynku - wykonaé z kanatow oraz ksztattek prostokatnych oraz okragtych
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prowadzone na zewnatrz nalezy ociepli¢ matami z wetny
mineralnej (wsp. przenikania ciepta min. 0,024 W/m?2K) gr. 50 mm w ptaszczu z blachy aluminiowe;j.
Kanaty prowadzone wewnatrz ociepli¢ matami z wetny mineralnej (wsp. przenikania ciepta min. 0,024
W/m?K] gr.40 mm w ostonie z folii aluminiowej.

6.3.1.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodoéw i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-03434. Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosié co najmniej 100 mm.

2)  Przejécia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary sa od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw wentylacyjnych lub przewodoéw
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna
mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

3]  Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréod. Nalezy zastosowac klapy
przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym o klasie odpornosci odpowiadajacej co najmniej klasie
przegrody.

4) Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych powinna mieé szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne.

5] lzolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornoéé na korozje
w miejscu zamontowania.

7)  Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosc
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

konstrukgcji.
Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obciazenia
wynikajace z ciezaréw:

e przewoddw wentylacyjnych

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci

przewoddw wentylacyjnych

o elementéw sktadowych podpodr lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mieé wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia.
Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obciazenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw wentylacyjnych
mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie pomieszczenia centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrddta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatordw.

6.3.1.2. Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji
wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.
Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
mieé optywowe ksztatty.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow ktére moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.
W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar
powinien byé réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego
W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekrdéj kanatu wentylacyjnego.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych urzadzen zamontowanych
w przewodach wentylacyjnych:

© przepustnic

o klapy pozarowych

© nagrzewnic
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o ttumikow hatasu

o filtrow

o wentylatorow

o urzadzen do odzysku ciepta
6.3.1.3. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne nalezy zabudowac¢ w sposdb zapewniajacy eliminacje przenoszenia drgan
do konstrukcji budynku. Centrale wyposazy¢ w wentylatory, nagrzewnice wodna/elektryzna, filtry
powietrza, wymiennik ciepta. Urzadzenie powinno byé wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci
L wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecia
przewoddw. Centrale wyposazy¢ w wytacznik serwisowy i oSwietlenie awaryjne, odprowadzi¢ powstajacy
kondensat przez urzadzenia naturalizaujace.. Wykonaé potaczenia elektryczne oraz automatyzacje
uktadu. Urzadzenie powinno zostaé uruchomione przez autoryzowany serwis producenta wraz ze
sporzadzeniem protokotu zawierajacego charakterystyczne parametry urzadzen.
6.3.1.4. Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.
2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
6.3.1.5. Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub
wymiany.

2) Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
utatwiaé¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewodd zasilajacy
powinien by¢é przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od géry.

3) Sposdb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnice powinien odpowiadaé
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego
z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pradowe
i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wtaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

6.3.1.6. Filtry powietrza

1) Filtr powinien byé wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
koniecznos$¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnosé zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.
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6.3.1.7. Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

Elementy ruchome nawiewnikéow i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzdéw, ale
z mozliwoscia ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.
Przewod taczacy sieé¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétsza trasa, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z siecia przewoddw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowac¢ dtuzszych niz 1 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

6.3.1.8. Czerpnie i wyrzutnie

1)

2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacji przed
wptywem warunkoéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych zwierzat oraz zanieczyszczen mechanicznych.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposoéb zapewniajacy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

6.3.1.9. Przepustnice

1)

2)

3)

4)

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topatek w petnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanejw PN-EN 1751.

6.3.1.10. Ttumiki hatasu

1) Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem

kierunku przeptywu.

2] Siec¢ przewoddw nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejéciowych.
6.3.1.11.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do centrali wentylacyjnej oraz automatyki, wykonac

okablowanie sterownicze.
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6.3.1.12. Odprowadzenie skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych wykonac instalacje z cienkosciennych
przewoddéw pvc. Rurociagi potaczy¢ z urzadzeniami zgodnie z instrukcja montazu jednostek
wewnetrznych i prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem min. 0,3% w kierunku
punktow wtaczenia do kanalizacji sanitarnej. Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzane zostana
ze zbiorniczkow wyposazonych w pompki skroplin do piondw kanalizacyjnych przy zastosowaniu syfonow.

6.3.1.13. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do poszczegdlnych jednostek zewnetrznych oraz
wewnetrznych, sterownika oraz pompek skroplin wg wytycznych producenta podanych w kartach
katalogowych. Wykona¢ okablowanie sterownicze pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami wg
wytycznych producenta podanych w kartach katalogowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera:

a) cze$¢ 0gblna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robét, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inzynier/ Inspektora nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.3. Certyfikacje i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt a i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. 0gblne zasady odbioru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) wilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera/
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m?jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem/ Inspektora nadzoru.

8.4. Jednostki

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementdw instalacji wentylacji mechanicznej sa:
—  m-rury,

— szt. - armatura, urzadzenia
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—  kpl. - dla zestawow

— mb - préba, ptukanie

— kg - dla materiatow masowych,

—  pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi miedzyoperacyjnemu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

9.2. 0dbidr miedzyoperacyjny

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras przewodoéw
- szczelnos$é potaczen
- sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
- lokalizacja przyborow i urzadzen
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

9.3. 0dbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorej zanika dostep w miare postepu robét, jak np.
bruzd, przebi¢ wykopdéw, przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ostonowych warstwach
podtogi, uszczelnieh przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego korncowego.

Odbiodr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach Witwo,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowad lokalizacje odcinkow instalacji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

9.4. Odbidér koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji czynnikiem obiegowym,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO;

b) sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow, elementdw, przyboréw, urzadzen oraz sprawdzié
prawidtowos¢ ich zainstalowania;

c) sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielko$¢ spadkéw przewoddw oraz odlegtosci
przewoddéw od przegrdd budowlanych i innych instalacji;

d) sprawdzi¢ prawidtowos¢ uchwytéw (podpér] przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
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(podporami);
e) sprawdzi¢ protokét odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych;
f] sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdétowymi), z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw, przybordw i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru technicznego - kofAicowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwiazane z montazem instalacji wentylacji mechanicznej sa jednym elementem ptatniczym

wraz z protokotem odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostana zapisane w umowie na
wykonanie robot.

1.
(1]

(2]

(3]
(4]

[15]

[16]

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych. Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 24 .08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.03.2013 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 2013 poz. 492.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-EN 12599:2013-04 - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkdéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12792:2006 - Wentylacja budynkow - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary.

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary.

PN-EN 12097:2007 - Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 1886:2008 - Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 1751:2014-03 - Wentylacja budynkéw -Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 13141-2:2010 - Wentylacja budynkdéw - Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacji
mieszkan - Czesé 2: Wywiewniki i nawiewniki.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-76/8860-01/01- Uchwyty do rurociagdw pionowych i poziomych.

Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzuja teksty jednolite lub wszystkie wprowadzone

i opublikowane w terminach pdzniejszych zmiany (dla aktéw prawnych, dla ktérych nie ogtoszono tekstu jednolitego).
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