

ZMIANA NR 1 do SIWZ ZP/35/2020 do przetargu nieograniczonego

na:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji przepompowni ścieków „Spółdzielcza” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Redzie

CPV 45232423-3

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje treść SIWZ ZP/35/2021 poprzez wprowadzenie zmian do Załącznika nr 5 - Istotne Warunki Umowy w sposób następujący:

1. Zapis ust. 5 § 3 zostaje skreślony.
2. W ust. 9 § 14:

„jest”

Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 8, w tym zakres objęty wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie potwierdzony przez producenta tych części.

„powinno być”

Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 8, w tym zakres objęty wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym razem indywidualnie.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
mgr inż. Robert Bugała

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Gdyni

ul. Witomińska 29. 81-311 Gdynia
tel. 58 66 87 311
NIP 586-010-44-34. REGON 190563879