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Sulęcin, dnia 10.10.2022  r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

          Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst. Jedn. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z późn. Zm.) 

oświadczam 

że projekt inwestycji pn.: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I, Inwestor : STOWARZYSZENIE RAZEM W SULĘCINIE UL. LIPOWA 16C ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :

1. mgr inż. R. KAMFONIK

Upr.Bud. Nr 108/87/Gw                             ………………………..

2. inż. Sławomir Kruk

                   Upr.w spec. konstrukcyjnej 

                    nr LBS/0026/OOK/0606                         ………………………….
OPIS TECHNICZNY

DO PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA 
DZIAŁKI NR 319/20, 318, 319/13 , 319/17 i 319/22 
obręb 0046 – Sulęcin I  
SULĘCIN UL. LIPOWA 16 C 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I- w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z wejściem do budynku umożliwiającym wejście do budynku osoba poruszającym się na wózkach   i chodnikiem umożliwiającym dotarcie do wjazdu oraz plac utwardzony.
Projektowane roboty budowlane będą obejmowały przebudowę nawierzchni istniejących dróg i placów utwardzonych w celu umożliwienia dostępu do istniejącego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie , dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niepełnosprawnych . 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem garażowym oraz budynkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej  , parterowych , z dachami płaskimi – przeznaczonymi do zachowania oraz placem  i wewnętrzną drogą dojazdową utwardzonymi kostką betonową typu TRYLINKA   . 

Działka posiada następujące przyłącza techniczne :

-  wodociągowe z sieci miejskiej – do zachowania bez zmian. , 

- kanalizacyjne włączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej – do zachowania bez zmian. ,

- elektroenergetyczne – istniejące włączone do sieci miejskiej – do zachowania  bez zmian .

     3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU:

 a) urządzenia budowlane związane z kubaturowymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi na działce .

Istniejące do zachowania :

- przyłącze wodociągowe włączone do istniejącej sieci wodociągowej.

- przyłącze kanalizacyjne włączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej ,

- gazowe - włączone do sieci gazowej    ,

- energetyczne – istniejące włączone do sieci energetycznej .

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków- do istniejącej sieci kanalizacyjnej na warunkach jej zarządcy.
c) układ komunikacyjny – kompleks działek oznaczonych nr ewid. gr. 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I , zabudowana budynkiem WTZ posiada istniejący zjazd na drogę gminną na terenie działki nr 319/19 w Sulęcinie – do zachowania bez zmian.  
d) sposób dostępu do drogi publicznej- działka posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna na dz. nr 212/5 w Wieprzycach . 

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

- sieć wodociągowa Fi 80 na terenie działki nr 319/19 w Sulęcinie  – istniejąca - do zachowania  ,

- sieć kanalizacyjna KSϕ 150 mm – istniejące do zachowania włączone do sieci miejskiej  ,

- energetyczne – złącze kablowe ziemne YKY 4x16 mm² - istniejące do zachowania ,

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni:

w ramach projektowanych robót budowlanych nie zostanie zmienione ukształtowanie terenu działek nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I, a jedynie zostanie wykonana przebudowa nawierzchni terenów utwardzonych.
4) ZESTAWIENIE:

a) powierzchni zabudowy budynku WTZ – istniejąca ………..  690,00 mkw.

b) powierzchnia budynku garaż.- istniejąca……….. …………….72,00 mkw,

c) pow. proj. chodnika z podjazdem dla osób niepełnospr……..64,80  mkw.

d) powierzchnia projektowanego tarasu wejściowego …………  6,0 mkw

e) pow. projektowanego placu utwardzonego……. 25,0 x 20,0 =500,00  mkw
f) projektowany podjazd do garażu ……………….…..                 16,00 mkw.
g) projektowana droga wewnętrzna…………………55,0 x 3,6 m=196,0mkw            
g) powierzchni biologicznie czynnej…………………………… 1301,45 mkw,

h) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- teren działki ……………….…………………………………….2.846,25 mkw

- wskaźnik zabudowy- bez zmian  …………………  (762,0 mkw)= 26,77%

- teren biologicznie czynny ……………………………………………....45,25%

5) INFORMACJE I DANE:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu : Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem nie wymagają uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
b) informacje o ochronie konserwatorskiej:

- obszar inwestycji jest zlokalizowany w strefie objętej ochroną konserwatorską – otoczenie zabytkowego starego miasta Sulęcin .  

c) określające wpływ eksploatacji górniczej :

- działka nie znajduje się na terenach górniczych. 

d) informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

· Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość , jakość i sposób odprowadzenia ścieków :

- woda do celów bytowych dostarczana z sieci miejskiej wodociągowej zgodnie z normami zakładu gospodarki wodnościekowej  w ilości max. 1,0 msześć/dobę.

- ścieki sanitarne bytowe nie zaliczane do ścieków niebezpiecznych odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacyjnej   . 

· Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:

- odpady bytowe nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych takie jak : szkło , opakowania plastikowe , papier , odpady biologiczne , opakowania jednorazowe tekturowo-foliowe, segregowane u źródła i przekazywane dla wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającą koncesję na ich  odbiór. Ilość odpadów - do 2,0 msześć/miesiąc. Odbiór i segregacja odpadów zgodnie z umową i na zasadach określonych w umowie z gminą .

· Właściwości akustyczne oraz emisja drgań , a także promieniowania , w szczególności jonizującego , pola elektromagnetycznego  i innych zakłóceń- nie dotyczy .

6) DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

- zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych – ze zbiornika wody ppoż zlokalizowanego w odległości ok. 30 m od budynku warsztatu. 

- dojazd pożarowy zapewniony jest z drogi publicznej na terenie działki nr 319/5 w Sulęcinie 
7) inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

· Emisja zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów , pyłowych i płynnych , z podaniem ich rodzaju , ilości i zasięgu rozproszenia.

-    nie dotyczy 
· Właściwości akustyczne oraz emisja drgań , a także promieniowania , w szczególności jonizującego , pola elektromagnetycznego  i innych zakłóceń.

Nie dotyczy 
8. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI , W TYM GLEBĘ , WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE .

- Projektowane roboty budowlane budynek nie wpłyną na stan istniejącego drzewostanu zlokalizowanego na terenie działki jak i w jej sąsiedztwie. 

- Zastosowane w projektowanych robotach  rozwiązania zapewnia właściwą ochronę, zarówno powierzchni ziemi jak i wód powierzchniowych i podziemnych , przed wpływem wynikającym z użytkowania obiektu .

9. INFORMACJA  OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU .

W celu określenia zakresu oddziaływania obiektu przeznaczonego do budowy , przeprowadzono analizę oddziaływania obiektu na podstawie obowiązków zawartych w następujących przepisach prawa:

· art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane 

· §13.1, §60, §40, §18, §19, §23.1, §23.3, §28.2, §31, §36.2, §271, §272
i §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonano analizy oddziaływania projektowanej inwestycji.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

· z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z  późniejszymi zmianami).

· ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz.u. z 2016 r. poz. 2134 ze zmianami)

· ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

· ustawa o drogach publicznych .

· Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:

• Projektowane roboty budowlane będą realizowane w odległości co najmniej 4,0 mb od granic z działkami sąsiednimi .

• odległości od budynków istniejących lub projektowanych na działkach sąsiednich wynoszą co najmniej 8,0 mb.

• projektowane obiekty nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają zacienienia pomieszczeń mieszkalnych .

• projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektów wymienionych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

• realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej dla terenów przyległych. 

• w trakcie budowy i użytkowania projektowanych obiektów budowlanych nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego,

• wody opadowe z budynku i terenu utwardzonego zostaną skierowane na nieutwardzony teren działki w obrębie jej granic.

           Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić , że obszar oddziaływania  projektowanej inwestycja obejmuje teren działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I .                                                

10.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNIA DROGI I UTWARDZENIA .

10.1. Dane ogólne :

a) pow. proj. chodnika z podjazdem dla osób niepełnospr……..64,80  mkw.

b) powierzchnia projektowanego tarasu wejściowego …………  6,0 mkw

c) pow. projektowanego placu utwardzonego……. 25,0 x 20,0 =500,00  mkw
d)projektowany podjazd do garażu ……………….…..                  16,00 mkw.
e)projektowana droga wewnętrzna………………… 55,0 x 3,6 m=196,0mkw            
10.2. Projektuje się przebudowę dróg wewnętrznych poprzez wykonanie następującego zakresu robót  ( przy pełnej konstrukcji drogi ):

· Usunięcie istniejącego gruntu na głębokość 0,50 mb , 

· Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej typu TRYLINKA.

· wykonanie korytowania pod projektowane place utwardzone i chodniki dla osób niepełnosprawnych ,  na całej szerokości przewidzianej do utwardzenia ,  na głębokość 40 cm,

· wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej, 

· wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubości warstwy 15 cm , lub wykonanej z tłucznia granitowego , 

· ułożenie krawężnika drogowego , betonowego o wymiarach 100x30x15cm 

· ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z gruntocementu B 5 gr. 5 cm . Projektowana grubość kostki betonowej na ciągu pieszo jezdnym 8 cm , na chodniku i podjeździe dla osób niepełnosprawnych 6  cm , 

· wykonanie łuków o promieniu 5,0 m,

· Na łączeniu zjazdu z krawędzią drogi gminnej wykonać krawężnik najazdowy , wystający ponad jezdnię na wysokość 2 cm  ułożonej na ławie betonowej o wymiarach 40 x 40 cm , z betonu C 12/15,

· Na terenach utwardzonych wykonać spadki poprzeczne o nachyleniu 1 % na zewnątrz jezdni  , oraz spadek podłużny o nachyleniu 5% ( w granicach działek  319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I ) , 
· Po obu stronach zjazdu wykonać utwardzone pobocze o szerokości 75 cm utwardzone kostką betonową gr. 8 cm na podbudowie z gruntobetonu o gr. 20 cm od zewnątrz obłożone obrzeżem trawnikowym 70 x 20 x 8 cm.  
10.3. ODWODNIENIE 

       Odprowadzenie wód opadowych przewidziano powierzchniowo na nieutwardzone tereny działki przyległej do jezdni przeznaczonej do przebudowy,  projektuje się wykonanie przerw pomiędzy krawężnikami istniejącymi  co 5 mb  o szerokości 2 cm, wspomagające odprowadzenie wód opadowych na istniejące tereny zielone przy drogach ( przydrożne istniejące rowy ) . UWAGA : 

- Nie przewiduje się spoinowania krawężników .

- Nachylenie podłużne zjazdu  – 5%  i 2%.

- nachylenie poprzeczne zjazdu – 1%.

10.4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać przy użyciu sprawnego sprzętu  i zagęścić zgodnie z normą      PN-S-02205.

10.5. UWAGI.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu  i z projektami branżowymi uzbrojenia terenu. Uzbrojenie trzeba zlokalizować  i na czas budowy odpowiednio oznakować.

- Grunt organiczny zdjęty z placu przeznaczonego pod utwardzenie należy zmagazynować na terenie działki sąsiedniej i powtórnie wbudować w tereny zielone po zakończeniu robót drogowych .   

- W obrębie uzbrojenia podziemnego i naziemnego, roboty wykonać ręcznie   ze szczególną ostrożnością.

PROJEKTANT :

mgr inż. Ryszard Kamfonik

Upr. Budowlane Nr 108/87/Gw                              ..........................................

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego 

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH DRÓG I PLACÓW UTWARDZONYCH W CELU UMOŻLIWIENIA DOSTĘPU DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SULĘCINIE , DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH ORAZ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W SULĘCINIE , DZIAŁKI NR 319/22, 319/17, 318 I 319/20
OBRĘB 0046 SULĘCIN I.

1. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejących terenów utwardzonych w celu dostosowania istniejącego zagospodarowania działki dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji pn.:  MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I. 

Kategoria obiektu budowlanego – XXII . 
2. Podstawa opracowania .

- Projekt budowlany , 

- Zlecenie inwestora – Stowarzyszenie RAZEM w Sulęcinie .  ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Mapa sytuacyjno wysokościowa  w skali 1:500 ,

- uzgodnienia z inwestorem , 

- wizja lokalna . 

3. Opis stanu istniejącego 

Projektowany do przebudowy teren utwardzony zlokalizowany jest na działkach nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I. Obecnie na terenie działek istnieje plac utwardzony kostką betonową typu TRYLINKA gr. 15 cm , na podbudowie z piasku i pospółki. 

Istniejąca nawierzchnia jest nierówna , pofałdowana , posiada ubytki w istniejącej kostce betonowej stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z placu utwardzonego i uniemożliwiają poruszanie się na wózkach dla osób niepełnosprawnych  
Na terenie działki zlokalizowane są sieci uzbrojenia technicznego połączone z siecią miejską  :
- sieć wodociągowa ,

- sieć energetyczna napowietrzna NN,

- sieć teletechniczna .
- sieć kanalizacji sanitarnej 
- sieć gazowa gazu ziemnego 
Uwaga :

- W ramach projektowanych robót budowlanych zostaną również przebudowane istniejące studzienki kanalizacyjne i skrzynki i zasuwy sieci wodociągowej w celu ich dostosowania do nowych poziomów nawierzchni drogi. 

- W celu dostosowania istniejących studni i zasuw należy je częściowo zdemontować , a po podniesieniu ich wysokości – osadzić ponownie . 
4. OPIS PROJEKTU 

Na całym odcinku projektowanej do przebudowy drogi przyjęto następujące parametry techniczne : 

- klasa techniczna drogi – D,

- obciążenie ruchem       - KR1 :

- prędkość projektowa -  vp= 40 km /h

- szerokość jezdni – min. 3,50 m

4.1. Plan sytuacyjny

      Zaprojektowany ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,50 m obłożony obustronnie krawężnikiem drogowym na podbudowie betonowej z oporem z betonu B 15 . Projektuje się wykonanie dodatkowo chodnika na odcinku od wjazdu na działkę  do podestu wejściowego . Chodnik zostanie zlokalizowany bezpośrednio przy  krawędzi ciągu pieszo jezdnego , z ograniczeniem krawężnikiem . 
a) pow. proj. chodnika z podjazdem dla osób niepełnospr……..64,80  mkw.

b) powierzchnia projektowanego tarasu wejściowego …………  6,0 mkw

c) pow. projektowanego placu utwardzonego……. 25,0 x 20,0 =500,00  mkw
d)projektowany podjazd do garażu ……………….…..                  16,00 mkw.
e)projektowana droga wewnętrzna………………… 55,0 x 3,6 m=196,0mkw            
f)  łączna długość krawężników drogowych ……………..218,0 mb

g) łączna długość obrzeży trawnikowych ……………….108,00 mb

Pełna konstrukcja drogi (dla kategorii ruchu KR 1):

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego ( pospółka zagęszczona o frakcji 0-32 mm)  -   grubość warstwy 10 cm .
-  podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ( na placach ciągów pieszo jezdnych ) lub 6 cm ( na chodnikach ) na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm. 

Wzdłuż krawędzi jezdni  zaprojektowano krawężnik betonowy drogowy o wymiarach 15 x 30 cm , który należy ustawić na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej z betonu B 15 z oporem. Grubość ławy betonowej 20 cm , grubość oporu 15 cm .

Konstrukcja zjazdu na teren działki gminnej  :

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego -   grubość warstwy 10 cm 

- podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 25 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm.
- od strony wjazdu z drogi gminnej ułożyć krawężnik drogowy najazdowy  , na ławie betonowej gr. 20 cm z betonu B 20. 
4.3. Usytuowanie wysokościowe

      Zaprojektowana niweleta drogi dostosowana jest do istniejących rzędnych drogi o nawierzchni z kostki betonowej    , zachowując minimalną wysokość powyżej istniejącej nawierzchni 7 cm. Przy połączeniu ze zjazdem z drogi gminnej nawiązano się do istniejącej krawędzi drogi.

    W związku z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni , głębokość robót ziemnych w trakcie wykonywania prac ziemnych  nie przekroczy 20 cm.

     Spadki podłużne projektowanej drogi wynoszą od 1,0% do 5%, załamania niwelety wyokrąglno łukami kołowymi.

4.4. Organizacja ruchu – nie dotyczy . 
5.   PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze .

-   wygrodzenie terenu budowy ,

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka  wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez INWESTORA .
- demontaż istniejącej bramy wraz ze słupkami stalowymi  przybramowymi. 

-  rozbiórka krawężników i obrzeży trawnikowych ,

- rozbiórka chodników i podejść do budynku , 

- wykorytowanie placu przeznaczonego do utwardzenia 

- rozbiórka istniejącego podestu wejściowego wraz ze schodami ,

- demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku .

- demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku – drzwi przesuwne , otwierane automatycznie oraz drzwi stałe , 
- rozbiórka istniejącego wjazdu do garażu  

-  Ogrodzenie terenu  przeznaczonego do  przebudowy  oraz wydzielenie strefy ochronnej w odległości min. 3,0 m od zewnętrznych krawędzi projektowanego utwardzenia  , w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych. Wokół placu przeznaczonego do przebudowy  , należy wykonać ogrodzenie pełne z desek gr. 25 mm zamocowanych do słupków drewnianych o średnicy 10 cm lub z siatki stalowej . Wysokość ogrodzenia – 200 cm. 

5.2. Pełna konstrukcja terenu utwardzonego – chodnik :

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego -   grubość warstwy 10 cm 

- podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ( na chodnikach ) na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm. 

- spoiny kostki betonowej należy wypełnić piaskiem . 

5.3. Pełna konstrukcja terenu utwardzonego – ciąg pieszo-jezdny 

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego -   grubość warstwy 10 cm 

- podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm. 

- spoiny kostki betonowej należy wypełnić piaskiem . 

- krawędzie placu utwardzonego obłożyć krawężnikiem drogowym 100 x 30 x 15 cm, ułożonych na ławie betonowej  z oporem betonowym. 

- ława pod krawężnik – beton B-15 o wymiarach s x h= 30x 20 cm , opór betonowy za krawężnikiem  - Beton B-15 o wymiarach 20 x 20 cm. 

6.      ODWODNIENIE 

          Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego poprzez  odpowiednie ukształtowanie nawierzchni drogowej – wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo w kierunku terenu niezabudowanego, w ramach istniejących granic działek nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I  . 

          W celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z terenu utwardzonego , projektuje się wykonanie odstępów w co drugim krawężniku betonowym . Szerokość odstępów pomiędzy krawężnikami – 5 cm

7.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonać i zagęścić zgodnie z normą      PN-S-02205.

Projektuje się wykonanie robót ziemnych w następującej kolejności :

- wykonanie wstępnej niwelacji terenu , usunięcie humusu ,

- wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie.

- roboty ziemne wykonane koparkami i ładowarkami , polegające na usunięciu nadmiaru ziemi zalegającej w miejscu projektowanego utwardzenia , wraz z plantowaniem terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie placu utwardzonego , w zakresie pozwalającym na właściwe wykonanie skarp .

- wykonanie podbudowy z pospółki w miejscu projektowanym pod utwardzenie. Grubość podbudowy 10 cm.

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 15 zagęszczonego gr. 15 cm, 

-   wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej , 
- ukształtowanie powierzchni skarp . 
Na terenie działek  istnieje uzbrojenie techniczne – sieć podziemna wodociągowa , kanalizacja sanitarna ze studzienkami , kanalizacyjna teletechniczna i  sieć elektroenergetyczna napowietrzna , które nie będą podlegały przebudowie , a zmiana nawierzchni nie wpłynie na pogorszenie dostępu do tych sieci. 
Uwaga :

- W ramach projektowanych robót budowlanych zostaną również przebudowane istniejące studzienki kanalizacyjne i skrzynki zasów sieci wodociągowej w celu ich dostosowania do nowych poziomów nawierzchni drogi. 

- W celu dostosowania istniejących studni i zasów należy je częściowo zdemontować , a po podniesieniu ich wysokości – osadzić ponownie . 
8.  Podjazd dla osób niepełnosprawnych .

Projektuje się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku:

- ściany fundamentowe betonowe z betonu B 20 , gr. 25 cm ,

- podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm,

- podbudowa betonowa z betonu b 20 gr. 10 cm , 

- posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm.

- montaż obustronnych balustrad stalowych z pochwytem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Balustradę wykonać z rur stalowych ocynkowanych gr. 40 mm. 

- balustradę zamocować za pomocą kotew stalowych wklejanych o średnicy 16 mm, projektuje się zamocowanie min. 2 śruby na jeden słupek. 
- nachylenie powierzchni podjazdu 8%.

9. Pozostałe roboty remontowe .

- Demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku ,

- montaż drzwi wejściowych aluminiowych , malowanych proszkowo- kolor uzgodnić z Inwestorem . Drzwi otwierane automatycznie , jednoskrzydłowe , o szerokości skrzydła min. 100 cm , obok zamontować drzwi tradycyjnie otwierane o szerokości 100 cm. 
- montaż bramy stalowej, dwuskrzydłowej , ażurowej z paneli stalowych , zgrzewanych z prętów stalowych o średnicy 5 mm i rozstawie w poziomie co 35 – 40 mm , rozstaw poziomych prętów rozdzielczych w siatce 20-30 cm 
9.1. Opis furtka stalowa .

Praktyczna furtka, która skutecznie oddzieli Twój ogródek od świata zewnętrznego. Wykonana została ze stali, która przechodzi przez kilka procesów, aż do uzyskania pożądanego kształtu. Całość jest odpowiednio spawana, a następnie poddaje się ją cynkowaniu i kryciu proszkowemu, by zachowała trwałość na dłużej.

Specyfikacje
· Kolor: zielony

· Materiał: malowana proszkowo stal

· Wymiary bramy: 100 x 150 cm (szer. x wys.)

· Wysokość słupka: 200 cm

· Z zamkiem (w zestawie 3 pasujące klucze)

· 2 słupki z wytrzymałymi zawiasami ułatwiającymi montaż

· EAN:8719883769004

· SKU:145734

· Brand:vidaXL
9.2. Opis brama stalowa 

Brama ogrodzeniowa wykonana  z mocnej stali, brama ma solidną konstrukcję i została pokryta powłoką proszkową, co chroni ją przed rdzą i korozją. Do bramy ogrodzeniowej dołączone są zawiasy i słupki boczne w celu ułatwienia montażu. Dołączono również trzy klucze do zamka.

Specyfikacje

· Kolor: ciemny zielony

· Materiał: cynkowana stal kryta proszkowo

· Wymiary ogólne: 306 x 225 cm (szer. x wys.)

· Wymiary otwieranej części: 289 x 175 cm (szer. x wys.)

· Słupki: 48 mm (śr.)

· W zestawie znajdują się 3 klucze

· EAN:8718475867883

· SKU:140925

· Brand:vidaXL

10. Podest wejściowy od strony frontowej .

Projektuje się wykonanie podestu przed wejściem do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie  – płyta betonowa z betonu B 20 ułożonego na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm. Podest obłożyć płytami tarasowymi , mrozoodpornymi gr. 5 cm . 
Podest ze schodami o szerokości 30 cm i wysokości 15 cm obłożyć płytami gressowymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej cienkowarstwowej , mrozoodpornej , wysokoelastycznej.  

11. UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu  i  z  projektami branżowymi uzbrojenia terenu. 

-   Uzbrojenie trzeba zlokalizować  i na czas budowy odpowiednio oznakować. 

- W obrębie uzbrojenia podziemnego i naziemnego, roboty wykonać ręcznie     ze szczególną ostrożnością.

- Roboty realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Roboty realizować pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 

- do budowy należy używać materiałów posiadających właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

- Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w Stefie ochrony konserwatorskiej .

- Teren działek na których realizowane będą roboty budowlane nie znajduje się na obszarze krajobrazu chronionego ani też w obszarze Natura  2000.
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                           CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

-  Roboty przygotowawcze.

 Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych,  wykonanie    

 zaplecza  socjalnego dla pracowników,  doprowadzenie  wody i energii 

 elektrycznej dla potrzeb  budowy.

-    Wytyczenie obiektu 

Wytyczenie miejsca lokalizacji  projektowanego placu utwardzonego , osi głównych i krawędzi. 

-    Roboty ziemne .

Wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego do utwardzenia , wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora, wykonanie skarp przy placu przeznaczonym do utwardzenia. 

· Roboty betonowe.

Wykonanie podbudowy betonowej pod place utwardzone , ustawienie krawężników na ławach betonowych , wykonanie nawierzchni placów przeznaczonych pod utwardzenie , z kostki betonowej 
· Roboty murarskie- nie dotyczy .

-  Roboty ciesielsko – dekarskie – nie dotyczy .

-  Prace izolacyjne- nie dotyczy 

-  Prace instalacyjne:

Przebudowa nakryw studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynek zasuw ulicznych wodociągowych .

-  Prace wykończeniowe : 
pielęgnację nawierzchni drogi oraz powierzchni skarp zlokalizowanych w sąsiedztwie placu utwardzonego.   

-  Prace porządkowe.

Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja   terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

        Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem Warsztatów terapii Zajęciowej w Sulęcinie  . 

        3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- wykonanie robót ziemnych zwianych z utwardzeniem części działki.
- wykonanie utwardzenia wraz z podbudową  .

   4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:
- potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace  transportowe lub dostawcze,

-  upadek z wysokości  przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich

i murarskich ,

- uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi   przy wykonywanych  pracach na wysokości,

- urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia),

- porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności  i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.

- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)

6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. 

Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.

a) Środki techniczne , zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),

- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,

- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,

- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.

b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:

- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),

-    dokumentacja budowlana,

-   tablice informacyjne,

- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,

- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.
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że projekt inwestycji pn.: MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I, Inwestor : STOWARZYSZENIE RAZEM W SULĘCINIE UL. LIPOWA 16C ,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Upr.Bud. Nr 108/87/Gw                             ………………………..

4. inż. Sławomir Kruk

                   Upr.w spec. konstrukcyjnej 

                    nr LBS/0026/OOK/0606                         ………………………….
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

NA ZADANIE : 
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 
obręb 0046 Sulęcin I,   
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  Zlecenie inwestora 

-  Uzgodnienia materiałowe i  funkcjonalne  z inwestorem.

-  Mapa do celów opiniodawczych  skali 1 : 500 .

-  Wizja lokalna w terenie.

-  Ocena stanu technicznego istniejących terenów utwardzonych .

-  Obowiązujące normy i normatywy.

2. CELE OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest projekt przebudowa terenów utwardzonych w ramach inwestycji : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I. . 
3. ZAKRES OPRACOWANIA

         Projekt obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych  i ziemnych związanych z niwelacją terenu działek  oraz wykonanie przebudowy terenów utwardzonych na działkach nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I .W ramach projektowanych robót budowlanych zostanie wykonana niwelacja terenu wraz z właściwym ukształtowaniem terenu polegającym na przemieszczeniu mas ziemnych w ilości około 200,0 msześć , wykonanie skarp ziemnych oraz ukształtowania terenu w sposób pozwalający na wykonanie utwardzenia o nachyleniu osi podłużnej od 2% do 5%. W ramach projektowanych robót budowlanych zostaną wykonane roboty polegające na utwardzeniu nawierzchni terenu kostką betonową gr. 6 i 8 cm  ułożonej na podbudowie z betonu B 15 lub warstwie tłucznia granitowego o grubości 15 cm  i warstwie odsączającej  z pospółki zagęszczonej gr. min. 10 cm .  
4. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren działki na której realizowane będą roboty budowlane jest obecnie zagospodarowany jako działka zabudowana budynkiem Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z infrastrukturą techniczna taką jak:

- teren utwardzony kostką betonową typu TYLINKA  , na podbudowie z piasku zagęszczonego , 

- przyłącze wodociągowe, 

- przyłącze kanalizacyjne , 

- przyłącze wodociągowe , 

- przyłącze gazowe gazu ziemnego 

- przyłącze energetyczne NN.

Na terenie działek  istnieje uzbrojenie techniczne – sieć podziemna wodociągowa , kanalizacja sanitarna ze studzienkami , kanalizacyjna teletechniczna i  sieć elektroenergetyczna napowietrzna , które nie będą podlegały przebudowie , a zmiana nawierzchni nie wpłynie na pogorszenie dostępu do tych sieci. 
Uwaga :

- W ramach projektowanych robót budowlanych zostaną również przebudowane istniejące studzienki kanalizacyjne i skrzynki zasuw sieci wodociągowej w celu ich dostosowania do nowych poziomów nawierzchni drogi. 

- W celu dostosowania istniejących studni i zasuw należy je częściowo zdemontować , a po podniesieniu ich wysokości – osadzić ponownie . 
5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze .

-   wygrodzenie terenu budowy ,

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka  wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez INWESTORA .
- demontaż istniejącej bramy wraz ze słupkami stalowymi  przybramowymi. 

-  rozbiórka krawężników i obrzeży trawnikowych ,

- rozbiórka chodników i podejść do budynku , 

- wykorytowanie placu przeznaczonego do utwardzenia 

- rozbiórka istniejącego podestu wejściowego wraz ze schodami ,

- demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku .

- demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku – drzwi przesuwne , otwierane automatycznie oraz drzwi stałe , 

- rozbiórka istniejącego wjazdu do garażu  

-  Ogrodzenie terenu  przeznaczonego do  przebudowy  oraz wydzielenie strefy ochronnej w odległości min. 3,0 m od zewnętrznych krawędzi projektowanego utwardzenia  , w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych. Wokół placu przeznaczonego do przebudowy  , należy wykonać ogrodzenie pełne z desek gr. 25 mm zamocowanych do słupków drewnianych o średnicy 10 cm lub z siatki stalowej . Wysokość ogrodzenia – 200 cm. 

5.2. Pełna konstrukcja terenu utwardzonego – chodnik :

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego -   grubość warstwy 10 cm 

- podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ( na chodnikach ) na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm. 

- spoiny kostki betonowej należy wypełnić piaskiem . 

5.3. Pełna konstrukcja terenu utwardzonego – ciąg pieszo-jezdny 

- warstwa odsączająca  z kruszywa mineralnego zagęszczonego -   grubość warstwy 10 cm 

- podbudowa z betonu B 15 ubitego  , grubość warstwy 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z mieszaniny piasku z cementem ( gruntocement B 5 )  o gr. 3 cm. 

- spoiny kostki betonowej należy wypełnić piaskiem . 

- krawędzie placu utwardzonego obłożyć krawężnikiem drogowym 100 x 30 x 15 cm, ułożonych na ławie betonowej  z oporem betonowym. 

5.4. Projektuje się wykonanie utwardzenia części terenu istniejącej działki poprzez wykonanie następującego zakresu robót :
- Rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruntu stabilizowanego tłuczniem i pospółką.
- przemieszczenie mas ziemnych w celu właściwego ukształtowania terenu. Projektuje się wywiezienie ok. 120,0 msześć gruntu zalegającego na terenie działek przeznaczonych do utwardzenia . Nadmiar gruntu zostanie przewieziony w miejsce wskazane przez Inwestora , na odległość do 7 km. 

- wykonanie korytowania pod teren przeznaczony do utwardzenia  na całej     szerokości  na głębokość 20 cm,

- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm z pospółki zagęszczonej, 

- wykonanie podbudowy z betonu B 15  o grubości 15 cm, 

-  ułożenie kostki polbrukowej gr. 10 cm na podsypce z gruntobetonu B 5 o grubości 5 cm, 

- pielęgnację powierzchni drogi. 

- Ukształtowanie skarp w sąsiedztwie planowanego terenu przeznaczonego pod utwardzenie .

- Projektuje się wykonanie skarp ziemnych o nachyleniu 1:1,5  , z podstawą o szerokości min . 50 cm od krawężnika do początku skarpy oraz z koroną skarpy o szerokości min. 50 cm. 

Pochylenie poprzeczne jezdni i miejsc postojowych od 0,5%  do 1 %                             w kierunkach wskazanych na rysunkach.. Na wjeździe oraz  przy zjazdach                        z miejsc postojowych projektuje się ułożenie krawężników żelbetowych , najazdowych , na ławie betonowej 40 x 30 cm wykonanej z betonu B15.

6. ODWODNIENIE 

                    Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z terenu utwardzonego poprzez  odpowiednie ukształtowanie nawierzchni drogowej – wody opadowe zostaną odprowadzone powierzchniowo w kierunku terenu niezabudowanego ( bez krawężnika ) , w ramach istniejących granic działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I .. 

7. ROBOTY ZIEMNE

        Roboty ziemne należy wykonać i zagęścić zgodnie z normą  PN-S-02205.

Projektuje się wykonanie robót ziemnych w następującej kolejności :

- wykonanie wstępnej niwelacji terenu , usunięcie humusu i istniejącej nawierzchni  ,

- wykonanie robót pomiarowych wraz z wytyczeniem placu przeznaczonego pod utwardzenie.

- roboty ziemne wykonane koparkami i ładowarkami , polegające na usunięciu nadmiaru ziemi zalegającej w miejscu projektowanego utwardzenia , wraz z plantowaniem terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie placu utwardzonego , w zakresie pozwalającym na właściwe wykonanie skarp .

- wykonanie podbudowy z pospółki w miejscu projektowanym pod utwardzenie. Grubość podbudowy 10 cm.

- osadzenie krawężników wraz z wykonaniem rowka i  lawy pod krawężnik betonowy z oporem na projektowanych zjazdach . 

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu B 20 gr. 15 cm, 

- ułożenie nawierzchni z mieszanki bitumicznej 

- pielęgnacja nawierzchni asfaltowej .

- ukształtowanie powierzchni skarp . 

8.  Podjazd dla osób niepełnosprawnych .

Projektuje się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku:

- ściany fundamentowe betonowe z betonu B 20 , gr. 25 cm ,

- podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm,

- podbudowa betonowa z betonu b 20 gr. 10 cm , 

- posadzka z kostki betonowej gr. 6 cm.

- montaż obustronnych balustrad stalowych z pochwytem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Balustradę wykonać z rur stalowych ocynkowanych gr. 40 mm. 

- balustradę zamocować za pomocą kotew stalowych wklejanych o średnicy 16 mm, projektuje się zamocowanie min. 2 śruby na jeden słupek. 
- nachylenie powierzchni podjazdu 8%.

9. Pozostałe roboty remontowe .

- Demontaż istniejących drzwi wejściowych do budynku ,

- montaż drzwi wejściowych aluminiowych , malowanych proszkowo- kolor uzgodnić z Inwestorem . Drzwi otwierane automatycznie , jednoskrzydłowe , o szerokości skrzydła min. 100 cm , obok zamontować drzwi tradycyjnie otwierane o szerokości 100 cm. 

- montaż bramy stalowej, dwuskrzydłowej , ażurowej z paneli stalowych , zgrzewanych z prętów stalowych o średnicy 5 mm i rozstawie w poziomie co 35 – 40 mm , rozstaw poziomych prętów rozdzielczych w siatce 20-30 cm 
9.1. Opis furtka stalowa .

Praktyczna furtka, która skutecznie oddzieli Twój ogródek od świata zewnętrznego. Wykonana została ze stali, która przechodzi przez kilka procesów, aż do uzyskania pożądanego kształtu. Całość jest odpowiednio spawana, a następnie poddaje się ją cynkowaniu i kryciu proszkowemu, by zachowała trwałość na dłużej.

Specyfikacje
· Kolor: zielony

· Materiał: malowana proszkowo stal

· Wymiary bramy: 100 x 150 cm (szer. x wys.)

· Wysokość słupka: 200 cm

· Z zamkiem (w zestawie 3 pasujące klucze)

· 2 słupki z wytrzymałymi zawiasami ułatwiającymi montaż

· EAN:8719883769004

· SKU:145734

· Brand:vidaXL
9.2. Opis brama stalowa 

Brama ogrodzeniowa wykonana  z mocnej stali, brama ma solidną konstrukcję i została pokryta powłoką proszkową, co chroni ją przed rdzą i korozją. Do bramy ogrodzeniowej dołączone są zawiasy i słupki boczne w celu ułatwienia montażu. Dołączono również trzy klucze do zamka.

Specyfikacje

· Kolor: ciemny zielony

· Materiał: cynkowana stal kryta proszkowo

· Wymiary ogólne: 306 x 225 cm (szer. x wys.)

· Wymiary otwieranej części: 289 x 175 cm (szer. x wys.)

· Słupki: 48 mm (śr.)

· W zestawie znajdują się 3 klucze

· EAN:8718475867883

· SKU:140925

· Brand:vidaXL

10. Podest wejściowy od strony frontowej .

Projektuje się wykonanie podestu przed wejściem do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie  – płyta betonowa z betonu B 20 ułożonego na podbudowie z pospółki zagęszczonej gr. 50 cm. Podest obłożyć płytami tarasowymi , mrozoodpornymi gr. 5 cm . 
Podest ze schodami o szerokości 30 cm i wysokości 15 cm obłożyć płytami gressowymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej cienkowarstwowej , mrozoodpornej , wysokoelastycznej.  

11. UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i drogowych należy zapoznać się z projektem zagospodarowania terenu  i  z  projektami branżowymi uzbrojenia terenu. 

- Uzbrojenie trzeba zlokalizować  i na czas budowy odpowiednio oznakować. 

- W obrębie uzbrojenia podziemnego i naziemnego, roboty wykonać ręcznie     ze szczególną ostrożnością.

- Roboty realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Roboty realizować pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 

- do budowy należy używać materiałów posiadających właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

- Zakres projektowanych robót budowlanych polegających na częściowym utwardzeniu terenu działki nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu , w związku z czym nie jest wymagana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i dla terenu działki . Po zrealizowaniu robót budowlanych poprawione zostaną warunki korzystania z istniejącej drogi   dojazdowej .

- Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w Stefie ochrony konserwatorskiej .

- Teren działek na których realizowane będą roboty budowlane nie znajduje się na obszarze krajobrazu chronionego ani też w obszarze Natura  2000.

        OPRACOWAŁ: 

mgr inż. R. KAMFONIK

 Upr.Bud. Nr 108/87/Gw

TOM III

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
S-00.00.
WYMAGANIA OGÓLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.00- ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I..” 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów sportowych.

Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w umowach”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1.6. Dokumentacja Projektowa

Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych.

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót .

1.7. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na własny koszt.
2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

· możliwością powstania pożaru.

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach Kontraktu zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej.

1.15. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.

Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

1.16. Przebudowa urządzeń kolidujących

W ramach realizowanych robót należy , w niezbędnym zakresie przebudować istniejące elementy infrastruktury technicznej – studzienki kanalizacyjne , zasuwy wodociągowe , kratki ściekowe . Przebudowę urządzeń takich jak włazy studzienek kanalizacyjnych i skrzynki uliczne wodociągowe , należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy.

1.17. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

1.18. Tablice informacyjne.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót.

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, zgodnie z założeniami  PZJ.

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

· dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót,

· wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,

· należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

· bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inżyniera,

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu,

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,

j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa​nych przed i w trakcie wykonywania Robót,

n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowa​dzał,

p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robót.

r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

7. OBMIAR ROBÓT

Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Procedury odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami​ i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów, 

b) instrukcje obsługi, 

c) inwentaryzacja geodezyjna, 

d) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

e) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. 

Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego.

Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności:

a) robociznę bezpośrednią,

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu oraz odpadów,

e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej,

g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i technologicznej,

i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień

j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

        gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.
11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające,

b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.

Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę 
w Przedmiarze Robót.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych przepisów BHP.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów .

9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-02.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.00- ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I..” 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku.

2) Zasypanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:
a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,

e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony,

f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,

g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu)

h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę,
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg  wzoru:

Is = Pd / Pds

Gdzie:

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,określona w normalnej próbie Proctora,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia.
b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3, 


b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM,

c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) płyta wibracyjna, samobieżna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania poszczególnych robót wliczy transport.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych

a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót.

b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem.

c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk.

d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.

e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.

g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.

i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robót zasadniczych

1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku.

2) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki.

3) Zasypanie wykopów.

5.4. Warunki techniczne wykonania robót

5.4.1. Wykonanie wykopów 

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód

· Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach odwodnionych.  

· Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych wraz z  ich odprowadzeniem  z terenu robót .

· Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry.

 5.4.2. Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,

c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych

Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy.

Wykonanie wykopów .

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie:

a) powierzchni zdjęcia humusu,

b) grubości zdjętej warstwy humusu,
c) prawidłowości spryzmowania humusu.

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na składowisko.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi.

Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu maszyn. 

Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami wykonania robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu) oraz przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych.

Uwaga:

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem.

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 1%. 

5.4.2.  Zasypanie wykopów

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem dowiezionym, nadającym się do zagęszczenia.

Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji.

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , dotyczące wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane w ST.

Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegółowe:

Proces odbioru powinien obejmować:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne"

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.

9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.00- NAWIERZCHNIA Z BETONU

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I..” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  obejmuje:

1) Ławy fundamentowe 

2) Betonowa podbudowa 
3) Podwaliny żelbetowe

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

2.1.Składniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 .

2.1.2. Kruszywo.

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

2.2. Wymagane właściwości betonu.

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.

2.2.2. Wymagania dla betonu.

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy

	Cecha
	Wymagania
	Metoda badań wg

	Nasiąkliwość
	do 5%
	PN-88/B-06250

	Mrozoodporność


	ubytek masy nie większy od 5%

spadek wytrzymałości nie większy od 20%

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)
	jw.


2.3. Zbrojenie.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT.

Stal zbrojeniowa 18G2

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

2.4. Izolacje.

 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego

- Lepik asfaltowy.

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa

3. SPRZĘT

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.  Zakres robót przygotowawczych.

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Dokumentacją Techniczną,

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych

f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

5.3.  Roboty zasadnicze

W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace:

1) Ławy fundamentowe i ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych.

2) Podbudowa betonowa .

3) Podwaliny żelbetowe

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych.

5.4.1. Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej

1)
Betonowanie

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności:

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne

2)
Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.

3)
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego; 

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

4) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5) Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

6) Usuwanie deskowania i rusztowania

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

7) Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

8) Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez deskowania 
i w deskowaniu

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania

a) dla ław fundamentowych w planie



± 5 cm

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych


± 2 cm

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych
± 2 cm

9) Izolacje

Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit). 

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku. 

5.5. Deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

a) właściwości cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymałość betonu na ściskanie,

d) nasiąkliwość betonu,

e) odporność betonu na działanie mrozu,

f) przepuszczalność wody przez beton.

6.2. Pobranie próbek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów .

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

6.3. Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania 

c) zbrojenie 

d) beton wykonanych elementów 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi :

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

10. Przepisy związane 

1) PN-87/B-01100
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.

3) PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

4) PN-90/B-06240
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

5) PN-88/B-06250
Beton zwykły. 

6) PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

7) PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

9) PN-88/B- 32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

10) BN-66/7113-10
Sklejka szalunkowa.

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

12) BN-70/9082-01
Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. WTWiOR – tom I – Budownictwo Ogólne.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-01.00- PLACE, CHODNIKI

1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu : MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTU I OTOCZENIA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  PRZY STOWARZYSZENIU „RAZEM” W SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I..” 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

· Korytowanie terenu 

· Wykonanie podbudowy pod place i chodniki 

· Wykonanie nawierzchni dróg , placów i chodników z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm oraz 14x12cm wraz z warstwami. podbudowy

· Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem , 

· Ustawienie obrzeży betonowych ,

· Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych na słupkach stalowych z cokołem prefabrykowanym .

1.4.    Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

Ponadto: 

· profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

· podbudowa - podstawowa, nośna warstwa drogowa, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe,

· składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę,

· utylizacja – ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkład.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

Nawierzchnie z kostki betonowej

· kruszywo łamane na warstwy podbudowy 

· kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712

· cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

- 
kostka brukowa betonowa gr. 8 cm 

Krawężniki betonowe

- 
krawężniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250;

- 
piasek na podsypkę i do zapraw,

-
cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701,

- 
woda,

-
beton B15 wg PN-B-06250

3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

· równiarka samobieżna,

· zagęszczarka,

· spycharka gąsienicowa 100 - 150 KM,

· koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3,

· walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy

· walec ogumiony, średni,

· płyta wibracyjna, lekka,

· betoniarka

· zagęszczarka płytowa, lekka,

· walec gładki, samojezdny, wibracyjny,

· kultywator do stabilizacji gruntu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

· samochód samowyładowczy, ciężarowy l0 - 20 Mg,

· samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg,

· betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m3.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonania robót 

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

5.2.1. Roboty pomiarowe

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:

· wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe)

· wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i przedłożyć Inżynierowi Kontraktu przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów.

5.2.2. Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego dna koryta – 1 cm.  Nadmiar gruntu z korytowania należy odwieść na składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego podłoża – 1 cm.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3. Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa

Wykonać warstwę odcinającą z piasku grubości 20 cm pod warstwę podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy konstrukcji może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera

Wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr.10cm. Do wykonania podsypki należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-B-19701:1997.

Podbudowę wykonać z tłucznia mineralnego gr. 30 cm.

5.2.4. Chodniki z kostki betonowej 

Kostkę należy układać na podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji stosowania materiału. 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość określa się na ok. 2 mm.

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne1,5÷ 2,5%. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019.

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza.

Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16÷20 kN i powierzchnię płyty 0.35 ÷ 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I.

Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni.

Krawężniki 

Odcinki proste krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi należy obramować  krawężnikiem 15x30x100 cm, na łukach stosować krawężniki profilowane łukowe. Krawężniki należy ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, wykonaną z betonu klasy B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.

Wszystkie krawężniki zarówno na odcinkach prostych, jak i na łukach drogi, muszą być wykonane z prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

· Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

· Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

· Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

PN-B-11110:1996

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie drogowym

PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-96013:1997
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-S-02205:1996
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania….

PN-88/B-06250 
Beton zwykły.

PN-86/B-06712 
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 
Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-74/B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 
Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

15)  PN-80/6775-03               Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,                

                                              ulic,  parkingów i torowisk .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

SULĘCINIE , działki nr 319/22, 319/17, 318 i 319/20 obręb 0046 Sulęcin I. 

skala 1:500

OZNACZENIA :

1. Projektowany odcinek drogi do wymiany nawierzchni 
2. Projektowany plac utwardzony  
3. Projektowane zjazdy do przebudowy 
4. Projektowany podest wejściowy z podjazdem dla osób niepełnosprawnych . 

5.Proejktowany chodnik 

6. Istniejące studzienki do przebudowy  
7. Istniejące tereny zielone

8. Istniejący budynek Warsztatów terapii zajęciowej , 

9. Istniejący budynek garażowy

10. Istniejąca wiata rekreacyjna .
.   .   . - Granica działki objętej opracowaniem .

Za zgodność z oryginałem

mapy do celów projektowych

10.06.2022 r.

………………………………

     mgr inż. Ryszard Kamfonik

      Upr. Bud. Nr 108/87/Gw 
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	INWESTOR: Stowarzyszenie RAZEM w Sulęcinie ul. Lipowa 16 C
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Upr. Bud. Nr 108/87/Gw
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