

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Żłobek	04-03-1-10-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 175,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 175,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	957,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	957,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	377,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	377,00	1	CWD-P
	POZ-P	Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	385	GODZ PILA
		Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	PR	Żłobek	04-03-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	1	CWD-P
	PTP	Żłobek	04-03-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-227 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-227 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P

	TPP	Żłobek	04-03-1-10-231 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	504,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-231 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	504,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 103,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 103,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Żłobek	04-03-1-10-235 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
	ZS	Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Żłobek	04-03-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Żłobek	04-03-1-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	3 000,00	7	REM SZLZR
		Żłobek	04-03-1-10- - -	WYK-DYL	Wykonanie dylowanki	-----	M	50,00	10	WYK-DYL
		Żłobek	04-03-1-10- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	2 000,00	6	WYK SZLG

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Żłobek	-	GODZ MH 23	Prace godzinowe z ciągnikowe	-----	H	3	390	GODZ MH 23
		Żłobek	-	GODZ RU 8	Prace godzinowe z urządzeniem	-----	H	8	386	GODZ RU 8