

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/l nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Leszczowate	04-03-2-12-16 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 287,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-16 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 287,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 200,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 200,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	405,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	405,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 872,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 872,00	1	CWD-P
	POZ-P	Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	389	GODZ MH8
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	385	GODZ PILA
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	PR	Leszczowate	04-03-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	1	CWD-P
	PTP	Leszczowate	04-03-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
	TPP	Leszczowate	04-03-2-12-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	532,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	532,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-16 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-16 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-23 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	655,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	655,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-22 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-22 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P

	TWP	Leszczowate	04-03-2-12-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Leszczowate	04-03-2-12-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
	ZS	Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	800,00	7	REM SZLZR
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	50,00	10	WYK-DYL
		Leszczowate	04-03-2-12- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	350,00	6	WYK SZLG