

**Pakiet: 2**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Brzegi	04-03-1-02-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	864,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	864,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 948,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 948,00	1	CWD-P
	POZ-P	Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	385	GODZ PILA
		Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	PR	Brzegi	04-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	1	CWD-P
	PTP	Brzegi	04-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	1	CWD-P
	PTW	Brzegi	04-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	1	CWD-P
	TPP	Brzegi	04-03-1-02-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	1	CWD-P

		Brzegi	04-03-1-02-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	807,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	807,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-141 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	1	CWD-P
		Brzegi	04-03-1-02-141 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	1	CWD-P
	ZS	Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Brzegi	04-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Brzegi	04-03-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		Brzegi	04-03-1-02- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	700,00	6	WYK SZLG