

Pakiet: 17

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	IVD	Zawadka	04-03-2-17-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	611,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	611,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-53 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-53 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-67 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	660,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-67 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	660,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 243,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 243,00	1	CWD-P
	POZ-P	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	385	GODZ PILA
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Zawadka	04-03-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	402,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	402,00	1	CWD-P
	PRZEST	Zawadka	04-03-2-17-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
	PTP	Zawadka	04-03-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	386,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	386,00	1	CWD-P

POZ	TPP	Zawadka	04-03-2-17-32 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 355,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-32 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 296,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	863,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	843,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-48 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-48 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-64 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-71 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
	TWP	Zawadka	04-03-2-17-66 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	247,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-66 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	247,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	377,00	1	CWD-P
		Zawadka	04-03-2-17-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	377,00	1	CWD-P
	ZS	Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		Zawadka	04-03-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Zawadka	04-03-2-17- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	500,00	7	REM SZLZR
		Zawadka	04-03-2-17- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki	-----	M	30,00	10	WYK-DYL
		Zawadka	04-03-2-17- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	300,00	6	WYK SZLG