Kosztorys ofertowy dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej nr 120689R na placu T. Czackiego potozonej na dziatkach ewid. nr 1310, 1320 w m. Przemys/

”

w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow na terenie miasta Przemy$la

(nazwa i adres Wykonawcy / pieczeé firmowa)

KOSZTORYS OFERTOWY

ZAMOWIENIE: Remont drogi gminnej nr 120689R na placu T. Czackiego
potozonej na dziatkach ewid. nr 1310, 1320 w m. Przemysl
w ramach zadania pn.: ,Remont — przebudowa nawierzchni
ulic i chodnikéw na terenie miasta Przemysla””.

OBIEKT: Droga gminna nr 120689R

KOD GLOWNY CPV: 45000000-7

KODY CPV: 45100000-8, 45200000-9

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Przemys| — Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu

ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemysl

WYKONAWCA: e

WartoSC KOSzZtorysu NEtO: .........cooviiiiiiiiiiiiiiiiee e

VAT
Warto$¢ kosztorysu brutto:

(podpis i piecze¢ imienna osoby uprawnionej)



KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr 120689R na placu T. Czackiego potozonej na dziatkach ewid. nr 1310, 1320

w m. Przemys| w ramach zadania pn.: ,,Remont — przebudowa nawierzchni ulic i chodnikéw

na terenie miasta Przemysla”

. .. | Cena
Numer| Nr spec. Opis Jedn. | llosé | | Cena
jedn.
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
11 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych rfJbotach drogowych, trasa drég w terenie km 0,109
pagérkowatym
1.2 D.01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza km 0,109
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.07.01.01 o ) .
2.1 D.07.02.01 Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t kpl 1,00
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
31 D.01.02.04 cementowo-piaskowej, _plyty 50_x50x7_'cm wraz z odwozem na odleg’rosc dq 3 krr_1 -do m2 170,30
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce
32 D.01.02.04 cementowo—plaskowe_J, mechgmczn_|e wraz z odwozem na odleglqsc do 3 km - do m2 168,70
magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na
paletach i zabezpieczy¢
Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z podsypka i tawa oraz z odwozem na
3.3 D.01.02.04 odlegto$¢ do 3 km - do magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego m 184,90
wykorzystania nalezy ztozyc na paletach i zabezpieczy¢
Rozbidrka obrzezy trawnikowych 8x30:cm wraz z odwozem na odlegto$¢ do 3 km - do
3.4 D.01.02.04 | magazynu ZDM - materiat nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na m 63,80
paletach i zabezpieczy¢
3.5 D.01.02.04 Reczne odkopanie infrastruktury technicznej m3 3,00
4 ODWODNIENIE
41 D.01.02.04 Dem_or_mtaz _studmenek Sciekowych uI|cznyz_:h_, betonowych o sredn_|cy 500'mm z kpl 4,00
osadnikiem i syfonem wraz z odwozem (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi*500°mm, z osadnikiem i syfonem wraz z robotami
4.2 D.03.02.01 ziemnymi, zasypaniem wykopdw kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem szt 4,00
Rm=1,5 MPa oraz odtworzeniem podbudowy kruszywem
Przykanaliki z rur PVC lite SN8 faczone na wcisk, Fi-200'mm wraz z demontazem
istniejacych przykanalikéw, robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsyki
piaskowej przykanalika, zasypaniem wykopdw kruszywem naturalnym stabilizowanym
4.3 D.03.02.01 cementem Rm=1,5 MPa i uzupetnieniem podbudowy jezdni nad przykanalikiem. m 28,40
Wigczenie poprzez istniejgce studnie za pomoca przejs¢ szczelnych tulejowych lub
bezposrednio do kolektora kanalizacji na wpust boczny z zastosowaniem systemowych
przytaczy siodtowych z przegubem
44 D.03.02.01 Wiaczenie przykanalika PVC SN8 Fi 200 mm QO kolektora $ciekowego z zastosowaniem ot 3,00
systemowych przytaczy siodtoych z przegubem
5 ELEMENTY ULIC
5.1 D.08.01.01 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonow_e 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka m 184,90
cementowo-piaskowa
5.2 D.08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8'cm wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej m 63,80
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | ZJAZDOW Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
6.1 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokqsq chodnikdw, mechan.lczme, gtebokos¢ 30-cm m2 339,00
wraz z odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.2 D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerok_o_sa Zjazddw, mechanlc_zme, gtebokos¢ 35'cm wraz z m2 15,80
odwozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
6.3 B-07 Izolacje pionowe murdw z folii PVC m2 37,38
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
6.4 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - warstwe m2 15,80
wzmacniaiaca nalezv wvkona¢ z mieszanki dostarczonei z wezta
Warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa naturalnego stab. cementem wykonywana
6.5 D.04.05.01 sprzetem mechanicznym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - warstwe m2 339,00
wzmacniajacg nalezy wykonac¢ z mieszanki dostarczonej z wezta
6.6 D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm m2 354,80
6.7 D.05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betono.we.], grubo;c 6.'cm., podsypka cementowo-piaskowa m2 339,00
gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
6.8 D.05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. m2 15,80

4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa




6.9 D.05.03.23 Przetozenie naW|erz.chn| Zjazdow z kostki brukpng beton.ong, ppdsypka cementowo- m2 47,10
piaskowa gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
6.10 D.05.03.23 Przetozenie nawierzchni ]ezdn! z kostki kamiennej, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 m2 435
gr. 8 cm spoinowana zaprawa cementowg na mokro

7 REGULACJA URZADZEN

7.1 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 2,00
72 D.03.02.01a Regulacja pionowa studuenelf dla u.rzadzen. podziemnych, zawory wodociggowe, ot 15,00

cieptociggowe i gazowe

7.3 D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki teletechniczne szt 2,00

8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem
D.07.01.01 h o S . )
8.1 D.07.02.01 oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego na catym odcinku ulicy. Uwaga: kpl 1,00
T szczegGtowe iloéci oznakowania po opracowaniu projektu organizacji ruchu
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1 D-1 Tablice informacyjne szt 2,00
Kwota netto

VAT

Kwota brutto






