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                     TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 13

                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
Budowa :  Bieganowo 

Obiekt :  Sala gimnastyczna 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 I.  PODŁOGA W SALI  GIMNASTYCZNEJ - systemowa podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu oraz
dwóch warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą z wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WE "o
gr. 2 mm lub innego typu parametrowo równoważną

1.1 Izolacja, wylewka betonowa ....................................

1.2 Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm wraz z malowaniem linii boisk sportowych ....................................

Razem :  I.  PODŁOGA W SALI  GIMNASTYCZNEJ - systemowa podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu or .......................................

2 II. ZAPLECZA  SPORTOWE

2.3 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze ....................................

2.4 Wykładziny ścian płytkami ceramicznymi ....................................

2.5 Posadzki z płytek ceramicznych gresowych ....................................

2.6 Różne pozostałe ....................................

Razem :  II. ZAPLECZA  SPORTOWE ....................................

3 III.  PODŁOGA W SALCE  DO  ĆWICZEŃ ( nr 009) - systemowa podłoga sportowa na istniejącym podłożu
betonowym z ułożeniem pianki poliuretanowej oraz dwóch warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą
z wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WF "o gr. 2 mm lub innego typu parametrowo równoważną

3.7 Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm ....................................

Razem :   III.  PODŁOGA W SALCE  DO  ĆWICZEŃ ( nr 009) - systemowa podłoga sportowa na istniejącym p ... ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
Budowa :  Bieganowo 

Obiekt :  Sala gimnastyczna 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 I.  PODŁOGA W SALI  GIMNASTYCZNEJ - systemowa podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu oraz
dwóch warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą z wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WE "o
gr. 2 mm lub innego typu parametrowo równoważną

1.1 Izolacja, wylewka betonowa

1 KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Warstwa hydroizolacyjna 2 x folia gr. 0,3 mm klejona na zakład

11.75 * 23.80 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

2 KNR  202-0609-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Izolacje cieplne  poziome z płyt styropianowych EPS 150 gr. 10 cm  lambda 0,038, układane na 
wierzchu posadzki: na sucho, jedna warstwa

23.80 * 11.75 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

3 KNR  218-0525-05-00  WACETOB Warszawa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Wylewka z betonu C 16/20:  gr. 6 cm ułożona na styropianie z wypoziomowaniem powierzchni

279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

4 KNR  202-1106-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką z rozproszonym zbrojeniem z włókna 
szklanego
j.p. wyżej: 279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

1.2 Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm wraz z malowaniem linii boisk sportowych

5 KNR  202-1113-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   71,100 m ..............................      ......................................
Wentylacja grawitacyjna po przez zamontowanie do podłogi polakierowanej listwy z drewna
iglastego oraz listew progowych, w odległości ok. 1,5 - 2 cm od ściany

(11.75 + 23.80) * 2 = 71,100

Razem   =   71,100 m

6 KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Folia paroizolacyjna typu np. "STROTEX AL 90" lub inna parametrowo równoważna -rozłożona na 
powierzchni betonowej z
wywinięciem na ścianę i ze sklejeniem taśmą brytów folii

23.80 * 11.75 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

7 KNR  202-1105-01-30  WACETOB Warszawa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Podkładki elastyczne o wym. 100 mm x 100 mm x 10 mm wykonane z granulatu gumowego
oraz z pianki poliuretanowej o wym. 100 mm x 100 mm x 7 mm, zamontowane do legarów
dolnych lub klocków poziomujących w odstępach co 500 mm.
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                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
1.  I.  PODŁOGA W SALI  GIMNASTYCZNEJ - systemowa podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu oraz dwóch warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą z
wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WE "o gr. 2 mm lub innego typu parametrowo równoważną
1.2. Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm wraz z malowaniem linii boisk sportowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

8 KNR  202-1110-04-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Wykonane legarów z desek kl. I - III  z drewna iglastego zaimpregnowane środkiem typu np." FOBOS 
M-4" lub innym środkiem parametrowo równoważnym do stopria trudnopalności o wym. 22 mm x 80 
mm x długość ( wielokrotność 500 mm ) w rozstawie osiowym co 500 mm dolne, góme w rozstawie 
osiowym co 250 mm.

279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

9 KNR  1312-1006-05-01  MGiEn   279,650 m2 ..............................      ......................................
Dwie warstwy płyty wilgocioodpomej typu np."MFP P5 gr.12 mm każda lub inna parametrowo 
równoważna

279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

10 KNR  202-1111-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   279,650 m2 ..............................      ......................................
Wylewka poliuetanowa o grubości 2 mm wraz z malowaniem linii boisk sportowych

279.65 = 279,650

Razem   =   279,650 m2

2 II. ZAPLECZA  SPORTOWE

2.3 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

11 KNR  402-0235-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki
pom. nr 0,16, 0,17 i 0,18: 3.00 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl

12 KNR  402-0132-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   3,000 szt ..............................      ......................................
Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej

3.00 = 3,000

Razem   =   3,000 szt

13 KNR  402-0234-08-10  WACETOB Warszawa   2,000 kpl ..............................      ......................................
Demontaż urządzeń sanitarnych ustęp z miską porcelanową
pom. nr 0,16 i 0,17: 2.00 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

14 KNR  202-0702-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,200 m2 ..............................      ......................................
Przekrycia kanałów płytami nadkanałowymi żelbetowymi prefabrykowanymi grubości: 8 cm
pom. 0,15   szer. kanału instalacyjnego 60 cm: 0.60 * 7.00 = 4,200

Razem   =   4,200 m2

15 KNR  401-0819-15-00  IGM Warszawa   55,480 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie
ściany pom 0,12: (2.60 + 4.22) * 2 * 2.00 = 27,280
ściany pom. 0,13: (2.83 + 4.22) * 2 * 2.00 = 28,200

Razem   =   55,480 m2

16 KNR  202-0812-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   55,480 m2 ..............................      ......................................
Uzupełnienie tynków grubości 8 mm kat. III, wykonane ręcznie na elementach wielkoblokowych: 
ścianach po skuciu płytek ściennych
j.pow. skutych płytek: 55.48 = 55,480
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                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
2.  II. ZAPLECZA  SPORTOWE

2.3. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Razem   =   55,480 m2

17 KNR  401-0812-05-00  WACETOB Warszawa   36,020 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie i kleju
pom. 0,12: 2.60 * 4.22 = 10,972
pom. 0,13: 2.83 * 4.22 = 11,943
pom. 0,16: (1.61 * 2.56) + (1.53 * 1.00) = 5,652
pom. 0,17: (1.70 * 2.44) + (1.53 * 1.00) = 5,678
pom. 0,18: 2.04 * 0.87 = 1,775

Razem   =   36,020 m2

18 KNR  404-0405-03-00  IGM Warszawa   19,390 m2 ..............................      ......................................
Rozebranie podłóg drewnianych: - parkiet na wpust
pom. 0,10: 2.77 * 7.00 = 19,390

Razem   =   19,390 m2

19 KNR  1323-1001-02-00  MGiEn   65,120 m2 ..............................      ......................................
Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian
pom. 0,16: ((1.61 + 2.56) * 2 * 2) + ((1.53 + 1.00) * 2 * 2) = 26,800
pom. 0,17: ((1.70 + 2.44) * 2 * 2) + ((1.53 + 1.00) * 2 * 2) = 26,680
pom. 0,18: (2.04 + 0.87) * 2 * 2 = 11,640

Razem   =   65,120 m2

20 KNR  202-0829-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   120,600 m2 ..............................      ......................................
Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
wys, 2,00 m: 55.48 + 65.12 = 120,600

Razem   =   120,600 m2

21 KNR  202-1130-01-00  WACETOB Warszawa   176,010 m2 ..............................      ......................................
Warstwy gruntujące pod posadzki i licowanie ścian płytkami
ściany z płytek: 120.60 = 120,600
posadzki z płytek: 55.410 = 55,410

Razem   =   176,010 m2

22 KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   55,410 m2 ..............................      ......................................
Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

36.02 + 19.39 = 55,410

Razem   =   55,410 m2

2.4 Wykładziny ścian płytkami ceramicznymi

23 KNR  202-0840-05-00  WACETOB Warszawa   120,600 m2 ..............................      ......................................
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: np. 
20x25 cm

120.60 = 120,600

Razem   =   120,600 m2

2.5 Posadzki z płytek ceramicznych gresowych

24 KNR  202-1118-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   55,410 m2 ..............................      ......................................
Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na klej, wymiar płytek:  np. 30 x 30 cm 
- metoda zwykła

55.41 = 55,410

Razem   =   55,410 m2

25 KNR  202-1120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   77,760 m ..............................      ......................................
Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / z 
przecinaniem płytek/, o wymiarach płytek: np. 30 x 30 cm, cokolik 10 cm
pom. 0,10: 2.77 + 2.77 + 7.00 + 7.0 = 19,540
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                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
2.  II. ZAPLECZA  SPORTOWE

2.5. Posadzki z płytek ceramicznych gresowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

pom. 0,11: (2.72 + 7.0) * 2 = 19,440
pom. 0,14: (2.50 + 7.00) * 2 = 19,000
pom. 0,15: (2.89 + 7.00) * 2 = 19,780

Razem   =   77,760 m

26 KNR  202-1120-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   77,760 m ..............................      ......................................
Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokości cokolika 10 cm, /z 
przecinaniem płytek/, układanych metodą: zwykłą

77.76 = 77,760

Razem   =   77,760 m

2.6 Różne pozostałe

27 KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa   2,772 m3 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego  samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km
gruz betonowy: (55.48 + 36.02 + 19.39) * 0.025 = 2,772

Razem   =   2,772 m3

28 KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   2,772 m3 14,00000 ..............................      ......................................
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km

2.772 = 2,772

Razem   =   2,772 m3

29 kalkulacja wlas    2,772 t ..............................      ......................................
Kalkulacja wlasna. Opłata utylizacyjna na wysypisku
1 m3 = 1000 kg/m3: 2.772 * 1000 / 1000 = 2,772

Razem   =   2,772 t

3 III.  PODŁOGA W SALCE  DO  ĆWICZEŃ ( nr 009) - systemowa podłoga sportowa na istniejącym podłożu
betonowym z ułożeniem pianki poliuretanowej oraz dwóch warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą
z wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WF "o gr. 2 mm lub innego typu parametrowo równoważną

3.7 Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm

30 KNR  202-1113-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   22,000 m ..............................      ......................................
Wentylacja grawitacyjna po przez zamontowanie do podłogi polakierowanej listwy z drewna
iglastego oraz listew progowych, w odległości ok. 1,5 - 2 cm od ściany

(5.53 + 5.47) * 2 = 22,000

Razem   =   22,000 m

31 KNR  202-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,030 m2 ..............................      ......................................
Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm - rozłożona na ślepej podłodze ze sklejeniem taśmą brytów folii
podłoga 5,47*5,53 minus występy: 30.03 = 30,030

Razem   =   30,030 m2

32 KNR  724-0405-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,030 m2 ..............................      ......................................
Pianka poliuretanowa wtórnie wiązana o gęstości 80 - 100 kg/m3 o gr. 10 mm

30.03 = 30,030

Razem   =   30,030 m2

33 KNR  1312-1006-05-01  MGiEn   30,030 m2 ..............................      ......................................
Dwie warstwy płyty wilgocioodpomej typu np."MFP P5 gr.12 mm każda lub inna parametrowo 
równoważna

30.03 = 30,030

Razem   =   30,030 m2
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                      Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bieganowie oraz zaplecza sportowego 
3.  III.  PODŁOGA W SALCE  DO  ĆWICZEŃ ( nr 009) - systemowa podłoga sportowa na istniejącym podłożu betonowym z ułożeniem pianki poliuretanowej oraz dwóch
warstwach płyty MFP P5 oraz wierzchnią warstwą z wylewką poliuretanową typu np."ELTAN WF "o gr. 2 m
3.7. Podłoga- wierzchnia warstwa z wylewki poliuretanowej gr. 2 mm

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

34 KNR  202-1111-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,030 m2 ..............................      ......................................
Wylewka poliuetanowa o grubości 2 mm wraz z lakierowaniem, kolorystyka 
zgodna ze wskazaniami inwestora

30.03 = 30,030

Razem   =   30,030 m2

Wartość kosztorysowa robót


