Ogtoszenie nr 2022/BZP 00132411/01 z dnia 2022-04-25

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 0180T Zagajow — Gory — Wolica odc. Zagajow — Gory — Bujnéwka dt. 2437 mb w km 0+008 —
0+990, km 3+035 — 4+090, km 4+755 — 5+155

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Powiatowy Zarzad Drog w Pinczowie
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291054250

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemystowa 3C

1.5.2.) Miejscowosé: Pinczow

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 413576129

1.5.8.) Numer faksu: 413576129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skobus@pzd.pinczow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pzd.pinczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_pinczow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inny zamawiajacy

Jednostka organizacyjna administracji samorzadowej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Zarzadzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do drég powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizaciji,
utrzymania i ochrony drég zgodnie z ustawa o drogach publicznych

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Remont drogi powiatowej nr 0180T Zagajéw — Goéry — Wolica odc. Zagajow — Gory — Bujnéwka dt. 2437 mb w km 0+008 —
04990, km 3+035 — 4+090, km 4+755 — 5+155

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b6121dbc-a442-11ec-80f8-1ad70aec7fad
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00132411/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-25 08:50

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00044161/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00132411/01 z dnia 2022-04-25

1.1.4 Remont drogi nr 0180T Zagajow - Géry - Wolica, odc. Zagajow - Gory - Bujnéwka

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00086083/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.3321.1.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont drogi powiatowej nr 0180T Zagajow — Gory — Wolica odc. Zagajow — Gory — Bujnéwka
dt. 2437 mb w km 0+008 — 0+990, km 3+035 — 4+090, km 4+755 — 5+155. Remont jest wykonywany z udziatem dotaciji
budzetu Pahnstwa w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Roboty obejmujg wyprofilowanie poboczy, wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci 100 km/m2,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, wykonanie nawierzchni poboczy, likwidacja
przetomow.

Szczegobtowy opis oraz sposob realizacji zaméwienia zawiera Przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych stanowiace - Zatacznik nr 6.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 811979,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1645854,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 811979,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00132411/01 z dnia 2022-04-25

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych FART Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572386943

7.3.3) Ulica: ul. Sciegiennego 268a

7.3.4) Miejscowosé: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-21
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 811979,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 100 dni
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