

**INFORMACJA zgodna z art.86 ust.5 ustawy Pzp**  
**z otwarcia ofert**  
**z dnia 09.05.2019 r. godz. 12<sup>30</sup>**  
**nr sprawy: OCZ/ZP-2/2019**

„Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego wraz ze sfinansowaniem dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie przy Al. Wolności 4 – realizowanego w ramach projektu :

„Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”  
 Nr sprawy – OCZ-ZP-2/2019

**Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia**

**Pakiet nr 1: 1.754.278,00 zł**  
**Pakiet nr 2: 795.578,00 zł**  
**Pakiet nr 3: 183.294,00 zł**

Otwarcie ofert:

Oferta nr 1 :

Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezał” S.A. Wrocław  
 ul. Widna 4  
 50-543 Wrocław

**CZĘŚĆ I: PAKIET I**

| Lp.             | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto   | Podatek VAT |         | Wartość brutto  |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------|
|                 |                      |                        |                 | Stawka      | Wartość |                 |
| 1               | Dostawa              |                        | 1.691.012,79 zł | 8%          |         | 1.826.293,81 zł |
| 2               | Dostawa              |                        |                 | 23%         |         |                 |
| Wartość ogółem: |                      |                        | 1.691.012,79zł  |             |         | 1.826.293,81 zł |

**CZĘŚĆ II: PAKIET II**

| Lp.             | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |         | Wartość brutto |
|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|---------|----------------|
|                 |                      |                        |               | Stawka      | Wartość |                |
| 1               | Dostawa              |                        | 731.104,85 zł | 8%          |         | 789.593,24 zł  |
| 2               | Dostawa              |                        | 11.803,13 zł  | 23%         |         | 14.517,85 zł   |
| Wartość ogółem: |                      |                        | 742.907,98 zł |             |         | 804.111,09 zł  |

**CZĘŚĆ III: PAKIET III**

| L.p.                   | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto        | Podatek VAT |         | Wartość brutto       |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------|----------------------|
|                        |                      |                        |                      | Stawka      | Wartość |                      |
| 1                      | Dostawa              |                        | 0                    | 8%          |         | 0                    |
| 2                      | Dostawa              |                        | 199.902,00 zł        | 23%         |         | 245.879,46 zł        |
| <b>Wartość ogółem:</b> |                      |                        | <b>199.902,00 zł</b> |             |         | <b>245.879,46 zł</b> |

**3. Termin realizacji dostawy: 03.06.2019r.**

**4. Kierownik projektu ” w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, kierował 10 projektami obejmującymi dostawę lub inwestycję w służbie zdrowia, w której finansowanie było realizowane w ramach dotacji i uczestniczył on procesie przygotowania dokumentów do jej rozliczenia**

**5. Termin gwarancji 24-miesiące**

Prezes Zarządu OCZ  
Marek Nowiński

PREZES ZARZĄDU  
Marek Nowiński