Kosztorys_Stoneczna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0,175 km 0,175
RAZEM 0,175
2|KSNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1/0803-08
109 m?2 109,000
RAZEM 109,000
3|KSNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-03
21+15 m 36,000
RAZEM 36,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.l-lIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 tos$¢ 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa
622,03 m3 622,030
RAZEM 622,030
2 Krawezniki, opornik,obrzeza betonowe
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
240 m 240,000
RAZEM 240,000
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
106 m 106,000
RAZEM 106,000
7|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
133 m 133,000
RAZEM 133,000
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2|0404-04 petnione zaprawg cementowg
291 m 291,000
RAZEM 291,000
3 Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu
838 m?2 838,000
RAZEM 838,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.3/0115-07 jacymi z cementu RM 1,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
888 m?2 888,000
RAZEM 888,000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.3|0115-07 jacymi z cementu o RM 5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
888 m?2 888,000
RAZEM 888,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 20 cm z kruszywa C90/3
0114-08
888 m?2 888,000
RAZEM 888,000
13|KNNR 6 Zjzdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
933 m?2 933,000
RAZEM 933,000
4 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0206-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 tos$¢ 5 km z wbudowaniem wierzchniej warstwy z kruszywa
157%0,22 m3 34,540
RAZEM 34,540
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu
157 m?2 157,000
RAZEM 157,000
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16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.4/0115-07 jacymi z cementu RM 5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
157 m?2 157,000
RAZEM 157,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4|/0114-07 niu 15 cm
0114-08
157 m?2 157,000
RAZEM 157,000
18/KNNR 6 Zjzdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
157 m?2 157,000
RAZEM 157,000
5 Chodnik z betonowej kostki brukowej
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdu
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.5/0115-07 jacymi z cementu RM 5 MPa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0115-08
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
6 Regulacja pionowa studni, zaworéw
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6(1406-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.6(1406-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6(1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
25|KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|0702-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26|KNKRB 6 Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.7|0702-04 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
27|KNKRB 6 Reczne malowanie na jezdni linii przejscia dla pieszych m2
d.7|0704-05
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
28|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.7/0119-04
0,175 km 0,175
RAZEM 0,175

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42209 Uzytkownik: Gmina Debrzno




