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STO-O
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie robét budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

Zamawiajacym jest Gmina Paradyz ul. Konecka 4, 26-333 Paradyz

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne wykonania 1 odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pn.:

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zalacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegbdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegbdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Roboét objetych S T

Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia obejmuja;

-demontaz wraz z zabezpieczeniem i przeniesienie do nowej czgsci szkoty wposazenia klas w
tym grzejnikéw grzewczych,

-skucie istniejgcych 1 wykonanie nowych tynkdéw cem.-wap.,

-wykonanie gladzi gipsowych na nowowykonanych tynkach,

-wymiang instalacji elektrycznej w obrebie pomieszczen wraz z osprzetem tj. przelacznikami,
gniazdkami, oprawami $wietlnymi typu LED,

-demontaz 1 montaz nowych drzwi do pomieszczen (w tym drzwi na elektromegnes do pokoju
nauczycielskiego),

-wykonanie gtadzi gipsowych na $Scianach i sufitach w dwoch warstwach

-malowanie $cian i sufitdw w jasnych i cieptych odcieniach,

-wykonanie tynkow mozaikowych na $cianach budynkoéw do wysokosci ok. 140 cm od
poziomu podtogi, -demontaz i montaz nowych rozdzielnic elektrycznych wraz z wymiang
zabezpieczen obowodowych,

-demontaz i montaz nowych skrzynek hydrantoéw przeciwpozarowych ze stali nierdzenwej,
-remont pomieszczenia sanitariatu dla nauczycieli na II pigtrze budynku starej szkoty poprzez,
demontaz urzadzen sanitarnych skucie glazury i teraktory oraz tynku, wykonanie nowych



wyktadzin  $ciennych 1 podlogowych zplytek ceramicznych, wymiang¢ opraw
oswietleniowych, motaz nowej armatury sanitarnej, wykonanie podziatu kabin sanitarnych
przy pomocy systemowego z ptyt HPL, dostawa i montaz urzadzen jak dozownik do mydta,
scienny podajnik papieru do rak, uchwyt na papier w sanitariatach.

-wykonanie remontu biegdw klatki schodowej poprzez montaz wyktadziny PCV na stopniach
1 podstopniach — krawedzi boczne oraz czotowe stopnia zabepieczone systemowa listwa
montazowg z PCV, PP.

-wymiana porgczy i balustrad schodowych nowe ze stali nierdzewnej — porgcze wykonane
zgodnie z WT jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-wymiana kratek wentylacyjncyh na nowe ze stali nierdzewne;j

-wymiana karatek — wyczystek kominowych na nowe ze stali nierdzewne;j

-wymiana opraw o$wietleniowych na sali gimnastycznej na nowe typu LED

-wykonanie termoizolacji stropu nad budynkiem nowej szkoty poprzez zastosowanie warstwy
styropianu oraz wylewki betonowe;j,

-motaz okna na poddaszu — strychu budynku nowej szkoty

-wykonanie remotnu dachu budynku starej szkoly poprzez wymian¢ obrobek deskarskich
attyk, pasa podrynnowego, pasa nadrynnowego, wykonanie obrobek dekarskich kominow
(pionowych wraz z kratkami ze stali nierdzewnej oraz poziomej obrobki czapki kominowej),
wymiane¢ orynnoania poziomego i pionowego na nowe z rur stalowych,

-wykonanie nowego pokrycia dachowego zpapy termozgrzewalnej SBS min. 5,0 mm
pojedyncza warstwa z dwoch warstw,

-wykoananie termoizolacji §cian zewnetrznych sali gminastycznej oraz budynku starej szkoty
przy uzyciu plyt styropianowych z warstwa wzmacnizjacg z siatki na kleju oraz wyprawy
tynkarskiej wraz z montazem nowych parapektow zewnetrznych i kratek wentylacyjncyh na
elewacji budynku ze stali nierdzewne;,

-wykonanie malowania $cian zewngtrznych budynku nowej szkoty

-uszczelnienie dachu nad salg gimnastyczng poprzez zastosowanie powlok natryskowych
uszczelniajacych potaczenia.

-rozbiorka istniejagcych schodéw betonowych wyjscia z pom. kuchni oraz piwnicy oraz
odtworzenia ich o przy zastosowaniu palisad betonowych, obrz¢zy betonowych oraz kostki
brukowej — bezfazowej wraz zmontazem por¢czy schodowych ze stali nierdzewnej,

1.5. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii oraz papieru,

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,

- Wywoz gruzu,

- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.



1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody, gruntowe pompy ciepta i
kanalizacyjna. W okresie trwania robdt pomieszczenia objete pracami budowlanymi beda
wylaczone z eksploatacji. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz ST.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien
zapewni¢ ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.



1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikal szkodliwych dzialan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdéw
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegodlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia 1 nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystos$ci placu budowy.

1.8. OKkreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjq umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
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formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr
czeséci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i1 ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawcg¢ oraz wszelkich podwykonawcéw badz
dostawcow materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Gmina Paradyz, ul.
Kocecka 4, 26-333 Paradyz.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowas.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o
wlasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
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wymaganiom okre$§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢ umowy moga byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyna na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,
23 128 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby pehigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamdowienia odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannosciag w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo 1 jako$¢. Pelienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, Zze za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezagco w miar¢ postepu Robot 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca

6.1.  Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementoéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Blgdne dane zostang poprawione
wedlug instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreSlania ilosci Robot i materialow.
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Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla
danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i1 kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposdb pomiaru diugosci 1 odleglosci
pomigdzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania
ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw taczng
powierzchni¢ $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otworéw 1 powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pomini¢gcia w tym rachunku powierzchni otwordéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wyst¢gpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowg
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kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1.  Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czes$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior czesSciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior wstepny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
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uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie z ST 1 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

SNk

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

koszty organizacji 1 przygotowania placu budowy,

robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn:

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robo6t wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.
Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej;

- demontaz oktadzin §ciennych;

- demontaz oktadzin podtogowych;

- rozebranie podktadéw pod posadzki,

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

- demontaz instalacji elektrycznych,

- demontaz instalacji c.o. - grzenikow

- demontaz urzadzen wodno - kanalizacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej 1 inne;
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materialow 1 sprze¢tu stosowaé nastepujace sprawne technicznie s$rodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementow jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwo$¢ przewozonych materiatéw i sprzgtow.

Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmujg usunig¢cie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb okreslony w SST
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lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢
wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z niniejszg SST stajg si¢
wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez
InZyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ 1 pomosty dla robot rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wilasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementoéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
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Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 22002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST - 11
PODLOZA 1 POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy 1 posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanych robot

budowlanych pn.;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie podltozy i posadzek. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem podlozy i1 posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podktadow pod posadzki,

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych

- warstwy samopoziomujacej i wyrOwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej] OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialdow, urzadzen 1 technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

21



Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

Stosuje si¢ go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem S$rodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementoéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw
ceramicznych (np. muroéw ceglanych) 1 wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkoéw
mineralnych.

Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze
stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz
starych, silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo
uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to
bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podloze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawarta w porach materialu. W wyniku tej
reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzicki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przyciagga zanieczyszczen, a woda z opadow
atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.

Roztwér penetruje w glab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnos$ci.

Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV,
agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. GtadZ cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki ;

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 60 x 60

- antyposlzgowos¢ R10

- Scieralno$¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szeroko$¢ & 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Plytki wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos$¢ 1 szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane s3 w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;.

W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8, 12, 16, 18 mm.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do plyt i plytek

Stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podloza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci.

Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokos$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

22



2.1.7. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rozne posadzki muszg by¢ odporne na korozjg, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczego6lnych
pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowaé zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10 Biegi schodowe planuje si¢ wyremontowac przy uzyciu wyktadziny PCV na stopnicy

oraz podstopnicy wraz z montazem listwy wykonczeniowej na krawedzi stopni lub zapewniania innego
systemowego rozwigzania rtOwnowaznego zapewniajacego trwalos¢ nawierzchni. Cokoty $cienne
nalezy wykona¢ z wyktadziny PCV wywinigtej min. 20 cm na $cian¢ mierzac od krawedzi stopnicy.
Wyktadzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie
powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare, grubosé¢ catkowita 2,00mm, grubos¢ warstwy uzytkowej nie
mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe
wykonczenie. Dostarczana w postaci rolki.

Wyktadzina musi spetnia¢ minimalne wymagania:

Zabezpieczenie powierzchni Protecsal 2/Everacare
Klasa uzytkowa EM 683 Klasa 34/43
Waniecenie resztkows EM 433 =/=0,02
Soeralnosc EN 650-1 Grupa T
Waga cathowita EM 430 2580-2680 gr/m2
Klasa ognictrwatosci EN 13501-1 BA-51
Wihasciwosa antyposlizgows DIMN 51130 R10
Whasciwesci elektrostatyczne EMN 1815 =f=2kv
Grubosc [mm) EM 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EMN429 =1mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna EM ISO 717/2 Al. & dB
Odpornass chemiczna EM 423 dobra
Certyfkacja FloorscoreTM
Przewodnost termiczna EN 12524 0.25 W/ m.K)
Stabilnosc wymiardw EM 434 =<f=0,4%
Zabezpieczenie antygrzybiczne Sanosal &
Akrpwnost antybakteryina IS0 22196 = 99.9%
VOC 2oBE/ DIB: = 10 Gg/m3 (po 28 dniech)
Dizizgiane przecwbakizryjne (E.coli -5, aureus - MRSA)(3) - 150 22196 = 9893 hamupe wzrost
Czialanie prescwrwirusows [Judzki koronawines 2Z39E) (3] - 150 21702 = 98,73 po 2 godzinach

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
- §rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciaggiem budowlanym

- drobnym sprzg¢tem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegolowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi 1 na skutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych). Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i skltadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $srodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
Sktadowanie; plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materialy, narz¢dzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wigksza niz
potowa plytki.

Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr
kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju plytek i1 podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto
50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza.
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Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow
pacy w zaleznos$ci od wielkosci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju 1 rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek 1 wynosi §rednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika.

Naktladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki
nalezy dolozy¢ do sasiednich, docisngé¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku plytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegodty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do ukladania
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posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos¢
wykonania zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robot i1 przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna
by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatag w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3
mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
-2mmna 1 m i3 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci posadzki w

przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wkiadki
dystansowe,

h) zaleca si¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki.

Masa 1 wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podloze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu
nie nalezy uzywa¢ na podtozach, w ktorych w ukladzie warstw (na glebokosci penetracji
preparatu) znajduje si¢ material nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian
znajdujacy si¢ pod warstwag zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej
zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

26



6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidlowos$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania 1 skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow
wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci
wykonywanych Robot z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ 1 staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw
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6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.

Wszystkie materialy i kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac¢
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystagpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkitadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,

- wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykiladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg late,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej faty i
poziomnicy;

- pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowa 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo$¢ wykonanych Robdt okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej 1 pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robdt izolacyjnych, ptytkarskich.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidér materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnos$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien

by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktéorych wilasciwosci nie
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odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal rdéwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnoSci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materialow,

- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
wykonanie podktadow betonowych pod posadzki,

- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek na zaprawie klejowej,

- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 Beton zwykty,

— PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci,

— PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

— PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
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wlasciwosci 1 znakowanie,

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST - 11
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, KABINY SANITARNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot wymiany istniejagcych drzwi wewngtrznych na zadaniu pn.;

wykonanie robot budowlanych obejmujacych;
[ ]

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, montazem drzwi oraz kabin systemowych
dla sanitariatow wykonanych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
e wymiana drzwi wewngetrznych do sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego,
e zamontowanie kabin sanitariatow z wodoodpornych ptyt HPL.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych oraz montazem kabin sanitarnych z wodoodpornej ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.2. Drzwi i oScieznice.
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Drzwi wzmocnione wewnetrzne jednoskrzydtowe, plytowe, przylgowe, z o$cieznicg
regulowang o szer. do 50 cm.

OScieznica a regulowana, o szerokosci profilu R=120 - 500 mm. Wyposazona w trzy zawiasy
wzmocnione trojelementowe, uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych.
Skrzydto drzwiowe wyposazone w wizjer typu Bulaj.

Konstrukcja skrzydta;

Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypelnienie stanowi¢ ma plyta wiérowa petna.
Skrzydto winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewng¢trznym ramiakiem. Rama wraz z
wypetnieniem dwustronnie obtozona ptyta HDF. Skrzydio pokryte okleing HPL o grubosci
0,7 mm. Krawedzie boczne i gérna oklejone tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.

Odporno$¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2 - stopien zmian powierzchni - 5.
Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odporno$¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odpornos¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

Drzwi muszg odpowiada¢ 3 klasie mechanicznej wg wymagan PN-EN 1192:2001 - tj. w
warunkach cigzkich.

AKCESORIA:

* Trzy wzmocnione zawiasy trdjelementowe

e klamka metalowa z szyldem i wktadkg zamka

e klamka zawijana pod katem 90 stopni do ptaszczyny drzwi

- materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

- Drzwi do pokoju nauczycielskiego petne wyposazone w samozamykacz, zamiast klamki

gatka, drzwi wyposazone w elektrozaczep wraz z zamkiem szyfrowym oraz kodowane breloki
umozliwiajace dostep do pomieszczenia tylko dla kadry nauczycielskiej oraz pracownikow szkoty.
Breloki zakodowane i dostarczone w ilosci 50 szt. Oscieznice drzwiowe podlegajace wymianie
dostosowane do szerokos$ci muru — regulowane w zakresie do 50 cm. W trakcie prac przy stolarce
okiennej przewiduje si¢ wymiang istniejacych parapetéw okiennych na nowe z konglomeratu o
grubosci 3 cm. Kolorystyka stolarki oraz parapetow do uzgodnienia z zarzadca obiektu przed
zaméwieniem.

2.3. Kabiny sanitarne z wodoopornych plyt HPL.

Wymiary kabin nalezy dopasowa¢ do pomieszczen, kabiny wykonane z wodoopornej ptyty
HPL.

Plyty HPL to wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne Ilaminaty HPL,
obustronnie odporne na zewngtrzne warunki. Plyty i laminaty HPL cechuje tatwos$¢ obrobki i
montazu, tatwo$¢ utrzymania czystosci i sterylnosci. Ptyty HPL sg takze odporne na dziatanie
wody 1 pary wodnej oraz na dziatanie promieni UV. Cechuje je odporno$¢ na butwienie i
korozje, wysoka udarnos¢, a nawet wysoka odpornos¢ chemiczna.

Zastosowany system musi by¢ objety sa Krajowa Oceng Techniczng wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiada
Atest Higieniczny PZH.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym
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sprzgtem potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych
oraz przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mie¢ zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupehione.

Skrzydta drzwiowe 1 oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki i kabin.
5.4.1. Przygotowane warsztatowo i1 zabezpieczone przed zabrudzeniem oS$cieznice nalezy
umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowaé

mechanicznie do osciezy.

5.4.2. Szczeliny pomiedzy o$ciezami 1 o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnieciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.3. Oscieznice drzwiowa mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.4. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
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elementdéw drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.5. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.7. Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy mi¢dzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptlatnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
- montaz okug,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i1 lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST -1V
TYNKI GIPSOWE WEWNETRZNE (GLADZIE)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw gipsowych wewnetrznych (gladzie). Przedmiotowa specyfikacja

dotyczy wykonania robot budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specytikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbe¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie wewngetrznych
tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podlozy i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkéw pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkéw zwyktych, podktadow z
tynkow  zwyklych,  tynkéw  szlachetnych, specjalnych  (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukdw, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.
Wymagania dla tynkow zwyklych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod
45410000. Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych 1 zewnetrznych. Kod CPV-
45410000-4.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne".

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca nalozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.
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Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gladZ gipsowa) — nanoszona re¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
stanowigca powloke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjng.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypekiaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskie;j.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spelnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne".

1.6. Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacj¢ robot tynkowych stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw
lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Tynki gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegblowe] specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot tynkowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

37



2.

2.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodngz wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego

wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okre§lone sa3 w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat

technicznych.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace
warunki:
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— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji techniczne;j,

— s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robdt tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie 1 masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa 1 piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wodeg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprzetem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie

tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.

— Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podtoza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektoérych przypadkach, okreslonych we wskazdwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych.

— Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie
moze przekraczac¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdéwki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.
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5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad,
na ktory naktada si¢ wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podtozach:

— z betondéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych 1 prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonow komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i plyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 peknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki 1 wystajgce nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc $rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
ptyt i wkrety mocujace.
Podktady z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego.
Uwzgledniajac stan podioza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie
badz zastosowanie $Srodkow zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podioza. Jako s$rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy 1 szlamy zwickszajace przyczepnos¢,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobor ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢é zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegblowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozroznia si¢ nastgpujace
typy tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zaciggni¢cie pacg wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zaglgbien w
ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.
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Grubo$¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke¢ tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczeg6lnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskie;j,

— obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania 1 rezimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile
naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodno$ci materiatu z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

— w naroznikach wypuklych 1 na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia") wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na S$cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy
z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podloza nalezy wykonywaé¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$é
poszczegbdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawac¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku
do podtoza.

5.5.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia
jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, ze dla
tynkow jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 02= 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3=0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy
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powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub
mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita
barwg— bez smug 1 plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postaé trwatych sladow oraz wykwity plesni
itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pegcherzy, rys 1 spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow;

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdéw oraz tynkdéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy os$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specytikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w OST ,,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)

podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materialdw na budowe¢ oraz dokumentow towarzyszacych wysytce

materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej

specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
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b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
c) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe

Scierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢

wygladu i probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i1 zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania tynkoéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowag tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
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nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu

po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak

wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdbw na uszkodzenia ~mechaniczne nalezy

przeprowadza¢ milotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej

ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie

swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej

zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach

powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne

o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete

lecz nie naruszone. Odstoni¢te podloze nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.

Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za

przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartosé

srednig pomiaru w pi¢ciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwo$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad

powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za

pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé
przez potarcie tynku dionia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadow atmosferycznych lub

rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposob

nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw nalezy

przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach 1 obrzezach, stykach i przy

szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rOwnoczesnie

z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poroOwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogélne"

7.2. Szczeglélowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnie tynkoOw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugos$ci Scian w
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rozwini¢ciu w stanie surowym i1 wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do

gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest

tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastréw, stupow 1 innych elementow oblicza si¢ w rozwinig¢ciu tych

elementoOw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,

obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potragcaniu powierzchni otwordw okiennych 1 drzwiowych, do powierzchni tynkéw

$cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

7.3. W szczegélowej specyfikacji technicznej tynkéw szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego podmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady
przedmiaru i obmiaru robét tynkowych

W szczegdlnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla robdt tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegotowych

do rozdziatu 08 1 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne"

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podlozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowa) i zezwoli€ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czegsci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgs$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilos$ci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiagzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i1 powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskie;j,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci
wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z
zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
47



poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w OST
»Wymagania ogolne"

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, — obstuge
sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich s$rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ i fug wypelianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specytikacji techniczne;,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementoéw oraz ewentualnych zanieczyszczen
na elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow w sposob podany w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezb¢dnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkow pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;.
PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl1).
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 197-1:2002 — Cement — Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie. Kod
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CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych. Kod
CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST -
MALOWANIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i przejecia robot budowlanych zwigzanych z malowaniem przy wykonaniu robot

budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna, jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres ROBOT objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
wykonanie prac przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem n/w robdt malowanie $cian f. emulsyjna na potpetno i malowanie sufitow f.
emulsyjng na bialo.

1.4  Wymagania og6lne dotyczgce robot

Ogoblne wymagana dotyczgce robdt podano w ST.00 Wymagania Ogélne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST1polecen1am1 Inspektora. Okreslenia; wykonaé, zamontowa

itp." oznaczaja wykonanie danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym
po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatlow, szalunkéw, zabezpieczen,
urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i
zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny
do wykonania elementoéw niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sq
nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni. Farba - ptynna lub pdtplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciat statych (np. pigmentu - barwnika 1 roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow 1
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i
obcigznikow w spoiwie Zzywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikuj qcych
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2.2

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 1
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,,Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewiclkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczefistwa okre§lonym przez Komisj¢ Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng badZ uznano za "regionalny wyrdb budowlany”, termin przydatnoS$ci
do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

2.2.1  Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowa¢:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, zywicznych
rozcienczalnych woda.

- o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg ktoére powinny odpowiada

- wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materialty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieroéw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieniczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do odtiuszczama mycia
1 usuwania zanieczyszczen podtoze, - §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow, kity i masy
szpachlowe do naprawy podloza. Wszystkie ww. materialy muszg mie

wlasno§ci techniczne okreSlone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.23 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa

wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET I NARZEDZIA
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Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich. Do wykonywania robdt malarskich
nalezy stosowac¢:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami,
drabiny i rusztowania

4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania og6élne”
4.1 Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy

przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialtow w postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa

samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa

samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy
sktadowa

na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowa

1 transportowa

zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, iloSciach 1
transport".

5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
4.1 Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi
po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod matowanie 1 kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitOw mozna wykonywa
po
calkowitym ukomczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zaloZenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- ulozeniu podidég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostala wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywa
po wykonaniu tzw. bialego montazu, ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin
dywanowych 1 wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i
cokotow, oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

4.2 Wymagania dotyczace podtozy pod matowanie

4.2.1 Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by

catkowicie wypelnione zaprawa rowno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by

uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by
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4.2.2

4.3.1

suchy czyli jego wilgotno§é, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie
powtloka malarska, nie moze by
wieksza od podanej w tablicy.

. Najwieksza wilgotno$é
LP Rodzaj farby podioza w %

Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4

2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych woda

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by
odkurzona i odttuszczona.
Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by
usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by

pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by

oczyszczone ze starej farby i1 wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi

odpowiednig zaprawa. Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych)
nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by

zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoze z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny
by

niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona 1 oczyszczona z plam tluszezu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by
naprawione szpachléwka, na ktorg wydano aprobat¢ techniczng
Podtoze z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by

odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by

naprawione masg szpachlowg na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed matowaniem powinny by

oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i1 odtluszczone.

4.3 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by

prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C w temperaturze
nie wyzsze] niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia
opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $§wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonié. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos§é podtozy
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi
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przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni

odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zZrédlem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy
1 ostoni
przez zabrudzeniem farbami.

432  Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoze spetniaja wymagania podane
w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt 5.3.1.

53 Wymagania dotyczgce powlok malarskich

54.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych
powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj¢, aksamitno-matowe lub posiada
542 nieznaczny polysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa bez uszkodzen, prze$witow podtoze, Sladow
pedzla, bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczeh i poprawek, bez
grudek pigmentdw 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$é
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

543 Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda. Powloki te powinny
by¢: odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, smug, plam, prze$witow 1 $ladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej powloce
malarskiej dopuszczalne sq nieznaczne miejscowe prze§wity podtoza. Nie dopuszcza sie w
tego rodzaju powlokach: - spekan, luszczenia si¢ powtok, odstawania powlok od podtoza.

544 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postact suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny: rownomiernie pokrywa

5.4.5 podloze, bez przeSwitow, plam 1 odpryskow, nie §ciera

5.4.6 sie 1 nie obsypywaé; przy potarciu miekka tkaning bawelniang, nie mieé¢ §ladow
pedzla, w zakresie barwy 1 potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa, by

54.7 odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych), nie mie

548  przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: na powtokach
wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacqg 20 cm, chropowato$é
powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podiloza odchylenia do 2 mm na 1 m
oraz do 3 mm na calej dlugoSci na liniach styku odmiennych barw, §lady pedzla na
powtokach jednowarstwowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
6.1 Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

6.2 Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi
6.3  badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
ROBOT.

6.3.1  Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa
w nastepujgcych terminach: - dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od
daty jago wykonania, dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinny by

Obj ete w przypadku:
muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$§¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno§¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, czysto§¢ powierzchni, wilgotno§é muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podloza wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,
elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokiadnosc wykonania muréw nalezy bada

metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza

metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia

wizualnie, z odlegtos$ci okofo 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie pow1erzchn1 (z wyj qtklem powierzchni metalowych) nalezy ocenia

przez przetarcie powierzchni sucha czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywa

czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia

przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwos$ci nalezy pobra

probke podtoza i okresli

wilgotno§¢ metodg suszarkowo-wagowgq. Wyniki badan powinny by

porownane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.2 Badania materialow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada

normom wymienionym w pkt 2.2.2-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w Robotach malarskich, terminy
przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza

wizualnie. Farba powinna stanowi

jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, $lady plesni,
trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza

osad, nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie, obce wirgcenia,

zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

slady ples$ni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnos$ci
powinny dotyczy

sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i1 naktadania
powtok malarskich.
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6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczeg6lno$ci w zakresie:
zgodno$ci z dokumentacja projektowq ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materialow i wyrob(')w, prawidtowosci
przygotowania podlozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot
pomocne moga b

wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza

nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania Badania techniczne nalezy

przeprowadza

W temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepnosci powloki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku

- przez porownanie w Swietle rozproszonym barwy 1 polysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie

- przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna

- za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpily §lady farby,

sprawdzenie przyczepnoS$ci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie
przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos§é powtoki nalezy uzna

- za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych I metalowych - metoda opisang w normie PN- EN ISO
2409:1999,

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca

migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna

za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang
przeswity podtoze.

Wyniki badan powinny by

poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 1 opisane w dzienniku budowy 1 protokole

podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) oraz Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.1 Powierzchnie malowane oblicza si¢ w m2.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by

dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi
badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poroéwna

z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie
pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna

podioze za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowq oraz ST 1 zezwoli
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na przystapienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by

odebrane. W takim przypadku natezy ustali

zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi

badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych
zakryciu (podlozy) oraz materiatdéw nalezy zapisa

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakoSci wykonanej czeSci robdt odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiodr ostateczny (koficowy)

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakoSci i zgodno$ci z dokumentacja projektows. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powoiywama komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla

umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy

komisji nastepujace dokumenty: dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania ROBOT, szczegélowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzonymi w  trakcie Wykonywama robdt, dziennik budowy 1 ksiazki
obmiar6w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialdw 1 wyrobow
budowlanych, protokoty odbioru podlozy, protokoty odbioréw czeSciowych, instrukcje
producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna

si¢ z przedfozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna

j€ z wymaganiami podanyml w pkt 5.4 oraz dokona

oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by

odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan: jezeli to
mozliwe nalezy ustali

zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci powtoki z wymaganiami okre§lonymi w pkt.
5.4 1 przedstawi

ja ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika i trwatos$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi

zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obniZzeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane
wyZe] rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykona
je ponownie i powtornie zglosi

do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru sporzgdza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawieraé; ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, oceng wynikow badan, wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zamdéwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 6.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot, przed uplywem okresu
gwarancyjnego, Zamawiajacy powinien zgtosi

wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych Robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
9.1 Zasady rozliczenia i1 ptatno$ci

Rozliczenie robot malarskich moze by

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub
etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich
stanowi warto§¢ tych robot obliczona na podstawie; okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreSlony zakres robdt, ceny jednostkowe
wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace:
Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materialow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
1 przestaw1eme drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu, zabezpieczenie podidg i
elementoéw nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb szpachlowek, gruntéw i
innych materialow, przygotowanie podiozy, proby koloréw, demontaz przed robotami
malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagajg zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydet oklennych i drzwiowych, wykonanie prac
malarskich, usuniecie wad i1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robdt, oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,
likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podiogi
lub terenu.
Przy rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan
moga by

uwzglednione w tych cenach lub stanowi

podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali

w postanowieniach pkt 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo§ciach i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie€.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Kalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I. czesé 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST - VI

KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST( sa wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych obejmujacych;
e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja wykonanie podlozy pod posadzki w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Wszystkie roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania
techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot tj. wymiang nadprozy drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw, wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacja
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé bedzie
nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci

opracowania,
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialow zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.2.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3.  Kruszywo

A) Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczefh zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢
w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac¢ tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacych nie wiecej niz 15%
ptaskich bgdz wydluzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

A) Mrozoodporno$é¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu
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W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zardéwno przez dostawce jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostalych wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjag umowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdiniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyiej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne; .

5.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

5.3. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych si¢ w
poblizu budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

A) Wymagania dotyczace betonu:

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, speia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gegstosci, urabialnosci
i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Zarzadzajacego realizacja
umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcg powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkeji wytworni.

2)

C) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej rozladowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy.

E) Badanie materiatbw 1 mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6
i pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.4.2.  Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
otworow i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowg nalezy ukladaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.
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E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podtoza gruz i inne

5.4.3.

zanieczyszczenia. Kruszywo lub  piasek bedagcy podktadem pod  mieszanke
betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie
drewniane  deskowania. = Rozmieszczenie = zbrojenia  powinno by¢  sprawdzone
1 zatwierdzone przez Zarzadzajacego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych. B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowa¢, na miejscu, podczas betonowania, gotowa do
pracy pompa, transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym
systemem zaaprobowanym przez Zarzadzajacego realizacjag umowy pozwalajgcym
na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania
niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm.

3) Jesli sprzgt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzgdzajacego
realizacja umowy nie funkcjonuja prawidlowo, nalezy je wymienic.

4) Do betonowania nie wolno uzywaé przewodoéw aluminiowych.

5) Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad
i do prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej
partii.

5.4.4. Zageszczenie betonu

545

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o/min. i odpowiednia do zaggszczenia betonowej sekcji amplituda.
Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowacé si¢ co najmniej 2
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniac
zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6.
Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnos$ci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w iloSciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
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B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie,
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej niz 4°C bez specjalnego zabezpieczenia

54.6 Pielegnacja betonu

A) Piclggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej
wilgotnosci w ciagu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnacji zalezy od opinii Zarzadzajacego realizacjg umowy.
B) Piclegnacja i ochrona betonu przy chiodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie
z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zostaé
naprawiony lub wymieniony.

*

*

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu,
sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych,
- pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
rozbiérkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci betonow

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: - Cato$¢ robot wg dokumentac;i.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

66



Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji techniczne;.
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréow konstrukcji oraz wynikoéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkeji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi

pracami dodatkowymi.

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie - bedacych wtasnoscia

wykonawcy - materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00.
9.1. Cena jednostkowa
Cena ryczaltowa.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Zwiazane normatywy

Rozdzial I - Warunki Og6lne Wykonania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prgty Zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST - VII
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresiec wykonania robdét budowlanych
obejmujacych;

e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z
realizacjgzadania wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych zwigzanych remontem pomieszczen dydaktycznych
szkoty podstwowej w Paradyz.

Zakres robot:

- wykonanie przebi¢ przez sufit i $ciany, kucie bruzd,

- montaz osprz¢tu 1 opraw o$wietleniowych,

- montaz przewodéw w korytkach i listwach instalacyjnych,

- montaz przewodow w bruzdach,

- wymiana tablic rozdzielczych na korytarzach,

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia
dydatyczne wraz z korytarzami beda czeSciow wylaczone z uzytkowania na czas
przeprowadzenia remontu. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od Zleceniodawcy
powinien by¢ dokonany komisyjnie. W sklad komisji powinien wchodzi¢ przedstawiciel
inwestora oraz Kierownik Robot. Zakres wytaczenia z eksploatacji pomieszczen nalezy
uzgodni¢ z przedstwicielami zamawiajacego.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.
Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
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przez Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.
Inwestor jest obowigzany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem pomieszczen dydatycznych.

1.4.5. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Zakres i termin
odbioru frontu robot oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBOT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.
Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a
skonczywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ rowniez
projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji
(wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robot koordynowaé biezaco z przedstawicielem
Inwestora.

Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robdt lub ich etapdw i powinien by¢ tak uzgodniony,
aby zapewniatl prawidlowy przebieg robot i1 rownocze$nie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Og6lny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych
harmonogramow robot elektrycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob, ktory nie spowoduje utrudnien w pracy pozostatych
uzytkownikow w budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca musi zna¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robdt obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen lub innych ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0so6b postronnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w rezultacie wykonywania robdt, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo
kwalifikacyjne "D" 1 "E" w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych.

1.5. TEREN BUDOWY.

Budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia beda
czesciowo wylgczone z uzytkowania na czas przeprowadzenia remontu.

Szkota Podstawowa nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Teren budowy nie stwarza szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska,
nie narusza interesOw osob trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania
chodnikow ani jezdni, czy stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY 1 KODY.

Kody grup, klas i kategorii robdt objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspolnego
Stownika

Zamowien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych.

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robot zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej, oraz w
zestawieniu dotaczonym do przedmiaru robdt. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i
jakosciowe nie begda gorsze od materiatow ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty
zamienne muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie wbudowane materiaty musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z
atestami, kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami
technicznymi.

W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru rob6t przekazane Zamawiajacemu.

Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone
w normach:
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- rury elektroinstalacyjne - wg normy zaktadowe;,

- listwy instalacyjne - wg normy zakladowe;,

- korytka instalacyjne - wg normy zaktadowe;j

- przewody wielozylowe YDYp - PN-87/E-90060,

- przewody wielozytowe YLY 750 V - PN-87/E-90054,

- aparatura rozdzielcza, wylaczniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,
- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1

- oprawy os$wietleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i1 konserwacja tych
materiatlow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robédt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg by¢
zamykane, powinny tez zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan:

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego, listwy instalacyjne oraz korytka kablowe
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -5 oC do +25 oC, w
sposOb uniemozliwiajacy wyboczenie,

- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- wyroby metalowe 1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

- aparaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zamknietych,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; naleSy zwraca¢ uwage na okres
zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg
podane w odno$nych normach panstwowych,

3.0. SPRZET.

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, 1 urzadzen niezbednych do wykonania robot elektrycznych. Aparaturg i1
urzadzenia nalezy ostroznie zaladowywac 1 zdejmowa
, hie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow
itp.
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5.0. WYKONANIE ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.1. MONTAZ INSTALACJI NISKIEGO NAPIECIA.

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.

Instalacj¢ w remontowanym budynku nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Cze$¢ D. Zeszyt 2
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.

Catla instalacja elektryczna niskiego napigcia wykonana zostanie przewodami kabelkowymi
jedno 1 wielozylowymi utozonymi:

- w $ciennych listwach instalacyjnych montowanych na tynku,

- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,

- w korytkach kablowych,

- w bruzdach wykutych w tynku,

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci podstawowe:

- trasowanie,

- przebicia przez $ciany,

- uktadanie rur, korytek i listew instalacyjnych w ktorych beda uktadane przewody,

- uktadanie przewodow w bruzdach,

- montaz osprzetu,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz rozdzielnic,

- przytaczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i sporzadzenie protokotow,

5.1.2. INSTALACJE WYKONANE PRZEWODAMI W RURACH 1 LISTWACH
INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.

5.1.2.1. TRASOWANIE.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac

bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ po liniach prostych w pionie

1 poziomie, na sufitach réwnolegle do $cian. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i

dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Za pomoca czujnikow do wykrywania

uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi

, czy we wskazanym miejscu nie zostaty utozone przewody przed tynkowaniem $ciany i ktore

obecnie sg niewidoczne. W przypadku wykrycia istniejagcego uzbrojenia z Inspektorem

nadzoru nalezy zmieni¢ lokalizacje.

5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIC PRZEZ STROPY I SCIANY.

Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

Przebicia przez strop i $ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wyginaé
fagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do $rednicy rurki a listwy instalacyjne utozy¢
w wykonanym otworze. Po zamontowaniu listwy w przepuscie przepusty nalezy uszczelni

5.1.2.3. UKLADANIE RUR.

Rury nalezy uktada¢ na uchwytach. Luki na rurach sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepto w trakcie uktadania. W celu ograniczenia
splaszczenia rur przy wyginaniu stosowac sprezyny do zaginania o $rednicy odpowiadajacej
srednicy rury.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku przy gigciu rur powinien wynosi
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Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Laczenie rur wykonywa¢ za pomocg typowych elementéw Iaczeniowych ( tulei)
dostosowanych do $rednicy rur.

5.1.2.4. WCIAGANIE PRZEWODOW DO RUR.

Uchwyty instalowa¢ na tynku w odstgpach okoto 0,4 m. Uchwyty UN mocowac za pomoca
kotkoéw rozporowych. Przewody wcigga¢ do rur po ich ulozeniu. Przewody wciggaé za
pomoca linki do przeciggania przewodoéw. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnigtymi w
nie przewodami.

5.1.2.5. MONTAZ LISTEW INSTALACYJNYCH.

Montaz instalacji listwowej nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjga wytworcy systemu.

Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- skompletowa¢ niezbedng liczbe elementow do wykonania catej projektowanej instalacji
listwowej,

- skompletowac¢ przewody 1 osprzet,

Podstawy listew instalacyjnych mocowa¢ do podtoza za posrednictwem kotkdéw rozporowych
plastykowych. Odlegto$¢ migdzy kotkami powinna wynosi¢ okoto 40 cm.

Listwy instalowa¢ na wyznaczonej trasie w odcinkach dostarczonych przez wytworce lub
przycigtych na odpowiednig dtugos¢. Do taczenia poszczegdlnych odcinkow stosowac nalezy
odpowiednie elementy taczeniowe.

5.1.2.6. UKLADANIE PRZEWODOW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.

W listwach uktada¢ przewody kabelkowe jednozytowe YLY 1 kabelkowe wielozylowe YDYp
o przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnigciem z listwy przewody zabezpieczy
klamrami. Podstawe listwy zamkna¢ pokrywami.

5.2.3. UKLADANIE PRZEWODOW W WYKUTYCH BRUZDACH.

5.2.3.1. KUCIE BRUZD.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Nie dopuszcza sie wykonania bruzd w cienkich $ciankach dziatlowych w
sposOb osltabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w
betonowych elementach konstrukcji budynku. Po ulozeniu przewoddéw bruzdy nalezy
zamurowac zaprawg cementowg. Trasowanie bruzd wedtug punktu 5.2.1.2.

5.2.3.2. UKLADANIE PRZEWODOW.
Przewody nalezy mocowal za pomocg gipsu, a nast¢gpnie zaprawi¢ bruzdy zaprawag
cementowq. Grubo$¢ przykrycia przewoddéw zaprawg min 0,5 cm.

5.2.5. MONTAZ WYLACZNIKOW OSWIETLENIA.

Wylaczniki w korytarzach 1 pomieszczeniach nalezy instalowa¢ w puszkach instalacyjnych
glebokich. Polaczenia przewoddéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod
tacznikiem. Wysokos$¢ montazu 1,4 m od posadzki.

5.2.6. MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Gniazda instalowa¢ na wys. 0,3 m od podtogi w puszkach instalacyjnych gtebokich.
Potaczenia przewoddéw w listwie zaciskowej umieszczonej w puszce pod gniazdem
wtyczkowym.
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5.2.7. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Wszystkie oprawy os$wietlenia powinny by¢ zamontowane na tej samej wysokoSci z
doktadnosciag 1 cm. Oprawy mocowan na specjalnych uchwytach dostarczonych wraz z
oprawami umozliwiajgcymi ustawienie kata ok. 20°. Doktadne nacelowanie opraw ustali¢ w
czasie montazu, aby uzyska¢ odpowiednig réwnomierno$¢ natezenia oswietlenia w sali.
Oprawy w pomieszczeniach 1 na korytarzach mocowa¢ do sufitu za pomoca kotkow
kotwigcych oraz kotkéw rozporowych.

5.2.8. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYL I EACZENIE PRZEWODOW.

Zewnetrzne warstwy ochronne przylaczanych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona
izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy
pozostawia

nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.

Przewody odbiornikdéw i aparatdow montowanych na stale nie powinny przenosi¢ napre¢zen, a
przewod ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé przytaczenie ich
do dowolnego =zacisku. Konce zyl przewoddéw wprowadzonych do odbiornika, a
niewykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomi

. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

Zdejmowanie 1izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. zyty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenie:

- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych lub
samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrzne;j
wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu, ktore nalezy wygina¢ w prawo,

Konce przewodoéw z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
zawartymi w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej i powinna by¢ wykonywana
okresowo w miar¢ postepu robot przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy nie
spelniajace  wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana odrzucone.
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Nie dotyczy.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzow 1 brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
1 ewentualnymi zapisami uprawnionych o0s6b w dzienniku budowy, oraz warunkami
technicznymi realizacji robot okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$S¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowa cato$¢. Jako odbior czgsciowy traktuje si¢ réwniez odbior dotyczacy catoksztattu
robot zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.

Do odbioréw cze$ciowych zalicza si¢ tez odbiory elementoéw robdt ulegajacych zakryciu,
takich jak utozenie rur pod tynkiem.

Odbior czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem termin odbioru.

W systemie generalnego wykonawstwa robot, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nast¢pnie Inwestor od generalnego wykonawcy.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokol, w ktorym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte usterki oraz okreslone terminy ich usunigcia.

Roéwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dolaczeniem kopii protokotu.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU KONCOWEGO.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.

W sktad komisji powinni wchodzi

- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy wykonawcy robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu,

Przed przystapieniem do odbioru kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmujacej:

- umowe¢ o wykonanie robdt wraz z pdzniejszymi aneksami,

- uzgodnienia 1 opinie zwigzane z projektem wykonawczym,

- zaktualizowany po wykonaniu rob6t projekt instalacji elektrycznych,

- korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego,
- protokoty z przeprowadzonych odbiorow czesciowych,

- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

- protokoty z przeprowadzonych badan,

- protokoty z przeprowadzonych badan odbiorczych, a takze préb rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobdw i urzadzen,

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania okreslonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- ogledziny instalacji elektryczne;,

- sprawdzenie skuteczno$ci dzialania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem,
pradem elektrycznym,

- badania i préby montazowe,

- sporzadzenie protokotu odbioru,

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznych powinien zawiera

- tytut protokotu, miejscowos$¢ i date,
- nazwe 1 adres obiektu,
- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich stanowiska stuzbowe,
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- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ kompletnosci dokumentacji przediozonej do odbioru,

- ocen¢ wyniku badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usunigcia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z umowa,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu,

8.3.2. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OGOLNE
ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch osob.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace

zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby

nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego pod warunkiem, ze odbyla przeszkolenie

BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- pomiary i proby instalacji elektrycznych,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan

odbiorczych, ktory nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nast¢pujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ 1 datg sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.

8.3.3.1. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Ogledziny nalezy przeprowadza¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania
instalacji.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,

- doboru urzadzen i1 $srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi - zgodno$¢ z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-42,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napiecia - zgodnos¢ z normami PN-
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IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC
60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,

- wykonania potaczen przewodow,

- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatoOw 1 osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i neutralno ochronnych
zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-5-54, PN-90/E 05023, znaczenia obwodow, lacznikow,
zabezpieczen, zaciskow itp.

8.3.3.2. POMIARY I PROBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i prob nalezy usuna¢ wszystkie wady, btedy montazowe 1
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.

Podstawowy zakres pomiarow i1 prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych - zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364-6-61,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodno$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie kolejnosci faz,

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania,

- badanie wylacznikow réznicowopragdowych - zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364-6-61,

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej - zgodno$¢ z norma PN-88/E-04300-2.12,

Kazda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu.
Protokot powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiarow,

- spis uzytych przyrzadoéw i ich numery,

- uwagi 1 wnioski,

Jezeli w trakcie wykonywania badan stwierdzono usterki, to po ich usuni¢ciu nalezy
powtorzy¢ wszystkie te badania, na ktore usterka mogta mie¢ wplyw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa ptlatnosci bedzie faktura wystawiona przez wykonawce¢ po zakonczeniu robot
potwierdzonym pozytywnym protokotem odbioru koncowego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

— Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie - z pozniejszymi zmianami,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.

— Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
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PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. TOM V.
Arkady. W-wa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Czes¢ D. Zeszyt 2. Instytut
techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe i renowacyjne - docieplenie
scian nadziemia
KOD CPYV - 45453000-7




1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania zadania:

e Remont budynku Szkoty Podstawowej w Paradyzu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza
prowadzenia robot zwigzanych z ocieleniem $cian zewngtrznych budynku z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej , okreslonych w przedmiarze robot i kosztorysie naktadczym, stanowiacych czgs¢ dokumentow
przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobat¢ techniczng, z wyprawa
elewacji i zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego:

- Izolacja $cian pionowych

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 8, 15 cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2, 5 cm

- Ocieplenie $cian ptytami z welny min. gr. 17 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST WO. ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano ST WO. ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Plyty styropianowe sezonowane, samogasnace typu EPS 70-040
Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejaca systemowa

Siatka z wtokna szklanego

Podktadowa masa pod tynk

Tynk silikatowo-silikonowy

Laczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

UWAGA. lIlekro¢ w Kkosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy
rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwiazania rOwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczgtych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknigtych, oryginalnych pojemnikach nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wpltywem
promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C

- Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”.
Do transportu materialdéw mozna uzy¢ sprzgtu transportowego tj. np. samochod skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,,Wymagania og6lne”.

5.2 Warunki szczegélowe:

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej
+5°C. W tym czasie elewacje nalezy chronié¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- Pomigdzy rusztowaniem , a §ciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duzg odlegto$¢ ( minimum 45 cm ), a
kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- Podloze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancja + 6 mm na promieniu 1,2 m ,
wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupelnione za pomocg odpowiednich preparatow, a odchyltki od
pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci kleju do
podloza. Pyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjna. Szpary pomigdzy plytami
wigksze niz 1,5 mm nalezy wypeli¢ materiatlem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelnia¢ masa
klejaca.

- Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dtugosci
co najmniej 2,5 m.

- Cala powierzchnig styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okr¢znymi, a powstaty pyt doktadnie usunac.

- Wyprawa elewacyjna musi byé nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikow i
rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w
miar¢ mozliwosci uzywa¢ materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3 Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczys$ci¢ z tuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupehid.
Wykona¢ probe przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokolowej aluminiowe;.
Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania plyt
nalezy zastosowa¢ taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m ? na calej powierzchni, natomiast 8
sztuk na 1 m ? w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonaé po uptywie 24 godzin od
przyklejenia plyt. Dlugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.
Po trzech dniach od przyklejenia plyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie
wykonaé tynk cienkowarstwowy. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykonaé w sposob zalecany
przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t, aprobaty technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa
jakosci producentow.




7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST WO. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych plyt styropianowych

- ilosci tacznikdéw na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ptatno$ci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym w p. 1.3 niniejszej
S.T. w oparciu no odbioér faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z ocenag jakosci robot i ocena
uzytych materialow.

9.2 Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej  specyfikacji technicznej (SST 2) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST 2) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak wt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy  Scieralnej  nawierzchni,  wykonany  metoda wibroprasowania z  betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- Ilub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sic ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementdw.

14.2. Kraweznik - prosty lub  tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhugoscia nie wieksza niz 1,0m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

14.4. Obrzeze - eclement budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

145. Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiony okreslonymi
materialami wypelniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu

umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypehiony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST , Wymagania
ogolne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang:
a) Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhigosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.

o

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych

nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 [Ksztalt i wymiary
1.1 [Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugos¢  Szerokos¢ Grubos¢ |Rdznica pomiedzy
zadeklarowanych wymiardw kostki, =) +2 +3 dwoma pomiarami
gruboscei < 100 mm gruboscli, tej samej
kostki, powinna by¢ <3
mm
1.2 | Odchylki ptaskosci i pofalowania (E Maksymalna (w mm) wypuktosé
(jesli maksymalne wymiary kostki > wklestosé
300 mm), przy dtugosci pomiarowej 1.5 1,0
300 mm 400 mm 2,0 1.5
2 |Wtadciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warto$é $rednia < 1,0 kg/m’,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m®
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3. zal. D)
2.2 |Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
rozlupywaniu pojedynczy wynik > 2.9 MPa i nie powinien
wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci roztupania
2.3 |Trwatosé (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosé (wytrzymatosc)
wytrzymaltosé) jesli speione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacija
2.4 |Odpomos¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Sciernej, wg | Bohmego, wg zat. H mormy -
zat. G normy -badanie |badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm75000
ml
2.5 |Odpornosé na 1 a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
poslizg/poslizgniecie polerowana - zadawalajaca odpormosé, b) jesli wyjatkowo
wymaga si¢ podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowacé minimalnajej
warto$¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 {Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwieri w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
) poréownane z probka producenta, zatwierdzong

)
8]

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa  Scieralna  lub  caly
element)

przez odbiorce,

ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne




Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow atmosferycznych, $wiatla
(W tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypehieniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w

kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do
barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrdwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1]1 wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypehiania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, piasek famany (0,075-r2) mm wg
PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej pod chodniki
a/ 12cm zageszczonej podsypki piaskowej

b/ 12cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego-sortowanego o fr.0-63mm

¢/ 4cm zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowe;j kostki brukowej moze odbywacé sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptyrowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" [9] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,;Wymagania ogélne" [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypetieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja;
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),



8 przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

. utozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacjg¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 10 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywala si¢ 1 nie bylo na dioni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i1 zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja polaé woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzad uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wiazania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiardw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazdéw ilp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robodt, prowizorycznie utozona nawierzchnig na podsypce
piaskowej nalezy rozebrad i usunaé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa



sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dhuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypehionymi piaskiem mozna oddaé do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie¢ na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypehionymi  zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotmego piasku o grubosci od 3,0
do 40 cm i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Wartosci
dopuszczalne

Lp. Wyszczegolnienie
badan i pomiardw

Czestotliwos¢ badan

Sprawdzenie podtoza i koryta WgOSTD-04.01.01 [10]

=

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w

pkcie 5.4

3 |Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a[17]; D-08.01.02 [18]; D-

nawierzchni 08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 |Sprawdzenie podsypki |Biezaca kontrola w 10 punktach |Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub |dziennej dziatki roboczej: odchylki od

metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci =1 cm
z dokumentacjg projektowa i

specyfikacja

Badania
nawierzchni z
a) zgodnos$¢ z dokumentacija Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej

b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych

wykonywania kostki

n

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2cm

Odchylenia:

+1 cm; -2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we

profilowa z poziomnica i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

pomiarowym) wszystkich punktach

charakterystycznych
d) rdéwnosé¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do
podhuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrowa)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy
poprzecznym (sprawdzona tata fatg a

powierzchnig do
& mm




f)  spadki poprzeczne Tw. Odchytki od

(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%

g) szerokos$é nawierzchni Tw. Odchviki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej do
+5 cm

h) szerokos¢ i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypehienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny 1 pomiar przymiarem dziatki roboczej

lintlowym po wykruszeniu dhug.

10 cm)

1)  sprawdzenie koloru kostek  |Kontrola biezaca Wg dokumentacji

1 desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia,
sciekow koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 |Badanie potozenia osi nawierzchniw  |Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 |Rzgdne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podhuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢é dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wgpktu5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne" [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukosve;.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne" [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki

3

wykonanie podsypki pod nawierzchnig, ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST , Wymagania ogdlne" [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002

2. PN-EN 1338:2005
3.PN-B 11113:1996

Cement. Czed¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badan
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych: piasek
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1. CZESC OGOLNA:
1.1. Nazwa nadana_zamoéwieniu przez Zamawiajaceco

Remont budynku Szkoly Podstawowej im. OP AK "BLYSK" w Paradyzu

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywezych i blacharskich dla zadania
inwestycyjnego budowy budynku swietlicy wiejskiej
Rodzaje prac do wykonania:
-pokrycie dachu papa termozgrzewalna
-obrobki z blachy -malowanie,
-rynny i rury spustowe — czyszczenie, malowanie

1.3 Zakres stosowania Specvfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot. Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
ich realizacji, ktére sa niezbgdne do okreslenia ich standardu i jako$ci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa.

- papa zgrzewalna nawierzchniowa PYE PV250 250 S5 mdyf. SBS gr. min. 5mm na
widkninie poliestrowej o gramaturze min. 250g/m>
- rynny z blachy ocynkowanej, powlekanej o gr. min. 0.6mm

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakosc robét. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Na zadanie Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprze¢tu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac
bedzie sprawne technicznie srodki transportu:
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nic wptyng niekorzystnic na jakos¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych
materialéw i towardow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT POKRYWCZYCH I
BLACHARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne
- roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C
- robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia takich jak rosa, opady deszczu lub
sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie
- pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejacego sniegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu
5.2 Zakres rob6t zasadniczych
-sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy
5.3 Zasady wykonywania rob6t
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiar6w potaci dachowej, wielkosci
spadkéw dachu oraz ilodci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegélnych paséw papy na powierzchni dachu. wskazane
Jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanym ksztatcie dachu. Doktadne rozplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0° C. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
Przed uloZeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przypigciu zwinac ja z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bgdzie rozwijana rolka) nalezy rozgrzaé
palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu(12-15¢cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym, powolnym
I rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢ cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dhugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdhiz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka silikonowego z raczka. Sile docisku
rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy faczy¢ ze soba na zaktady:
-podtuzny 8cm
-poprzeczny 12-15¢m
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie
z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywad
ze szczegolng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanych
zgrzewow. Migjsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy)
i ponownie skleic.
Wyplyw masy asfaltowej nalezy posypa¢ podsypka w kolorze pokrycia dachowego.



W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byc¢ przesuniete wzgledem siebie tak,
aby zaktady (zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. aby unikna¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sig przycigcie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45stopni.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad podanych w STO

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na budowie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat
Technicznych przez jednostke posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania labolatoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych , a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwolié na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) B) Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan nie poZniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy
badanie jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemdéw technologicznych.

-Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym

oraz na stwierdzeniu wzajemnej odlegtosci i pomiaréw, w odniesieniu do robot zanikajacych

na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie podtoza

badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robét, a wyniki tego

sprawdzenia nalezy poda¢ w protokéle odbioru

-Sprawdzenie materiatlow

badanie nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz anekséw lub

wynikow badan kontrolnych sprawdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami

odpowiednich norm i §$wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

wydanych przez ITB

-Badanie prawidtowosci wykonania robdt blacharskich

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt-badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystgpowania takich wad jak : dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu,
odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej itp.

- tolerancja wymiaréw 0,5mm

- sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy —badanie polega na stwierdzeniu, czy taczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnic z norma i instrukcjami montazu wybranego
producenta

- sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt- badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposrod szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie



wody. jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to mozna byfo przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do
dziatania deszczu i obserwowac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na na powierzchni
pokrycia i czy nie przecieka przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé
W sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

-Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koricowego robot.
-Badanie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzic tylko w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy.

-Badanie rob6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz —5°C.

Przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw lub
zapiséw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania
robot blacharskich.,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w ST kod 45000000-7 ,,Wymagania
ogodlne”
Obmiar robot okresla ilos§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robdét wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych
w ,,Zatozeniach szczegotowych” zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogu Norm
Rzeczowych 1 Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w STO kod 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”
Odbioru robé6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy:.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
-dokumentacja powykonawcza
-dziennik budowy
-dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw
-swiadectwa jakosci dostarczone prze wykonawcow
-protokdty odbiordw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, catos¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
norm. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do
stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,
ktorego wynik jest ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace ptlatnosci podano w ST kod 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne”



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
w/w zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1
2
3

3

WTWiOR- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —ITB

PN-89/B-02361 —Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 —Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

BN-83/5028-13 ~Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim



