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STO-O
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

1.0.  WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

Zamawiającym jest Gmina Paradyż ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru
robót,  wspólne  dla  wszystkich  rodzajów  robót  objętych  przedmiotem  zamówienia
publicznego pn.: 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania
materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu wykonania  i  oceny  prawidłowości  wykonania
poszczególnych  robót  oraz  określający  zakres  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robót objętych S T       

Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują;
-demontaż wraz z zabezpieczeniem i przeniesienie do nowej części szkoły wposażenia  klas w
tym grzejników grzewczych, 
-skucie istniejących i wykonanie nowych tynków cem.-wap.,
-wykonanie gładzi gipsowych na nowowykonanych tynkach,  
-wymianę instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń wraz z osprzętem tj. przełącznikami,
gniazdkami, oprawami świetlnymi typu LED, 
-demontaż i montaż nowych drzwi do pomieszczeń (w tym drzwi na elektromegnes do pokoju
nauczycielskiego), 
-wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w dwóch warstwach 
-malowanie ścian i sufitów w jasnych i ciepłych odcieniach, 
-wykonanie  tynków  mozaikowych  na  ścianach  budynków  do  wysokości  ok.  140  cm od
poziomu podłogi,  -demontaż i  montaż  nowych  rozdzielnic  elektrycznych  wraz  z wymianą
zabezpieczeń obowodowych, 
-demontaż i montaż nowych skrzynek hydrantów przeciwpożarowych ze stali nierdzenwej,   
-remont pomieszczenia sanitariatu dla nauczycieli na II piętrze budynku starej szkoły poprzez,
demontaż urządzeń sanitarnych skucie glazury i teraktory oraz tynku, wykonanie nowych 
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wykładzin  ściennych  i  podłogowych  z płytek  ceramicznych,  wymianę  opraw
oświetleniowych,  motaż nowej armatury sanitarnej,  wykonanie  podziału kabin sanitarnych
przy pomocy systemowego z płyt HPL, dostawa i montaż urządzeń jak dozownik do mydła,
ścienny podajnik papieru do rąk, uchwyt na papier w sanitariatach.  
-wykonanie remontu biegów klatki schodowej poprzez montaż wykładziny PCV na stopniach
i  podstopniach  –  krawędzi  boczne  oraz  czołowe  stopnia  zabepieczone  systemową  listwą
montażową z PCV, PP.

-wymiana poręczy i balustrad schodowych nowe ze stali nierdzewnej – poręcze wykonane
zgodnie z WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-wymiana kratek wentylacyjncyh na nowe ze stali nierdzewnej
-wymiana karatek – wyczystek kominowych na nowe ze stali nierdzewnej 
-wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej na nowe typu LED
-wykonanie termoizolacji stropu nad budynkiem nowej szkoły poprzez zastosowanie warstwy
styropianu oraz wylewki betonowej,
-motaż okna na poddaszu – strychu budynku nowej szkoły
-wykonanie  remotnu  dachu  budynku  starej  szkoły poprzez  wymianę  obróbek  deskarskich
attyk,  pasa  podrynnowego,  pasa  nadrynnowego,  wykonanie  obróbek  dekarskich  kominów
(pionowych wraz z kratkami ze stali nierdzewnej oraz poziomej obróbki czapki kominowej),
wymianę orynnoania poziomego i pionowego na nowe z rur stalowych,
-wykonanie  nowego  pokrycia  dachowego  z papy  termozgrzewalnej  SBS  min.  5,0  mm
pojedyncza warstwa z dwóch warstw,
-wykoananie termoizolacji ścian zewnętrznych sali gminastycznej oraz budynku starej szkoły
przy użyciu płyt  styropianowych  z warstwą wzmacnizjącą  z siatki  na kleju  oraz  wyprawy
tynkarskiej wraz z montażem nowych parapektów zewnętrznych i kratek wentylacyjncyh na
elewacji budynku ze stali nierdzewnej,
-wykonanie malowania ścian zewnętrznych budynku nowej szkoły 
-uszczelnienie  dachu  nad  salą  gimnastyczną  poprzez  zastosowanie  powłok  natryskowych
uszczelniajacych połaczenia.
-rozbiórka  istniejących  schodów  betonowych  wyjścia  z pom.  kuchni  oraz  piwnicy  oraz
odtworzenia ich o przy zastosowaniu palisad betonowych, obrzęży betonowych oraz kostki
brukowej – bezfazowej wraz zmontażem poręczy schodowych ze stali nierdzewnej,

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii oraz papieru,
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli,
- Wywóz gruzu,
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót. 
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1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody, gruntowe pompy ciepła i
kanalizacyjna.  W okresie  trwania  robót  pomieszczenia  objęte  pracami  budowlanymi  będą
wyłączone z eksploatacji. Obiekt jest budynkiem  użyteczności publicznej.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi  i  administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz  ST. 

1.7.2. Zgodność Robót z ST.

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu),  a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji,  a  o  ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane  określone  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są
odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  ST i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody spowodowane  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlanych.
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1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie
unikał  szkodliwych  działań  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca  będzie  przestrzegał  przy realizacji  robót  przepisów BHP,  a  w szczególności
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a
także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca  będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych;
- Utrzymania w czystości placu budowy.

1.8. Określenia podstawowe

Dziennik  budowy –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku robót.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne do  wykonania  Robót,  zgodne z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inspektora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  w
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formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilości  w przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w przedmiarze  robót,  albo  obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych  i  przewodów kominowych.  Odbiorem częściowym  nazywa  się  także  odbiór
części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w stanie  nadającym  się  do  użytkowania,  przed
zgłoszeniem do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego,  który  jest  traktowany  jako „odbiór
końcowy”.

Odbiór końcowy robót budowlanych  – formalna nazwa czynności  zwanym też „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez
kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar  robót  –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności  technologicznej  ich wykonania,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca  –  oznacza  generalnego  wykonawcę  oraz  wszelkich  podwykonawców  bądź
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający –  należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Paradyż, ul.
Kocecka 4, 26-333 Paradyż.

Wyrób budowlany  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,
elementy  budowlane  i  urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  odpowiadały
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wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
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utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  realizację  umowy mogą  być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Kosztorysowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są za
wykonywanie  tych  funkcji  zgodnie  z  przepisami,  przywołanymi  niniejsza  specyfikacją,
Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z   należytą  starannością  w
wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą  organizacje,  bezpieczeństwo  i  jakość.  Pełnienie
samodzielnych  funkcji  technicznych  na  budowie  przy  wykonywaniu  robót  nie  zgodnie  z
przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami.  Jeżeli  realizacja  robót
budowlanych  prowadzona  będzie  w  sposób  rażący  przy nieprzestrzeganiu  przepisu  art.  5
Prawa Budowlanego.
Zamawiający  stwierdza,  że  za  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  w  trakcie
budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz  ich  zgodność  z  dokumentacja  projektowa i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych.
Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty laboratoryjne  itp.  powinny być  gromadzone  na
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla inspektora Nadzoru.
Wszystkie  koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów ponosi
Wykonawca

6.1.  Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych.  W przypadku gdy nie zostały  one tam określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na
wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru  lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.3. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inspektor
poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.5.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i  które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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Wykonawca  winien  stosować  materiały  spełniające  wymagania  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dn.11.08.2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie  dokumenty  muszą  zostać  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z
dn.07.07.1994r.  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  nr  207  z  2003r.  poz.  2016  z
późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi  w  szczególności  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę w okresie  od przekazania  Wykonawcy Terenu  Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów

Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi,

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące

dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych  w  Przedmiarze  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji  Inżyniera na piśmie.  Obmiar  gotowych Robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
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Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego  na budowie,  metodami zalecanymi  w Polskich Normach  odpowiednich dla
danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość  robót należy określić zgodnie z  katalogami nakładów rzeczowych i  kosztorysowymi
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości  i odległości
pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania
ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną
powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej
powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni
nieotynkowanych  przy  założeniu  pominięcia  w  tym  rachunku  powierzchni  otworów  i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia  będą  wykonywane  w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
• dokumentacją kosztorysową 
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• kosztorysem ofertowym
• ustaleniami z inwestorem
• wiedzą i sztuką budowlaną
• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego

zakresu robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
8.2.  Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót
z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
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uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub Robotach  wykończeniowych,  komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

zgodnie z ST i  ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników

badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych
zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na
przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)
oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
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Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  w  kosztorysie  powykonawczym  podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

• koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
− Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze

zm.),
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r.;
− Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16 czerwca

2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów.

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz.
U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami),

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - I.  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 .     Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa  specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- demontaż stolarki drzwiowej;
- demontaż okładzin ściennych;
- demontaż okładzin podłogowych;
- rozebranie podkładów pod posadzki,
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;
- demontaż instalacji elektrycznych,
- demontaż instalacji c.o. - grzeników
- demontaż urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Gruz ceglany,  gruz betonowy,  gruz ceramiczny,  deski,  drewno,  szkło,  elementy metalowe
(złom), osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzęt instalacji elektrycznej i inne;
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3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2.  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz. U. z 2003 r.  nr 47 poz. 401 z późniejszymi  zmianami) w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST
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lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być
usuwane  bez  powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub
wskazane  przez  Inżyniera.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z  niniejszą  SST stają  się
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Ewentualne  rusztowania,  konstrukcje  podparć  i  pomosty  dla  robót  rozbiórkowych
wykonawca  musi  wykonać  na  własny  koszt  i  przedłożyć  ich  projekt  do  zatwierdzenia
Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymogami
niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności
wykonanych  robót  rozbiórkowych,  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

- wyznaczenie zakresu prac,
-  oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
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Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016)
z późniejszymi zmianami.

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072),

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

− Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST - II

PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  podłoży  i  posadzek,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  planowanych  robót
budowlanych pn.;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek. Obejmują prace
związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  podłoży  i  posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- podkładów pod posadzki,
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej,
Powyższy  wykaz  obejmuje  zakresu  robót  podstawowych  oferent  powinien  przewidzieć  i
wycenić  ewentualne  prace  pomocnicze,  konieczne  do  realizacji  wymienionych  prac
podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej  OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania
harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy
wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

21



Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujący
Stosuje się go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z materiałów
ceramicznych  (np.  murów  ceglanych)  i  wapienno-piaskowych,  betonu  oraz  tynków
mineralnych. 
Doskonale  nadaje  się  do  gruntowania  podłoży  pod  farby  silikonowe.  Może  być  także
stosowany do  hydrofobizacji  cienkowarstwowych  tynków mineralnych  i  akrylowych  oraz
starych, silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo
uwydatniając  ich  kolor;  można  go  stosować  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku.  Jest  to
bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na
podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej
reakcji  obniżony  zostaje  poziom  absorpcji  impregnowanego  podłoża,  dzięki  czemu
zabezpieczona  powierzchnia  nie  przyciąga  zanieczyszczeń,  a  woda  z  opadów
atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając.
Roztwór  penetruje  w  głąb  materiału,  zapewniając  mu  jednocześnie  wysoki  poziom
paroprzepuszczalności. 
Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV,
agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gładź cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa,

2.1.3. Płytki ;
Właściwości płytek podłogowych terakotowych
- wymiary 60 x 60
- antypoślzgowość R10
- ścieralność 3,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Płytki wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralności,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokołowe z glazury 
Listwy  ceramiczne  używane  są  w  pomieszczeniach  o  zawyżonych  wymaganiach  sanitarnych,  z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej.
W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8, 12, 16, 18 mm.
Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone. 
2.1.5. Klej do płyt i płytek
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności.
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.1.7. Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem środka
grzybobójczego w kolorze fugi.
2.1.8. Listwy wykończeniowe
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać
przeciwpoślizgowe wykończenia.
Wymienione  listwy  muszą  być  przeznaczone  do  obciążeń  planowanym  w  poszczególnych
pomieszczeniach ruchem.
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca
Stosować  zaprawę  samopoziomującą  o  przyczepności  do  podłoża  nie  mniejszej  niż  2  MPa,
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem).
2.1.10 Biegi schodowe planuje się wyremontować przy użyciu wykładziny PCV na stopnicy 
oraz podstopnicy wraz z montażem listwy wykończeniowej na krawędzi stopni lub zapewniania innego 
systemowego rozwiązania równoważnego zapewniającego trwałość nawierzchni. Cokoły ścienne 
należy wykonać z wykładziny PCV wywiniętej min. 20 cm na ścianę mierząc od krawędzi stopnicy. 
Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC. Zabezpieczenie 
powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare, grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie 
mniejszej niż 1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe 
wykończenie. Dostarczana w postaci rolki. 
Wykładzina musi spełniać minimalne wymagania: 

3.  SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .
3.2.  Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- wyciągiem budowlanym
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
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- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- poziomnice,
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- gąbki do mycia i czyszczenia,

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegółowe

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę
przed  uszkodzeniami  (mechanicznymi  i  na  skutek  oddziaływania  czynników
atmosferycznych).  Chemię  budowlaną  w  czasie  transportu  jak  i  składowania  należy
zabezpieczyć przed zamoczeniem.

4.2.1.  Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć
materiałem wyściółkowym grubości  ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na
środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących.
Składowanie;  płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych
opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
5.1.1. Posadzki z terakoty.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały,  narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.  Na jednej  płaszczyźnie płytki  powinny być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową   szerokość  większa  niż
połowa płytki. 
Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości  płytek.  Wybór
kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcja
producenta.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od najbardziej  eksponowanego  narożnika  w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około
50°.
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  cała  powierzchnie
podłoża.
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Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów
konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów
pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm – 3 mm
- 100 x 100 mm – 4 mm
- 150 x 150 mm – 6 mm
- 200 x 200 mm – 6 mm
- 250 x 250 mm – 8 mm
- 300 x 300 mm – 10 mm
- 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia  z  nałożona  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1m2  lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji
klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio
około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub
wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w
żądanej  pozycji  i  docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju  do  płytki.  Następne  płytki
należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej
przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”.  Większe płytki  zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek
układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki.
Można to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo cienka  warstwę kleju  na  spodnia  powierzchnie
przyklejanych  płytek.  Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki
(krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm – około 2 mm
- od 100 do 200 mm – około 3 mm
- od 200 do 600 mm – około 4 mm
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar,  można też usunąć wkładki dystansowe.  W trakcie układania płytek należy także
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.  Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.  Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie  płytek  są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je
woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę  fugowa)  po  powierzchni  wykładziny  paca  gumowa.  Zaprawę  należy  dokładnie
wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i  uzyskać  wklęsły kształt  spoiny.  Płaskie
spoiny uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy paca  z  naklejona  gładka gąbka.  Jeżeli  w
pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy
zapobiec zbyt  szybkiemu wysychaniu  spoin poprzez  lekkie zwilżanie ich wilgotna  gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o
powierzchni  porowatej.  Dla podniesienia  jakości  wykładziny i  zwiększenia odporności  na
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania

25



posadzek należy :
a)  posadzkę  z  płytek  można  wykonywać  jedynie  na  podkładzie,  którego  prawidłowość
wykonania  została  potwierdzona  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  protokołem  odbioru
dołączonym do dziennika budowy,
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na
bazie  cementu,  w  trakcie  robót  i  przez  kilka  dni  po  wykonaniu  posadzki  temperatura
powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C,
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna
być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
być wykonana na linii wodo rozdziału,
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,
e)  powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  ze  spadkiem  podanym  w
kosztorysie;  dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzone  2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3
mm na całej długości łaty,
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w
przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego,
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
g)  po  wykonaniu  fragmentu  wykładziny  należy  usunąć  nadmiar  kleju  ze  spoin  między
płytkami,  w  celu  utrzymania  oczekiwanej  szerokości  spoiny  należy  stosować  wkładki
dystansowe,
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm - około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,
i)  w  miejscach  przylegania  do  ścian  posadzka  powinna  być  wykończona  cokołami  o
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,
j)  w  miejscach  styku  posadzki  z  kanałami,  fundamentami  oraz  w  miejscu  styk  dwóch
odmiennych  posadzek  –  posadzki  te  powinny  być  odgraniczone  materiałem  podanym  w
projekcie,
k)  po  związaniu  kleju  należy  usunąć  wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  do
fugowania  na  menisk  wklęsły.  Szczeliny  dylatacyjne  w  posadzce  wypełnić  odpowiednio
elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki.
Masa  i  wkładki  powinny  mieć  aktualną  aprobatę  techniczną.  Wykonanie  powyższych
czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.1.3. Preparat gruntujący
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy
pędzla  lub  wałka  malarskiego.  Do  nanoszenia  kolejnej  warstwy  preparatu  (przy  bardziej
nasiąkliwych  podłożach)  lub  malowania,  np.  farbą  silikonową  można  przystąpić  po
całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu
nie należy używać na podłożach,  w których  w układzie warstw (na głębokości  penetracji
preparatu)  znajduje  się  materiał  nieodporny  na  rozcieńczalnik  organiczny,  np.  styropian
znajdujący  się  pod  warstwą  zbrojącą  w  systemie  ociepleń.  W  czasie  pracy  i  po  jej
zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiać otwartych pojemników.
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6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
-  badanie  podkładu  za  pomocą  łaty  o  długości  2m nie  powinno  wykazywać  prześwitów
większych niż 2mm,
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania

-  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub
innym równorzędnym dokumentem.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
-  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych Robót.
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
- dokładność i staranność wykonania
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw
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6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  badaniom  powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi  w  normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane
bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości,
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i
poziomnicy;
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  t
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  OST w zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i  grubości  kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających".

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów i robót

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych
tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien
być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
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odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST. 

9.2.  Składniki ceny

Cena Robót obejmuje:
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawę materiałów,
 - badania na budowie i laboratoryjne,
- dostawę materiałów,
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
wykonanie podkładów betonowych pod posadzki,
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu
betonowego),
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
- wypełnienie fug,
- silikonowanie naroży,
- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

− PN-B-10144  Posadzki  z  betonu  i  zaprawy  cementowej.  Wymagania  i  badania
techniczne przy odbiorze.

− PN-B-06250 Beton zwykły,
− PN-B-19701  Cement.  Cementy  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności,
− PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,
− PN-EN 87 Płytki  i  płyty ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,

29



właściwości i znakowanie,
− PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
− PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
− PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST - III

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, KABINY SANITARNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wymiany istniejących drzwi wewnętrznych na zadaniu pn.;
wykonanie robót budowlanych obejmujących;

•  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi oraz kabin systemowych
dla sanitariatów wykonanych z wodoodpornych płyt HPL.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
• wymiana drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego,
• zamontowanie kabin sanitariatów z wodoodpornych płyt HPL.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Niniejsza specyfikacja  obejmuje całość robót  związanych  z montażem drzwi
wewnętrznych oraz montażem kabin sanitarnych z wodoodpornej płyty HPL.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.

2.2.  Drzwi i ościeżnice.
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Drzwi  wzmocnione  wewnętrzne  jednoskrzydłowe,  płytowe,  przylgowe,  z  ościeżnicą
regulowaną o szer. do 50 cm.
Ościeżnica a regulowana, o szerokości profilu R=120 - 500 mm. Wyposażona w trzy zawiasy
wzmocnione trójelementowe,  uszczelkę gumową obwiedniową,  sześć dybli  montażowych.
Skrzydło drzwiowe wyposażone w wizjer typu Bulaj. 

Konstrukcja skrzydła; 
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa pełna.
Skrzydło winno posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z
wypełnieniem  dwustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości
0,7 mm. Krawędzie boczne i górna oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.
Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5.
Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.
Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.
Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.
Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagań   PN-EN 1192:2001 - tj. w
warunkach ciężkich.
AKCESORIA:
• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe 
•klamka metalowa z szyldem i wkładką zamka
•klamka zawijana pod katem 90 stopni do płaszczyny drzwi

- materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

- Drzwi do pokoju nauczycielskiego pełne wyposażone w samozamykacz, zamiast klamki 
gałka, drzwi wyposażone w elektrozaczep wraz z zamkiem szyfrowym oraz kodowane breloki 
umożliwiające dostęp do pomieszczenia tylko dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników szkoły. 
Breloki zakodowane i dostarczone w ilości 50 szt. Ościeżnice drzwiowe podlegające wymianie 
dostosowane do szerokości muru – regulowane w zakresie do 50 cm. W trakcie prac przy stolarce 
okiennej przewiduje się wymianę istniejących parapetów okiennych na nowe z konglomeratu o 
grubości 3 cm. Kolorystyka stolarki oraz parapetów do uzgodnienia z zarządca obiektu przed 
zamówieniem.

2.3.   Kabiny sanitarne z wodoopornych płyt HPL.

Wymiary kabin należy dopasować do pomieszczeń, kabiny wykonane z wodoopornej płyty 
HPL.

  Płyty  HPL to  wysokociśnieniowe,  warstwowe,  termoutwardzalne  laminaty  HPL,
obustronnie odporne na zewnętrzne warunki. Płyty i laminaty HPL cechuje łatwość obróbki i
montażu, łatwość utrzymania czystości i sterylności. Płyty HPL są także odporne na działanie
wody i pary wodnej oraz na działanie promieni UV. Cechuje je odporność na butwienie i
korozję, wysoka udarność, a nawet wysoka odporność chemiczna.
Zastosowany system musi być  objęty są Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut 
Techniki Budowlanej oraz posiada
 Atest Higieniczny PZH.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym
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sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę
przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  szkodliwym  wpływem  czynników  atmosferycznych
oraz przesunięciem lub utratą stateczności.
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę  możliwości  przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,
-  uszczelki  są  prawidłowo  osadzone  w  ramionach  skrzydeł  (np.  nie  są  wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

5.3. Przygotowanie ościeży
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. 
Brak  prostokątności  wymaga  usunięcia  usterki.  Powierzchnie  ościeży muszą  mieć  zatartą
zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.
Skrzydła  drzwiowe  i  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaż stolarki i kabin.

5.4.1.  Przygotowane  warsztatowo  i  zabezpieczone  przed  zabrudzeniem  ościeżnice  należy
umieścić  w  otworach,  ustawić  do  pionu,  poziomu  i  w  płaszczyźnie  oraz  zamocować
mechanicznie do ościeży.

5.4.2. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której
nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.

5.4.3. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

5.4.4.  Po  osadzeniu  skrzydeł  należy je  wyregulować  i  uzbroić  w  okucia.  Zabezpieczenia
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elementów drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

5.4.5. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem –
do czasu zakończenia prac budowlanych.

5.4.6. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
drzwi, nie więcej niż 3 mm.

5.4.7. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

5.4.8. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

5.4.9. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Luzy między skrzydłami +2
Między skrzydłami a ościeżnicą –1

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych robót z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw i jakości materiałów,
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Zasady  kontroli  jakości  powinny  być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki
okiennej i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres  czynności  objętych  ceną
określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,
- montaż okuć,
- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST - IV

TYNKI GIPSOWE WEWNĘTRZNE (GŁADZIE)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych (gładzie). Przedmiotowa specyfikacja 
dotyczy wykonania robót budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  wewnętrznych
tynków z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących
wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów z
tynków  zwykłych,  tynków  szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych,
przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.
Wymagania dla tynków zwykłych  określono w specyfikacji  technicznej  Tynkowanie.  Kod
45410000.  Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Kod  CPV-
45410000-4.

1.4. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".
Podłoże —  powierzchnia  elementu  konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  się
wyprawę.
Podkład —  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu
budowlanego.
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Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm,
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor
masie tynkarskiej.
Okres  przydatności  mieszanki —  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska
przechowywana  w  opakowaniu  fabrycznym  spełnia  wymagania  odpowiednio  do  rodzaju
mieszanki.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami Inspektora  nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

1.6. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią:
− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

− specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

− protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

− dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Tynki  gipsowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w OST „Wymagania ogólne"

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
− oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodnąz wymaganiami podstawowymi, albo

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

− oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

− okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego

wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".

Do zapraw tych należy stosować:
− piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/

AC:2004,
− cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
− wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego

otrzymanego  z  wapna  palonego.  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych,
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,

− gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
− wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004;  bez  badań

laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrównawcze i  naprawcze do podłoży odpowiadające  wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:
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− są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

− są właściwie oznakowane i opakowane,
− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
− producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  mieszanek  tynkarskich  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement,  gips  i  wapno suchogaszone w workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i  masy
tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,
w ilości warstw nie większej niż 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  suchych  mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

− mieszarki do zapraw,
− agregaty tynkarskie,
− betoniarki wolnospadowe,
− pompy do zapraw,
− przenośne zbiorniki na wodę,
− tynkarskie pistolety natryskowe,
− zacieraczki do tynków, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie
tych wyrobów przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne"

5.2. Warunki przystąpienia do robót

− Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej,  osadzone ościeżnice  drzwiowe i  okienne,  jeśli  nie  należą  do  tzw.  stolarki
konfekcjonowanej.

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

− Bez  specjalnych  środków zabezpieczających  prace  tynkarskie  w  warunkach  zimowych
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża
tynku  jest  nie  niższa  niż  +5°C  pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek
temperatury  poniżej  0°C.  W  niektórych  przypadkach,  określonych  we  wskazówkach
producenta  mieszanki  tynkarskiej,  konieczne  może  stać  się  zachowanie  wyższych
temperatur minimalnych.

− Przy  tynkowaniu  wewnętrznych  powierzchni,  które  nie  posiadają  jeszcze  zewnętrznej
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

− Bez  specjalnych  osłon  ograniczających  wpływ  czynników  atmosferycznych  tynki
pocienione  zewnętrzne  powinny  być  wykonywane  przy  bezwietrznej  i  bezdeszczowej
pogodzie.

− Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie
może przekraczać 80%.

− Przy  wykonywaniu  wyprawy  pocienionej  na  powierzchni  tynku  podkładowego  należy
zachować  minimalny  czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do  warunków
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład,
na który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:

− z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
− z autoklawizowanych betonów komórkowych,
− z zaprawy cementowej marki M4-M7,
− z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
− z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża powinny być  równe,  mocne,  jednorodne, równomiernie chłonące  wodę,  szorstkie,
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami,  farbami  należy  usunąć,  zmywając
odpowiednimi  preparatami  odtłuszczającymi  albo  stosując  środki  mechaniczne  (np.
piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.  Podłoża z płyt  gipsowo-kartonowych  powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podkładowego.
Uwzględniając  stan podłoża,  wskazówki  pochodzące  od producenta  mieszanki  tynkarskiej
oraz  warunki  atmosferyczne,  w których  nakładana  będzie  wyprawa,  konieczne  może być
wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie
bądź  zastosowanie  środków  zwiększających  przyczepność  tynku  do  podłoża.  Jako  środki
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:

− obrzutka wstępna, 
− zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
− substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)

Rodzaj  i  typ  tynku  a także wymagania  w zakresie  mieszanki  tynkarskiej  określone  są  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące
typy tynków gipsowych:

− zaciągane i gładzone — wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w
kształcie rowków,

− natryskowe  —  wykonywane  metodą  natrysku  miotełką,  pędzlem,  agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

− wytłaczane — wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
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Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta
mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a  także
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

− mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

− obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy  technologiczne  (np.
minimalne  przerwy  technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z
procedurami  wykonawczymi  zawartymi  we  wskazówkach  producenta  mieszanki
tynkarskiej,

− profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile
narożnikowe,  stykowe,  szczelinowe,  dylatacyjne  itp.)  oraz  z  uwzględnieniem
zgodności  materiału  z  którego  wykonany  jest  profil,  z  przewidywanym  rodzajem
tynku,

− nie  dopuszczać  do  powstania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  np.
listwami narożnikowymi,

− elementy wpuszczane  w tynk  (np.  ramy okienne)  osadzać  równomiernie  na całym
obwodzie,

− w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
− w  narożnikach  wypukłych  i  na  krawędziach  zakładać  kątowniki  aluminiowe

perforowane.
− nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia")  wykonywać  przed  przystąpieniem  do

ostatniego  etapu  wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.

− ewentualne  zbrojenie  tynku  siatką  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  zaleceniami  z  instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

− świeże  tynki  wewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt
intensywnym  działaniem  promieni  słonecznych  i  opadami  deszczu,  a  w  okresie
zimowym przed mrozem,

− tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy
z  podłożem powinna zapewnić  takie  przyleganie  i  zespolenie  tynku  z  podłożem,  aby  po
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności
tynku  do  podłoża  należy  wykonywać  wg  PN-85/B-04500.  Wzajemna  przyczepność
poszczególnych  warstw  w  tynkach  wielowarstwowych  badana  metodą  kwadracikowania
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku
do podłoża.
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia
jest  brak  wypadania  kwadracików  przy  badaniu  młotkiem  Baronnie'go  wg  pkt.  6.4.2.1.
niniejszej SST.
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej,
sposobu  wykonania  oraz  liczby  warstw,  powinna  wynosić  0,2=1,5  cm — z  tym,  że  dla
tynków  jednowarstwowych  grubość  ta  powinna  wynosić  0,2=  0,4  cm,  a  dla
wielowarstwowych  0,3=0,8  cm  w  tynkach  wielowarstwowych  grubość  każdej  warstwy
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powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm.
5.5.4. Cechy powierzchni  otynkowanych.  Powierzchnie  tynków powinny być  gładkie  lub
mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą
barwą— bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.
Wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynku  roztworów  soli
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni
itp. są niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynków  pokrytych  powłoką  malarską  z  farb  wodnych  lub  wodorozcieńczalnych  powinny
pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków;
Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  płaszczyzny
pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie  przecinania  się
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez
te  powierzchnie  powinny  być  kątami  prostymi  lub  powinny  być  zgodne  z  kątami
przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne  odchyłki  —  jak  dla  tynków
wewnętrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie
wynikające z techniki  wykonania,  są niedopuszczalne.  Natomiast w przypadku tynków na
elementach  prefabrykowanych  dopuszcza  się  widoczne  skosy  wyrównujące  uskoki  w
płaszczyźnie  licowej,  wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów  odchyłek
wymiarowych lub z tolerancji montażu.
5.5.6. Wykończenie naroży i  obrzeży tynków oraz tynków na stykach  i  przy szczelinach
dylatacyjnych.
Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  tynków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.
Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych  tynk powinien być przecięty i wykończony
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę  i  odbiór  (międzyoperacyjny)
podłoży.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów towarzyszących  wysyłce
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla
realizowanego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2.  niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności — poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie

potrzeby  pomiar  wilgotności  szczątkowej  przy  pomocy  wilgotnościomierza
elektrycznego,
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b) równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających  ciał  obcych,  kurzu i  zabrudzenia — poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża — poprzez próbę drapania (skrobania) i

dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  —  poprzez  ocenę

wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża — poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów — poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża — poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:

− zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoża,
− prawidłowości wykonania tynków pocienionych.

Przy badaniach  w czasie  odbioru  robót  należy wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych  należy przystąpić  nie później  niż  przed upływem 1 roku od daty
ukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,
że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby
nie spadła poniżej 0°C.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne  dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W
przypadku  tynków gipsowych  sprawdzenie  należy wykonać  na  tynkach  suchych  i  po  ich
zwilżeniu wodą.
Przyczepność  międzywarstwową  tynków wielowarstwowych  należy sprawdzić  za  pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania,  tj.  próba krzyżowego
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nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu
po  7  dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  — po  28  dniach.  Brak
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  należy  przeprowadzać  na  podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej
zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte
lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy.
Pomiar grubości  tynku powinien być  wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za
przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość
średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów,  spękań itp.) należy sprawdzić za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać
przez potarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub
rozmywanie  podczas  renowacyjnych  robót  malarskich  należy  sprawdzać  w  sposób
następujący:
− powierzchnię  tynku  należy zwilżyć  wodą za  pomocą pędzla  ławkowca i  natychmiast

przeprowadzić  próbę  odporności  na  uderzenia  metodą  kwadracikowania,  stosując
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak
wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki  badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne"

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn
długości  ścian  w  stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków stropów płaskich  oblicza się  w metrach  kwadratowych  ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według
wymiarów w stanie surowym.
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w
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rozwinięciu  w stanie  surowym  i  wysokości  mierzonej  od  wierzchu  cokołu  lub terenu  do
górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię  pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych
elementów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy  potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków
ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.
7.3. W szczegółowej  specyfikacji  technicznej  tynków  szlachetnych,  opracowanej  dla

konkretnego  podmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady
przedmiaru i obmiaru robót tynkowych

W szczególności  można przyjąć  zasady  podane  w katalogach  zawierających  jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych
do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór
międzyoperacyjny).
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  dla podłoży należy porównać z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały
prawidłowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady  i  terminy powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna określać  umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji  projektowej  i specyfikacji  technicznej  robót
tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.
Tynki  pocienione  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań są pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  tynki  pocienione  nie  powinny  być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli  to możliwe należy ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć nieprawidłowości

wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
tynku  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony,  wykonać go ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  tynku  pocienionego  z

zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku  pocienionego  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
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poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  tynku  pocienionego,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  OST
„Wymagania ogólne"

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  tynkowych
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
− określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
tynkowe uwzględniają:
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie  do  stanowiska  roboczego  materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  —  obsługę

sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
− ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
− ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

− zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,

− osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia
− osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
− wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,

wykonaniem  nacięć  i  fug  wypełnianych  masą  elastyczną,  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

− usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót
tynkowych,

− usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń
na elementach nie tynkowanych,

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej

specyfikacji technicznej,
− likwidację stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczałtowych  ujęte  są również koszty montażu, demontażu i  pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  tynkowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę
oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  tynków  pocienionych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy

PN-86/B-02354 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady
koordynacji modularnej.
PN-ISO 2848:1998 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 – Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280  –  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026  –  Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 – Tynki  i  zaprawy budowlane.  Masy tynkarskie  do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10109:1998 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 – Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN  459-1:2003  –  Wapno  budowlane  —  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria
zgodności. 
PN-B-30041:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 – Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 – Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część

4) Arkady, Warszawa 1990 r.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB część  B:  Roboty

wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
− Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru robót  budowlanych.  Tynkowanie.  Kod
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CPV  45410000.  Wykonanie  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych.  Kod
CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

− Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami).

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST - V

MALOWANIE

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i przejęcia robót budowlanych związanych z malowaniem przy wykonaniu robót 
budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji ROBÓT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres ROBÓT objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie prac przy remoncie pomieszczeń. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest
z wykonaniem n/w robót malowanie ścian f. emulsyjną na półpełno i malowanie sufitów f.
emulsyjną na biało.

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagana dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora. Określenia; wykonać, zamontowa
 itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym
po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń,
urządzeń itp.  Wykonawca  w  cenie  uwzględni  niezbędne  rusztowania  wewnętrzne  i
zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni transport na terenie budowy i poza nią niezbędny
do wykonania elementów niniejszej ST.

1.5 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne”. Dodatkowo w Specyfikacji używane są
następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana
powłoka malarska
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych
ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która  nadaje  kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna -  zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji  wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach żywicznych -  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie  żywicznym,  rozcieńczanym rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.
benzyną lakową terpentyną itp.). 
Farba  i  emalie  na  spoiwach żywicznych rozcieńczalne  wodą -  zawiesina  pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
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przygotowana w postaci  suchej,  przeznaczonej  do zarobienia  wodą lub w postaci  ciekłej,
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych -  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy  oraz środków  pomocniczych;  produkowana  w  postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  zgodność z
dokumentacją projektową ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć  oznakowanie znakiem
CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  ze zharmonizowaną normą  europejską
wprowadzoną do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską aprobatą techniczną lub  krajową
specyfikacją techniczną państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną przez  Komisję Europejską za  zgodną z  wymaganiami
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,
albo  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza że  są to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany”, termin przydatności
do użycia podany na opakowaniu. 

2.2 Rodzaje materiałów

2.2.1 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
− farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002
− emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
farby na spoiwach:
− o żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż olejne  i  ftalowe, żywicznych

rozcieńczalnych wodą.
− o  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych

mieszanek do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do
rozcieńczania wodą które powinny odpowiada

−  wymaganiom aprobat technicznych, 
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia
i usuwania zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy
szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mie
 własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3 Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosowa
 wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może by
 stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3 SPRZĘT I NARZĘDZIA
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt  i  narzędzia do wykonywania  robót  malarskich.  Do wykonywania  robót malarskich
należy stosować:
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami,
drabiny i rusztowania

4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.1  Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczy

 przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych
ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz
rozładunku  urządzeń mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używa

 samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywa

 samochody  pokryte  plandekami  lub  zamknięte.  Materiały  do  robót  malarskich  należy
składowa

 na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składowa

 i transportowa

 zgodnie z wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i
transport".

5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

4.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpi
 po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli podłoży pod matowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywa
 po: 
− całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych  ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywa
 po  wykonaniu  tzw.  białego  montażu,  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin
dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z  przybiciem  listew  przyściennych  i
cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

4.2 Wymagania dotyczące podłoży pod matowanie

4.2.1 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiada
 wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by
 całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by
 uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy,
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien by
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 suchy  czyli  jego  wilgotność, w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie
powłoka malarska, nie może by
 większa od podanej w tablicy.

Powierzchnia muru powinna by

 odkurzona i odtłuszczona. 

4.2.2 Tynki zwykłe

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada
 wymaganiom normy PN-70/B-101.00. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by
 usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią zaprawą i  zatarte  do  równej  powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna by
 pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by
 oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu
powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawi
 odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych)
nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy.
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by
 zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoże z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny
by
 niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i
zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu,
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny by
 naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny by
 odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt
powinny by
 zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny by
 naprawione masą szpachlową na którą wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed matowaniem powinny by
 oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

4.3 Warunki prowadzenia robót malarskich

4.3.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny by
 prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót
malarskich  zewnętrznych),  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym
zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze
nie  wyższej  niż 25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia
opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie świeżo  pomalowane  (nie
wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży
przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzi
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LP Rodzaj farby Największa wilgotność
podłoża w %

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4



 przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  większej  niż 80%.  Przy  wykonywaniu  prac
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewni
 odpowiednią  wentylację. Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami
rozpuszczalnikowymi należy prowadzi
 z  daleka  od  otwartych źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i
mogących  być  źródłem  pożaru.  Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczy
 i osłoni
 przez zabrudzeniem farbami.

4.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoże spełniają wymagania podane
w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.3.1.

5.3 Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.4.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. Powłoki z farb dyspersyjnych
powinny być: niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, aksamitno-matowe lub posiada
5.4.2  nieznaczny  połysk,  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze
wzorcem producenta i dokumentacją projektową bez uszkodzeń, prześwitów podłoże, śladów
pędzla,  bez  złuszczeń, odstawania  od  podłoża  oraz  widocznych  łączeń i  poprawek,  bez
grudek  pigmentów  i  wypełniaczy  ulegających  rozcieraniu.  Dopuszcza  się chropowatość
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.4.3 Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny
być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzeń, smug,  plam,  prześwitów  i śladów  pędzla,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i
dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Przy  jednowarstwowej  powłoce
malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w
tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża.

5.4.4 Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami
modyfikującymi lub bez,  w postaci  suchych  mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywa

5.4.5  podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków, nie ściera

5.4.6  się i  nie  obsypywać;  przy  potarciu  miękką tkaniną bawełnianą, nie  mieć  śladów
pędzla, w zakresie barwy i połysku być  zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją
projektową, by

5.4.7  odporne  na  zmywanie  wodą (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez
dodatków modyfikujących), nie mie

5.4.8  przykrego  zapachu.  Dopuszcza  się w  tego  rodzaju  powłokach:  na  powłokach
wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającą 20 cm, chropowatość
powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m
oraz  do  3  mm  na  całej długości  na  liniach  styku  odmiennych  barw, ślady  pędzla  na
powłokach jednowarstwowych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

6.2 Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzi
6.3  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które  będą wykorzystywane  do  wykonywania
ROBÓT. 

6.3.1 Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywa
 w następujących terminach: - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od
daty jago wykonania, dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
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Badanie podłoża powinno by
 przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania. 
Kontrolą powinny by
 objęte w przypadku: 
− murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładność  wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

− podłoży  betonowych  –  zgodność wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień, wilgotność podłoża,  zabezpieczenie
elementów metalowych, 

− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 0100, czystość powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

− podłoży z drewna - wilgotność, stan podłożą wygląd i czystość powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia, 

− płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność, wygląd  i  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów, 

− elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy bada
 metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdza
 metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenia
 wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy ocenia
 przez przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia należy używa
 czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy ocenia
 przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobra
 próbkę podłoża i określi
 wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny by
 porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w formie protokołu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3.2 Badania materiałów

Farby i Środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiada
 normom wymienionym w pkt 2.2.2-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  Robotach  malarskich,  terminy
przydatności  do  użycia  podane  na  opakowaniach,  wygląd  zewnętrzny  farby  w  każdym
opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadza
 wizualnie. Farba powinna stanowi
 jednorodną  w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
których  widać: w  przypadku  farb  ciekłych:  skoagulowane  spoiwo,  nieroztarte  pigmenty,
grudki  wypełniaczy  (z  wyjątkiem  niektórych  farb  strukturalnych),  kożuch,  ślady  pleśni,
trwały, nie dający się wymiesza
 osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia,
zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczy
 sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.
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6.4 Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości
przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie odbioru robót
pomocne mogą by
 wyniki  badań  dokonanych  przed przystąpieniem do robót  i  w trakcie  ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadza
 nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania Badania techniczne należy
przeprowadza
 w temperaturze  powietrza co najmniej  +5°C i  przy wilgotności  względnej powietrza nie
przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
− sprawdzenie odporności na wycieranie,
− sprawdzenie przyczepności powłoki,
− sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
− wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w świetle  rozproszonym  z  odległości  około  0,5  m,

sprawdzenie zgodności barwy i połysku
− przez  porównanie  w świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku  wyschniętej  powłoki  z

wzorcem producenta,
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
− przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w

kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uzna
−  za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
sprawdzenie przyczepności powłoki:
− na podłożach mineralnych  i  mineralno-włóknistych  - przez wykonanie skalpelem siatki

nacięć  prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą stronę a  następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uzna

−  za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
− na  podłożach  drewnianych  I  metalowych  -  metodą opisaną w  normie  PN-  EN  ISO

2409:1999, 
sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  -  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uzna
 za odporną na zmywanie,  jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną
prześwity podłoże. 
Wyniki badań powinny by
 porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) oraz Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”

7.1 Powierzchnie malowane oblicza się w m2.

8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  Robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi by
 dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzi
 badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porówna
 z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt 5. Jeżeli wszystkie
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uzna
 podłoże za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwoli
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 na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny
podłoże nie powinno by
 odebrane. W takim przypadku natęży ustali
 zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzi
 badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających
zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisa
 w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa
 umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoży
 komisji  następujące  dokumenty:  dokumentację projektową z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  ROBÓT,  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze
zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania  robót,  dziennik  budowy  i  książki
obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, dokumenty świadczące o
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów
budowlanych,  protokoły  odbioru  podłoży,  protokoły  odbiorów  częściowych,  instrukcje
producentów  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  wyniki  badań laboratoryjnych  i
ekspertyz. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapozna
 się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna
 je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz dokona
 oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by
 odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań są pozytywne,  a  dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden
wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna by
 przyjęta.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących  rozwiązań: jeżeli  to
możliwe należy ustali
 zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt.
5.4 i przedstawi
 ją ponownie  do  odbioru,  jeżeli  odchylenia  od  wymagań nie  zagrażają bezpieczeństwu
użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazi
 zgodę na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane
wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót
malarskich, wykona
 je ponownie i powtórnie zgłosi
 do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.  Z czynności  odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać; ustalenia podjęte w trakcie prac
komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  malarskich  z  zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu
rękojmi i gwarancji  jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z
uwzględnieniem zasad  opisanych  w pkt  6.4.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”.  Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania  potrąceń wynikających  z  obniżonej  jakości  robót,  przed  upływem  okresu
gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosi
 wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych Robotach malarskich.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

9.1 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich może by
 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  malarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie; określonych w dokumentach umownych
(ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez  zamawiającego  lub
ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót,  ceny  jednostkowe
wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące:
Roboty  malarskie  uwzględniają:  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  dostarczenie
materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie
i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań przestawnych  umożliwiających  wykonanie
robót  na  wysokości  do  5  m,  od  poziomu  podłogi  lub  terenu,  zabezpieczenie  podłóg  i
elementów nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i
innych  materiałów,  przygotowanie  podłoży,  próby  kolorów,  demontaż przed  robotami
malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu
wykonania  prac  malarskich  np.  skrzydeł  okiennych  i  drzwiowych,  wykonanie  prac
malarskich,  usuniecie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń powstałych  w  czasie
wykonywania  robót,  oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz
oczyszczenie  niepotrzebnie  zamalowanych  elementów  nie  przeznaczonych  do  malowania,
likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  malarskich  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
rusztowań
mogą by
 uwzględnione w tych cenach lub stanowi
 podstawę oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów montażu,  demontażu i  pracy
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustali
 w postanowieniach pkt 9 SST.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
PN-EN 13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe  na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-61800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  Kałowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe
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PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
 PN-C-81901:20O2 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I.  część 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST - VI

 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1.   WSTĘP.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST(  są  wymagania  dotyczące
wykonania robót budowlanych obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i  żelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmują
prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  robót  betonowych,
wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmują  wykonanie  podłoży pod posadzki  w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Wszystkie roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania 
techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót tj. wymianą nadproży drzwiowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje:

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych,
2) Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy,
3)  Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa,
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części   

    opracowania,
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  

    opracowania.
2.     MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.

2.2.   Składniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.2.2. Woda

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.3. Kruszywo

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział
6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić
w  reakcje  chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  dokładnie  przepłukane.
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie
powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  naturalnego  piasku  o  ostrych
krawędziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15%
płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  (długość  5  razy  większa  od  szerokości).  Frakcje  o
uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%.

A) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.2.4. Domieszki do betonu
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W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiałów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek.
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony

powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Zarządzającego realizacją umowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .

5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumenty  dostarczone przez Wykonawcę w trakcie  budowy muszą  być zgodne z  zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5.

5.3. Betonowanie

5.4.1.    Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej

A) Beton musi  być dostarczany z  jednej  z profesjonalnych wytwórni  betonu znajdujących się  w
pobliżu  budowy.  Ze  względów  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie  dopuszcza  się
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
A) Wymagania dotyczące betonu:

1) Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,  że  stosowane  przez  niego  z
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności
i  trwałości.  Taki  atest  musi  być  przedstawiony  do  wiadomości  Zarządzającego  realizacją
umowy,  dla  porównania  z  wynikami  badań  mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne
laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona  przez  Wykonawcę  powinna  być  kompletna  i
zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

2)

C) Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 

metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w 
WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Zarządzającego realizacją 
umowy.

E) Badanie  materiałów  i  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  WTWO,  rozdz.  6
i pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Zarządzającego realizacją umowy.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej

A) Na  co  najmniej  2  dni  przed  przystąpieniem  do  układania  mieszanki  betonowej  należy
powiadomić o tym Zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń,
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki  o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.
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E) Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne
zanieczyszczenia.  Kruszywo  lub  piasek  będący  podkładem  pod  mieszankę
betonową  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie
drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  sprawdzone
i zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, 
Wykonawca   powinien   przeprowadzić   betonowanie   przy   użyciu   metod 
konwencjonalnych. B)  Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponować, na miejscu, podczas betonowania, gotową do
pracy  pompą,  transportem,  dźwigiem i  pojemnikiem do betonowania  lub  innym
systemem zaaprobowanym przez Zarządzającego realizacją umowy pozwalającym
na  odpowiednie  rozłożenie  betonowania  w  czasie  i  uniknięcie  powstawania
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

2) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
3) Jeśli  sprzęt  potrzebny  do  betonowania  lub  przewody,  w  opinii  Zarządzającego

realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.
4) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
5) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad

i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej
partii.

5.4.4.    Zagęszczenie betonu

Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą.
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 2 
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

5.4.5     Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Należy zastosować
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach 
niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. 
Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 300C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu 
należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
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B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi 
w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, 
oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego zabezpieczenia

5.4.6   Pielęgnacja betonu

A) Pielęgnacja  betonu  powinna  polegać  na  utrzymywaniu  betonu  w  stanie  ciągłej
wilgotności w ciągu:

* 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
* 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.

Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Zarządzającego realizacją umowy.
B) Pielęgnacja  i  ochrona  betonu  przy  chłodnej  pogodzie  powinna  przebiegać  zgodnie

z  WTWO,  rozdz.  6.  Beton  zniszczony  przez  działanie  zimna  powinien  zostać
naprawiony lub wymieniony.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

* cementu i kruszyw do betonu,
* receptury betonu,
* sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
* sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
* dokładności prac wykończeniowych,

-   pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakości betonów

Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni
betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa 
w granicach tolerancji podanych   w WTWO, rozdział 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są: - Całość robót wg dokumentacji.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
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Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Podstawa   płatności   są   ceny   jednostkowe   poszczególnych   pozycji   zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony 
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:

* dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
* przygotowanie i montaż zbrojenia,
* wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań,
* dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej  z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi.
* prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością 

wykonawcy - materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00.00. 

9.1. Cena jednostkowa

Cena ryczałtowa.

10.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

 10.1. Związane normatywy

Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział 6 - Roboty Betonowe

10.2. Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44      - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1          - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
ST - VII

 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych
obejmujących;

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie instalacji elektrycznych związanych z 
realizacjązadania wymienionego w p-cie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych związanych remontem pomieszczeń dydaktycznych 
szkoły podstwowej w Paradyż.
Zakres robót:
- wykonanie przebić przez sufit i ściany, kucie bruzd,
- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych,
- montaż przewodów w korytkach i listwach instalacyjnych,
- montaż przewodów w bruzdach,
- wymiana tablic rozdzielczych na korytarzach,

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności  na  budowie,  metody  użyte  przy  wykonywaniu  robót  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiający w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Budowa  będzie  prowadzona  w  czynnym  budynku  kompleksu  szkolnego.  Pomieszczenia
dydatyczne  wraz  z  korytarzami  będą  częściow  wyłączone  z  użytkowania  na  czas
przeprowadzenia  remontu.  Odbiór  frontu  robót  przez  wykonawcę  od  Zleceniodawcy
powinien  być  dokonany  komisyjnie.  W  skład  komisji  powinien  wchodzić  przedstawiciel
inwestora  oraz Kierownik  Robót.  Zakres  wyłaczenia  z  eksploatacji  pomieszczeń  należy
uzgodnić z przedstwicielami zamawiającego.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem
podanym w umowie.

1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
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przez Zamawiającego stanowią  część  umowy,  a  wymagania  zawarte  w każdym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  poszczególnych
dokumentach,  a  o  ich wykryciu  powinien  natychmiast  zawiadomić  Zamawiającego,  który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są uzasadnione odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji,
akceptowane przez Zamawiającego.

1.4.4. USTANOWIENIE INSPEKTORA NADZORU.
Inwestor jest obowiązany do ustanowienia Inspektora Nadzoru dla wykonania i odbioru robót
w zakresie instalacji elektrycznych związanych z remontem pomieszczeń dydatycznych.

1.4.5. ODBIÓR FRONTU ROBÓT.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  obiektem,  gdzie  będą
prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Zakres i termin
odbioru frontu robót  oraz  stan obiektu przekazywanego  do robót  powinien być  zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizację  inwestycji  lub z ewentualnymi późniejszymi
zmianami do umowy.

1.4.6. KOORDYNACJA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI ROBOTAMI.
Koordynacja  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  być
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a
skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją  należy objąć  również
projekty  organizacji  budowy  i  robót,  ogólne  harmonogramy  budowy oraz  fazę  realizacji
(wykonawstwa)  inwestycji.  Wykonywanie  robót  koordynować  bieżąco  z przedstawicielem
Inwestora.
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  określać  zakres  oraz  terminy  rozpoczęcia  i
zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony,
aby  zapewniał  prawidłowy  przebieg  robót  i  równocześnie  umożliwiał  technicznie  i
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych).
Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych
harmonogramów robót elektrycznych.
Prace należy prowadzić  w taki sposób, który nie spowoduje utrudnień  w pracy pozostałych
użytkowników w budynku.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich
czynności  na  budowie,  metody  użyte  przy  wykonywaniu  robót  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

1.4.7. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.
Wykonawca musi znać  i przestrzegać  w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczeń lub innych uciążliwości powstałych w następstwie wykonywania robót.

1.4.8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
Wykonawca  jest  zobowiązany  utrzymywać  wymagany  przepisami  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach.

69



Materiały łatwopalne muszą  być  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników.

1.4.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  czynnych  instalacji  i  urządzeń  na  placu  budowy.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót.

1.4.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  zatrudnieni  pracownicy  nie
wykonywali  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  robót  powinien  posiadać  uprawnienia  budowlane  oraz  świadectwo
kwalifikacyjne  "D"  i  "E"  w  zakresie  dozoru  i  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń
elektroenergetycznych.

1.5. TEREN BUDOWY.
Budowa będzie prowadzona w czynnym budynku kompleksu szkolnego. Pomieszczenia będą
częściowo wyłączone z użytkowania na czas przeprowadzenia remontu. 
Szkoła Podstawowa nie zapewnia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.
Teren budowy nie stwarza szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy ani środowiska,
nie narusza interesów osób trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania
chodników ani jezdni, czy stosowania ogrodzeń.

1.6. NAZWY I KODY.
Kody grup, klas i kategorii robót objętych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspólnego 
Słownika
Zamówień (CPV):
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych.
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

2.0. MATERIAŁY.
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca  robót  zastosuje  materiały  określone  w  dokumentacji  projektowej,  oraz  w
zestawieniu dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
zastosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem,  że  ich  parametry  techniczne  i
jakościowe nie będą  gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały
zamienne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiały,  wyroby  i  urządzenia  dla  których  jest  to  wymagane,  należy dostarczyć  wraz  z
atestami,  kartami  gwarancyjny  lub  protokołami  odbioru  technicznego  oraz  aprobatami
technicznymi.
W/w dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu.
Materiały podstawowe określone w dokumentacji projektowej spełniają wymagania określone
w normach:
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- rury elektroinstalacyjne - wg normy zakładowej,
- listwy instalacyjne - wg normy zakładowej,
- korytka instalacyjne - wg normy zakładowej
- przewody wielożyłowe YDYp - PN-87/E-90060,
- przewody wielożyłowe YLY 750 V - PN-87/E-90054,
- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne - EN 60898, EN 61008, EN 61009,
- skrzynki rozdzielnic - wg normy EN 60439-1
- oprawy oświetleniowe - wg normy EN60598, EN 605982.22, EN55015,

2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.
Sposób  składowania  materiałów  elektrycznych  w  magazynach,  jak  i  konserwacja  tych
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych  powinna nastąpić  dopiero po
odpowiednim  przygotowaniu  pomieszczeń  magazynowych.  Pomieszczenia  muszą  być
zamykane, powinny też zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych.
Przy składowaniu poszczególnych  rodzajów materiałów należy przestrzegać  następujących
wymagań:
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego, listwy instalacyjne oraz korytka kablowe
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze od -5 0C do +25 0C, w
sposób uniemożliwiający wyboczenie,
- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych,
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych.
Wyroby te należy zabezpieczyć przed działaniem korozji.
- aparaty elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zamkniętych,
-  cement  i  gips  w  workach  papierowych  należy  składować  w pomieszczeniach  suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; naleŜy zwracać uwagę na okres
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są
podane w odnośnych normach państwowych,

3.0. SPRZĘT.
3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i  środowisko. Liczba i wydajność
sprzętu powinna gwarantować  prowadzenie robót  zgodnie z  terminami przewidzianymi w
harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy
zostaną  przez  zarządzającego  realizacja  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do
robót.

4.0. TRANSPORT.
4.1. TRANSPORT MATERIAŁÓW.
Środki  i  urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów,  i  urządzeń  niezbędnych  do  wykonania  robót  elektrycznych.  Aparaturę  i
urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmowa
, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków
itp.
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5.0. WYKONANIE ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
5.1. MONTAŻ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA.
5.1.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI.
Instalację  w  remontowanym  budynku  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w
opracowaniu  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Instalacje
elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej.  Cześć  D.  Zeszyt  2
Instytut techniki budowlanej. Warszawa 2003 r”.
Cała instalacja elektryczna niskiego napięcia wykonana zostanie przewodami kabelkowymi
jedno i wielożyłowymi ułożonymi:
- w ściennych listwach instalacyjnych montowanych na tynku,
- rurkach instalacyjnych montowanych na tynku,
- w korytkach kablowych,
- w bruzdach wykutych w tynku,
Przy wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  bez  względu  na  rodzaj  i  sposób  ich  montażu
należy przeprowadzić następujące czynności podstawowe:
- trasowanie,
- przebicia przez ściany,
- układanie rur, korytek i listew instalacyjnych w których będą układane przewody,
- układanie przewodów w bruzdach,
- montaż osprzętu,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż rozdzielnic,
- przyłączenie przewodów,
- wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołów,

5.1.2.  INSTALACJE  WYKONANE  PRZEWODAMI  W  RURACH  I  LISTWACH
INSTALACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA TYNKU.

5.1.2.1. TRASOWANIE.
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie
i poziomie, na sufitach równolegle do ścian. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i
dostępna dla prawidłowej konserwacji  i  remontów.  Za pomocą  czujników do wykrywania
uzbrojenia pod tynkiem sprawdzi
, czy we wskazanym miejscu nie zostały ułożone przewody przed tynkowaniem ściany i które
obecnie  są  niewidoczne.  W  przypadku  wykrycia  istniejącego  uzbrojenia  z  Inspektorem
nadzoru należy zmienić lokalizację.

5.1.2.2. WYKONANIE PRZEBIĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY.
Zabrania się wykonywania przebić w betonowych elementach konstrukcji budynku.
Przebicia przez strop i ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać
łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy rurki a listwy instalacyjne ułożyć
w wykonanym otworze. Po zamontowaniu listwy w przepuście przepusty należy uszczelni
.

5.1.2.3. UKŁADANIE RUR.
Rury należy układać  na uchwytach. Łuki na rurach sztywnych należy wykonać  przy użyciu
gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepło w trakcie układania. W celu ograniczenia
spłaszczenia rur przy wyginaniu stosować sprężyny do zaginania o średnicy odpowiadającej
średnicy rury.
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku przy gięciu rur powinien wynosi

72



:
Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promień łuku [mm] 190 190 250 250 350 450
Łączenie  rur  wykonywać  za  pomocą  typowych  elementów  łączeniowych  (  tulei)
dostosowanych do średnicy rur.

5.1.2.4. WCIĄGANIE PRZEWODÓW DO RUR.
Uchwyty instalować na tynku w odstępach około 0,4 m. Uchwyty UN mocować za pomocą
kołków rozporowych. Przewody wciągać do rur po ich ułożeniu. Przewody wciągać za 
pomocą linki do przeciągania przewodów. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w 
nie przewodami.

5.1.2.5. MONTAŻ LISTEW INSTALACYJNYCH.
Montaż instalacji listwowej należy wykonać zgodnie z instrukcją wytwórcy systemu.
Przed przystąpieniem do montażu należy:
-  skompletować  niezbędną  liczbę  elementów do  wykonania  całej  projektowanej  instalacji
listwowej,
- skompletować przewody i osprzęt,
Podstawy listew instalacyjnych mocować do podłoża za pośrednictwem kołków rozporowych
plastykowych. Odległość między kołkami powinna wynosić około 40 cm.
Listwy instalować  na wyznaczonej  trasie  w odcinkach dostarczonych  przez wytwórcę  lub
przyciętych na odpowiednią długość. Do łączenia poszczególnych odcinków stosować należy
odpowiednie elementy łączeniowe.

5.1.2.6. UKŁADANIE PRZEWODÓW W LISTWACH INSTALACYJNYCH.
W listwach układać przewody kabelkowe jednożyłowe YLY i kabelkowe wielożyłowe YDYp
o przekrojach podanych na rysunkach. Przed wypadnięciem z listwy przewody zabezpieczy
 klamrami. Podstawę listwy zamknąć pokrywami.

5.2.3. UKŁADANIE PRZEWODÓW W WYKUTYCH BRUZDACH.
5.2.3.1. KUCIE BRUZD.
Bruzdy należy dostosować  do  średnicy układanych przewodów z uwzględnieniem rodzaju i
grubości  tynku.  Nie dopuszcza  się  wykonania  bruzd w cienkich  ściankach  działowych  w
sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się  kucia bruzd, oraz wykonywania przebić  w
betonowych  elementach  konstrukcji  budynku.  Po  ułożeniu  przewodów  bruzdy  należy
zamurować zaprawą cementową. Trasowanie bruzd według punktu 5.2.1.2.

5.2.3.2. UKŁADANIE PRZEWODÓW.
Przewody  należy  mocować  za  pomocą  gipsu,  a  następnie  zaprawić  bruzdy  zaprawą
cementową. Grubość przykrycia przewodów zaprawą min 0,5 cm.

5.2.5. MONTAŻ WYŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA.
Wyłączniki w korytarzach i pomieszczeniach należy instalować  w puszkach instalacyjnych
głębokich.  Połączenia  przewodów  w  listwie  zaciskowej  umieszczonej  w  puszce  pod
łącznikiem. Wysokość montażu 1,4 m od posadzki.

5.2.6. MONTAŻ GNIAZD WTYCZKOWYCH.
Gniazda instalować na wys. 0,3 m od podłogi w puszkach instalacyjnych głębokich.
Połączenia  przewodów  w  listwie  zaciskowej  umieszczonej  w  puszce  pod  gniazdem
wtyczkowym.
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5.2.7. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.
Wszystkie  oprawy  oświetlenia  powinny  być  zamontowane  na  tej  samej  wysokości  z
dokładnością  1  cm.  Oprawy  mocowań  na  specjalnych  uchwytach  dostarczonych  wraz  z
oprawami umożliwiającymi ustawienie kąta ok. 20º. Dokładne nacelowanie opraw ustalić  w
czasie montażu, aby uzyskać odpowiednią równomierność natężenia oświetlenia w sali.
Oprawy  w  pomieszczeniach  i  na  korytarzach  mocować  do  sufitu  za  pomocą  kołków
kotwiących oraz kołków rozporowych.

5.2.8. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW.
Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą  niedostępne.  Żyła przewodu powinna być  pozbawiona
izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy
pozostawia
 nadmiaru długości gołej żyły przed lub za zaciskiem.
Przewody odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a
przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż  przewody robocze.
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich
do  dowolnego  zacisku.  Końce  żył  przewodów  wprowadzonych  do  odbiornika,  a
niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomi
. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
Zdejmowanie  izolacji  i  czyszczenie  przewodu  nie  może  powodować  uszkodzeń
mechanicznych. żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenie:
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub
samozaciskowych,
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej
większej o ok. 0,5 mm od średnicy gwintu, które należy wyginać w prawo,
Końce  przewodów z  żyłami  wielodrutowymi  powinny być  zabezpieczone zaprasowanymi
końcówkami tulejkowymi lub oczkowymi o odpowiednim przekroju.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
zawartymi  w niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej i  powinna być  wykonywana
okresowo  w  miarę  postępu  robót  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  materiały  nie
spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  SST  zostaną  odrzucone.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane
i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBÓT.
Nie dotyczy.

8.0. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY.
Odbioru  międzyoperacyjnego  dokonuje  kierownik  budowy  lub  wyznaczony  przez  niego
pracownik  techniczny  przy  udziale  zainteresowanych  mistrzów  i  brygadzistów,  którzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót.
Przy odbiorze międzyoperacyjnym robót sprawdzić ich zgodność z projektem wykonawczym
i  ewentualnymi  zapisami  uprawnionych  osób  w  dzienniku  budowy,  oraz  warunkami
technicznymi realizacji robót określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wyniki odbioru powinny być wpisane do dziennika budowy.
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8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY.
Odbiorem  częściowym  może  być  objęta  część  obiektu,  instalacji  lub  robót,  stanowiąca
etapową  całość.  Jako odbiór  częściowy traktuje się  również odbiór dotyczący całokształtu
robót zleconych do wykonania jednemu podwykonawcy.
Do odbiorów częściowych  zalicza się  też odbiory elementów robót  ulegających  zakryciu,
takich jak ułożenie rur pod tynkiem.
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić i uzgodnić z Inwestorem termin odbioru.
W  systemie  generalnego  wykonawstwa  robót,  odbioru  częściowego  dokonuje  generalny
wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inwestor od generalnego wykonawcy.
Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być
wymienione ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia.
Równocześnie należy dokonać  odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy z ewentualnym
dołączeniem kopii protokołu.

8.3. ODBIÓR KOŃCOWY.
8.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU KOŃCOWEGO.
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.
Przewodniczącym komisji odbiorczej jest przedstawiciel Inwestora.
W skład komisji powinni wchodzi
:
- przedstawiciele Inwestora, w tym inspektor nadzoru,
- kierownik budowy wykonawcy robót elektrycznych,
- przedstawiciele użytkownika obiektu,
Przed  przystąpieniem do  odbioru  kierownik  budowy jest  zobowiązany do  przygotowania
dokumentacji powykonawczej obejmującej:
- umowę o wykonanie robót wraz z późniejszymi aneksami,
- uzgodnienia i opinie związane z projektem wykonawczym,
- zaktualizowany po wykonaniu robót projekt instalacji elektrycznych,
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego,
- protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych,
- protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,
- protokoły z przeprowadzonych badań,
- protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, a także prób rozruchowych,
- certyfikaty na zastosowane w instalacjach elektrycznych wyrobów i urządzeń,

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania określonymi w SST, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
- oględziny instalacji elektrycznej,
-  sprawdzenie  skuteczności  działania  zabezpieczeń  i  środków ochrony przed  porażeniem,
prądem elektrycznym,
- badania i próby montażowe,
- sporządzenie protokołu odbioru,
Protokół odbioru końcowego instalacji elektrycznych powinien zawiera
:
- tytuł protokołu, miejscowość i datę,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz ich stanowiska służbowe,
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- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę kompletności dokumentacji przedłożonej do odbioru,
- ocenę wyniku badań odbiorczych,
- potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów i urządzeń,
- potwierdzenie realizacji wpisów do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach
oraz stwierdzenie ich usunięcia,
-  oświadczenie  komisji  odbioru  o  wykonaniu  instalacji  elektrycznej  zgodnie  z  umową,
projektem,  przepisami  techniczno-budowlanymi,  polskimi  normami  oraz  zasadami wiedzy
technicznej,
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji,
- wykaz dokumentów załączonych do protokołu,

8.3.2.  BADANIA  ODBIORCZE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH.  OGÓLNE
ZASADY.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się z co najmniej dwóch osób.
Badania odbiorcze instalacji  elektrycznych mogą  wykonywać  wyłącznie osoby posiadające
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby
nie posiadającej  zaświadczenia  kwalifikacyjnego  pod warunkiem,  że odbyła  przeszkolenie
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:
- oględziny instalacji elektrycznych,
- pomiary i próby instalacji elektrycznych,
Oględziny, pomiary i próby powinny być  wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.
Po zakończeniu badań  odbiorczych komisja powinna sporządzić  protokół końcowy z badań
odbiorczych, który należy przedłożyć do odbioru końcowego.
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,
- nazwę i adres obiektu,
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,
- datę wykonania badań odbiorczych,
- ocenę wyników badań odbiorczych,
- decyzję komisji o przekazaniu obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy członków komisji,

8.3.3. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.
8.3.3.1. OGLĘDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Oględziny  należy przeprowadzać  przed  przystąpieniem do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania
instalacji.
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
- wykonania instalacji pod względem estetycznym,
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - zgodność z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47,
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi - zgodność  z wymaganiami norm PN-IEC
60364-4-42,
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia - zgodność z normami PN-

76



IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC
60364-5-53, PN-IEC 60364-5-523,
- wykonania połączeń przewodów,
- rozmieszczenia oraz mocowanie aparatów i osprzętu,
-  oznaczenia  przewodów  fazowych,  neutralnych,  ochronnych  i  neutralno  ochronnych
zgodność  z  normą  PN-IEC 60364-5-54,  PN-90/E 05023,  znaczenia  obwodów,  łączników,
zabezpieczeń, zacisków itp.

8.3.3.2. POMIARY I PRÓBY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i
usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji.
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- pomiar rezystancji uziemienia - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- sprawdzenie kolejności faz,
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
- badanie wyłączników różnicowoprądowych - zgodność z normą PN-IEC 60364-6-61,
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - zgodność z normą PN-88/E-04300-2.12,
Każda w/w praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu.
Protokół powinien zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania badanego urządzenia,
- rodzaj wykonanych pomiarów,
- nazwisko osoby wykonującej pomiary,
- datę wykonania pomiarów,
- spis użytych przyrządów i ich numery,
- uwagi i wnioski,
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  badań  stwierdzono  usterki,  to  po  ich  usunięciu  należy
powtórzyć wszystkie te badania, na które usterka mogła mieć wpływ.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą  płatności  będzie  faktura  wystawiona  przez  wykonawcę  po  zakończeniu  robót
potwierdzonym pozytywnym protokołem odbioru końcowego.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
− Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie - z późniejszymi zmianami,

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony.
− Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

− PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność długotrwała przewodów.

− PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
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− PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

− PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

− PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

− PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

− PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

− PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

− PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

− PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.

− PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

− PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi
− PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. TOM V. 

Arkady. W-wa 1988.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Cześć D. Zeszyt 2. Instytut 
techniki budowlanej. Warszawa 2003 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe i renowacyjne - docieplenie 
ścian nadziemia 

KOD CPV - 45453000-7



1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania

dotyczące wykonania zadania:

• Remont budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu 

•

 .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Specyfikacja  Techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą

prowadzenia  robót  związanych  z   ocieleniem  ścian  zewnętrznych  budynku  z  wykonaniem  wyprawy

elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym, stanowiących część dokumentów

przetargowych.

Zakres robót:
Wykonanie   docieplenia  budynku  w  systemie  posiadającym  aktualną  aprobatę  techniczną,  z  wyprawą

elewacji i zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego:

- Izolacja ścian pionowych

- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 8, 15 cm,

- Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2, 5 cm

- Ocieplenie ścian płytami z wełny min. gr. 17 cm 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z  ST  i

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1 Materiały
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu:

Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040

Emulsja gruntująca 

Zaprawa klejąca systemowa

Siatka z włókna szklanego

Podkładowa masa pod tynk 

Tynk silikatowo-silikonowy

Łączniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

UWAGA.  Ilekroć  w  kosztorysie  ofertowym  określono  nazwę  produktu  lub  technologii,  należy
rozumieć, że  dopuszcza się rozwiązania równoważne.
2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
-  Materiały  systemowe  powinny  być  dostarczone  na  budowę  w  oryginalnych,  nie  napoczętych

opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie

dłużej  niż  przez okres  wskazany na  etykiecie.  Pojemniki  należy chronić  przed bezpośrednim wpływem

promieniowania słonecznego.

- Zaprawy  systemowe  należy  przechowywać  w oryginalnych  workach  chronionych  przed  wilgocią  nie

dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C

- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi.



3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

5.2 Warunki szczegółowe:
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić powyżej

+50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

-  Czasowa  ochrona  przed  deszczem  powinna  być  zapewniona  do  momentu  ostatecznego  zakończenia

instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.

- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna.

- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm ), a

kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody.

- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją  +_ 6 mm na promieniu 1,2 m ,

wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a odchyłki od

pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru.

-  Przed  przystąpieniem  do przyklejania  styropianu  należy  przeprowadzić  próbę  przyczepności  kleju  do

podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy płytami

większe  niż  1,5  mm należy  wypełnić  materiałem  termoizolacyjnym,  nie  wolno  ich  wypełniać  masą
klejącą. 
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty długości

co najmniej 2,5 m.
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie usunąć.

- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak naroża
budynku,  dylatacje  lub  linie  taśmy  maskującej.  Należy  zapewnić  odpowiednią  liczbę  pracowników  i

rusztowań  .  Należy unikać  prac na silnie nasłonecznionych  i  nagrzanych  powierzchniach.  Zaleca  się  w

miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii.

5.3 Docieplenie ścian
Tynk należy oczyścić  z łuszczącej  się  farby,  powierzchnie  odpylić,  ewentualne  ubytki  tynku  uzupełnić.

Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie  ocieplenia  należy  rozpocząć  od  zamontowania  na  cokole  listwy  cokołowej  aluminiowej.

Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania płyt

należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości  4-6 sztuk na 1 m  2 na całej powierzchni,  natomiast  8
sztuk na  1  m  2 w strefie  krawędziowej.  Mocowanie  mechaniczne  wykonać  po upływie  24  godzin od

przyklejenia płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej  6 cm.
Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie

wykonać tynk cienkowarstwowy.  Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób zalecany

przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.

6.2 Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją

Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymogom  Dokumentacji  Projektowej  i

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa

jakości producentów.



7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie

z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.

8.2 Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- przygotowanie podłoża

- jakość dostarczonych materiałów – atesty

- grubości zastosowanych płyt styropianowych

- ilości łączników na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 niniejszej

S.T.  w oparciu  no odbiór  faktycznie  zamówionej  wykonanej  pracy oraz z  oceną  jakości  robót  i  oceną

użytych materiałów.

9.2 Płatności
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wykonanie i demontaż rusztowań

- prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktów.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy związane:

PN-B- 20130:421  płyty styropianowe

PN- 88/B-30000   cement portlandzki

PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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