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1. [bookmark: _Hlk70499421]INFORMACJE HISTORYCZNE
Obiekt wpisany do rejestru zabytków  decyzją nr 390/A z dnia 4 kwietnia 1989 roku.
Pierwsza wzmianka o cmentarzu wojskowym w Sandomierzu pochodzi po roku 1914, dotyczy walk toczonych w okolicy Sandomierza miedzy wojskami państw zaborczych. Przeprowadzona w 1919 r. ewidencja cmentarzy i mogił z wojny światowej wymienia cmentarz przy szosie Opatowskiej, obok cmentarza parafii Katedralnej. Według późniejszych, pochodzących z lat 30 dokumentów, na cmentarzu tym pochowanych było 150 żołnierzy armii austro-węgierskiej.  W 1923 r. został wzniesiony pomnik poświęcony żołnierzom 4 pułku saperów stacjonującego w Sandomierzu.  W kwietniu 1939 r. po wykonaniu nowego planu cmentarza przystąpiono do prac  na wykonanie ogrodzenia i tablic betonowych z nazwiskami. Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przeszkodził w wykonaniu tych planów. Po kampanii wrześniowej poległych żołnierzy polskich chowano we wschodniej części cmentarza, oddzielonej od kwatery z pomnikiem alejką, biegnącą do bramy głównej cmentarza. 

Opis inwentaryzacyjny
Cmentarz położony pomiędzy ul. Mickiewicza od południa, a murem Cmentarza Katedralnego od północy. Założony na planie nieregularnego czworoboku o osi wschód- zachód, rozdzielony jest na dwie kwatery alejką doprowadzającą do bramy głównej Cmentarza Katedralnego. W części zachodniej cmentarza są mogiły wojskowe z lat 1915-1920, w części wschodniej mogiły z lat 1939-1944.

Kwatera zachodnia z lat 1915-1920.
Kompozycja przestrzenna kwatery oparta była o zarys krzyża łacińskiego o osi wschód-zachód, zamknięta od zachodu szpalerem drzew. Poza szpalerem zbliżona do kwadratu kwatera grobów z 1920 r. główna oś widokowa wprowadzona była na pomnik. Oś widokowa i kompozycyjna biegnąca w kierunku pomnika pozostała jako alejka, z szeregiem mogił rzędowych po prawej stronie. Plac, na którym usytuowany jest pomnik, ograniczony jest od południa murem cmentarnym, od północy rzędem mogił. Za pomnikiem jest kwatera wydzielona dwoma betonowymi stopniami. Przy murze północnym jest wyżej położona kwatera oddzielona niewysoką skarpą zanikającą w kierunku wschodnim, dostępna dwoma biegami schodków. Groby na cmentarzu ziemne, w betonowych obmurowaniach i z betonowymi niewielkimi krzyżami bez tabliczek i oznaczeń.  

Kwatera wschodnia, poległych w 1939 r.
Ogrodzona murem kamiennym, dostępna przez furtkę z kutego żelaza w murze zachodnim. Mogiły ziemne w układzie rzędowym o osi wschód-zachód. W rzędach przy murze północnym pochowani są żołnierze z kampanii wrześniowej. Mogiły wydzielone betonowym obmurowaniem, krzyże betonowe wg jednego wzoru. W pozostałej części kwatery rzędy mogił objęte wspólnym obmurowaniem.  

2. [bookmark: _Hlk70499451]STAN ZACHOWANIA.
W obu kwaterach w okresie późniejszym w ramach renowacji cmentarza murki betonowe mogił obłożono płytami z łupanego piaskowca czerwonego o grubości około 25 mm i zamontowano krzyże kamienne również z piaskowca czerwonego o wysokości 95cm, rozstaw ramion krzyża 50 cm, grubość 8 cm. Mogiły w obramieniach wysypano kruszywem łamanym białym.
 Duże ubytki formy i zniszczenia strukturalne występują na wszystkich elementach kamiennych, powierzchniowo zabrudzone lotnymi osadami, zaciekami i porostami.
Szczególnie nakrywy murków porośnięte glonami i spatynowane na zielono lub ciemno. Krawędzie  z licznymi, często rozległymi i głębokimi ubytkami formy.  
Okładzina cokołu niekompletna, występują braki i uszkodzenia płyt okładzinowych.  Miejscami kamień pęka, złuszcza się lub osypuje z widocznymi wysoleniami.
Wiele spoin wykruszyło się,  w większości cementowych, nie wszystkie zostały
starannie założone. Fugi w łączeniach elementów kamiennych w większości wykruszone, uległy odbarwieniu, a w części po fugach pozostały szczeliny. 
 Największym zniszczeniom uległy nakrywy okładzin murków. Brakuje części 
okładzin które uległy rozkruszeniu, spękaniu, krawędzie zaobleniu.
 Drzewostan na terenie cmentarza poprzez swoje struktury korzeniowe powoduje w obrębie drzew uszkadzanie murków betonowych które są deformowane i wysadzane ku górze z tej przyczyny również  wymagają miejscowych napraw.
Dużo zniszczeń okładzin i krzyży powstało na wskutek działań mechanicznych szczególnie uderzeń, spadających konarów i innych działań w trakcie administrowania cmentarza, świadectwem tego są utrącenia i pęknięcia okładzin, przewrócone bądź utrącone elementy krzyży.    
W obrębie obmurowań mogił rozścielone łamane kruszywo zabrudzone, zmieszane z zanieczyszczeniami wymaga uzupełnienia i częściowej wymiany.
Widoczny brak wykonywania  bieżących napraw, renowacji i hydrofobizacji struktur kamiennych.

Podsumowanie 
· około 15-20 % okładzin murków z płyt ze zniszczeniami, ubytkami lub odspojeniem od podłoża, wymagają demontażu i wymiany

· okładziny kamienne murków mocno zabrudzone, szczególnie w elementach kamiennych poziomych głęboko wnikające w strukturę kamienia, wszystkie do oczyszczenia lub wymiany

· około 10% murków betonowych zdeformowanych i uszkodzonych przez korzenie drzew, wymagają napraw

· fugi we wszystkich elementach okładzinowych wymagają wymiany

· krzyże kamienne w całości wymagają napraw i renowacji, około 50-70 % krzyży wymaga poprawy ich zamocowania w cokole i wykonania stabilnych połączeń  elementów.

· W obrębie wszystkich obmurowań  należy wymienić lub uzupełnić około 5 cm grubości kruszywa białego łamanego.

Obecny stan obrazuje załączona dokumentacja fotograficzna będąca załącznikiem do programu konserwatorskiego.



3. Dokumentacja fotograficzna
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4. [bookmark: _Hlk70499525]PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ.
Elementy kamienne narażone są na ciągłe  niszczące oddziaływanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego. Zmiany temperatury i wilgotności są przyczyną szkodliwych zjawisk fizycznych- chemicznych i biologicznych zachodzących w zewnętrznych częściach elementów. Różnice temperatur, opady, wiatr naruszają trwałość materiałów budowlanych. Do powstania drobnych pęknięć przyczyniły się między innymi znaczne różnice temperatur. Materiał budowlany jakim jest piaskowiec oraz spoiwa stosowane do montażu,  w wyniku tych procesów ulegają ciągłym ruchom termicznym, w wyniku czego kurczą się i rozszerzają.  Ciągłość tych procesów doprowadziła do powstania rys, mikropęknięć, które osłabiają spoistość struktury. 
Okładziny z piaskowca nie posiadają  żadnej izolacji przeciwwilgotnościowej a woda bez 
przeszkód przenika w strukturę kamienia poprzez podciąganie kapilarnie i porowatość materiału.  Największe zniszczenia  powstają w czasie zimy. Woda zamarza w mikropęknięciach, kamień ulega szybkiej erozji. Woda wypłukuje, rozpuszcza i powoduje pęcznienie składników mineralnych na wskutek czego powstają wykwity i przebarwienia chemiczne w wierzchnich warstwach kamienia, tworząc warstewkę patyny, przyczyniają się do rozpuszczania spoiwa materiałów budowlanych.
Chropowatość i porowatość piaskowca sprzyja osadzaniu się smółek, sadzy, kurzu, pyłów 
przemysłowo-miejskich, które na stałe łączą się z podłożem tworząc trwałe zespolenia 
mineralne, zwane patyną. 
Istotą przyczyną powstałych zniszczeń jest również lokalizacja cmentarza, wśród drzew i zacienienia, sprzyja to rozwojowi mchów, porostów oraz utrzymywaniu się wilgoci na elementach kamiennych co utrudnia prowadzenie bieżącej konserwacji. Trzeba pamiętać, że impregnację piaskowca można przeprowadzać jedynie w sytuacji, kiedy ich powierzchnia jest kompletnie sucha, oczyszczona i nie zatłuszczona. Każdej naprawie elementów kamiennych winno towarzyszyć odnawianie uszkodzonych spoin. Z reguły uszkodzone spoiny  winny być usunięte na głębokość około 2 cm.

5.  WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE
ZAKRES I TECHNOLOGIA PRAC KONSERWATORSKICH

Proponuje się w trakcie planowanych napraw i  konserwacji przywrócić kamieniarce utracone walory estetyczne. Ważną stroną prac z zakresu konserwacji technicznej będzie powstrzymanie procesów niszczących oraz przywrócenie materiałom utraconej wytrzymałości.
Prace konserwatorskie mają na celu osiągnięcie w wyniku remontu konserwatorskiego stanu estetycznego zbliżonego do pierwotnego. Zadania realizacyjne wynikające z niniejszego programu mają na celu wykonanie niezbędnych napraw i konserwacji technicznej poszerzonej zabiegami natury estetycznej elementów kamieniarskich. Całość okładzin i krzyży kamiennych wymaga pełnego, generalnego remontu konserwatorskiego tak technicznego jak i estetycznego. Wykonawcy przed przystąpieniem do prac powinni zapoznać się ze stanem faktycznym i zakresem prac renowacyjnych.
Przyjęto wymianę wszystkich okładzin murków betonowych z uwagi na stopień zabrudzenia, powstałych zniszczeń  i ubytków płyt piaskowca, w takim stanie renowacja  jest niecelowa ze względów technicznych, estetycznych i finansowych. Zabrudzenia wniknęły głęboko w strukturę kamienną a czyszczenie dostępnymi metodami mechanicznymi i chemicznymi, nawet na głębokość powyżej 1 mm  nie daje gwarancji usunięcia zabrudzeń i osiągnięcia jednolitej pierwotnej barwy kamienia i scalenia kolorystycznego. Ponadto okładziny posiadają powierzchnie „łupaną” o średniej grubości tylko 25 mm. 
Planowane działania przy renowacji obejmować będzie n/w zakres prac:
 
1. Demontaż okładzin kamiennych grubości 25 mm  z betonowych obmurowań mogił 
2. Oczyszczenie betonowych obmurowań z pozostałości starej zaprawy oraz wykonanie miejscowych napraw przy użyciu systemowych zapraw mrozoodpornych o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 30 MPa
3. Zagruntowanie starego podłoża betonowego gruntem głęboko penetrujący, preparat który służy do powierzchniowego wzmacniania wszelkich podłoży nasiąkliwych.
3. Wykonanie renowacji krzyży kamiennych w zakresie:
· Oczyszczenie wszystkich elementów kamiennych mechanicznie  i przy użyciu środków chemicznych
· Poprawa lub wykonanie nowych połączeń elementów krzyży przy użyciu trzpieni ze stali nierdzewnej lub kleju systemowego
· Poprawa lub ponowne  zamocowania krzyży w cokołach betonowych obramowań z uwzględnieniem ich usytuowania w linii prostej i na jednym poziomie (bez odchyleń)
4. [bookmark: _Hlk70443226]Montaż nowych okładzin  kamiennych z piaskowca czerwonego tzw. „łupanki” o średniej grubości 25 mm na murkach betonowych obramowań. Wysokość okładzin do 30 cm, szerokość nakryw murków 22 cm.
5. Wykonanie impregnacji strukturalnej  elementów kamiennych przy pomocy impregnatu metylosilikonowego o właściwościach hydrofobowych.
6. Oczyszczenie i uzupełnienie kruszywa w obmurowaniu kwater. Przyjęto kruszywo o podobnej granulacji do istniejącego o grubości warstwy uzupełniającej średnio   5 cm 
7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej w trakcie wykonywania prac renowacyjnych
   oraz po jej zakończeniu.
8. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obmurowań mogił.

Technologia prac konserwatorskich
1.  Wypełnienie wszystkich drobnych szczelin, rozwarstwień w kamiennych elementach, odpowiednio dobraną pod względem koloru i gradacji wypełniacza masą scalająco – wypełniającą, sucha zaprawa renowacyjna. Podstawą jej są mineralne składniki (spoiwo i kruszywo). 
Ogólnym warunkiem możliwości wykonania prac z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej  jest czyste i odtłuszczone podłoże (o wyrównanym profilu wytrzymałości). Jeżeli ubytki nie są wielkie, ich grubość nie przekracza 30 mm  mogą być uzupełniane poprzez jednokrotne nakładanie materiału odpowiednio kolorystycznie dobranego. Miejsca przeznaczone do wykonania prac należy przedmuchać sprężonym powietrzem.
W miejscach większych ubytków materiału kamiennego gdzie nie jest możliwe założenie uzupełnień przy użyciu mas kitujących należy wykonać fleki z odpowiednio dobranego materiału kamiennego i wstawić je w starannie wykute gniazda, fleki wklejać przy użyciu mas spajających na bazie żywic poliestrowych. 
2. Do wypełnienia ubytków spoin należy zastosować zaprawy spoinowe, zawierające materiały mineralne jak wapno hydrauliczne i taras, charakteryzujące się dużą przyczepnością zarówno w stanie świeżym, jak i po stwardnieniu.  Zaprawa spoinowa  z podwyższoną odpornością na siarczany.
Stwardniała zaprawa winna być  niewrażliwa na wilgoć  jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz.  Przed wykonaniem spoinowania należy wykonać próbę mającą na celu ustalenia czy odcień, wytrzymałość i przyczepność odpowiadają wymaganiom. Przestrzeń spoiny należy oczyścić, luźne cząstki należy usunąć, a podłoże wstępnie zmoczyć. Zaprawę spoinową należy starannie wymieszać doprowadzając ją do konsystencji wilgotnej.   
3.  Scalanie oraz dopasowanie do otoczenia faktury i kolorystyki . 
Dopasowanie faktury  może zostać zrealizowane poprzez strumieniowanie oczyszczanie drobnoziarnistym piaskiem, które jest stosowane do oczyszczania murów. Scalenie kolorystyczne naprawianych elementów kamiennych można wykonać preparatem  po zabarwieniu go farbą (na bazie emulsji silikonowej) z dodatkami grzybobójczymi oraz glonobójczymi. Podłoże dla wykonania scalenia kolorystycznego musi być suche, czyste, mocne, wolne od luźnych cząstek pyłu, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające warstwy starych powłok należy starannie usunąć. 
Wzmacnianie powierzchniowe struktury materiału w miejscach o niższej wytrzymałości oraz w miejscach gdzie była ingerencja poprzez wiercenie, kucie, cięcie itp.  stosować preparaty wzmacniające,  krzemoorganiczne głęboko penetrujące. 
4 Zabezpieczenie preparatem hydrofobowym powierzchni kamiennych poprzez impregnację  paro przepuszczalnym preparatem hydrofobowym, silikonowym w roztworach wodnych lub z rozpuszczalnikami organicznymi.  Preparat nanoszony na mineralne podłoże metodą natrysku lub nanoszenia pędzlem lub wałkiem. Impregnację wykonać dwukrotnie.
5. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorsko –
budowlanej (z załączeniem kart technicznych wszystkich użytych w 
procesie konserwatorskim produktów, materiałów oraz technologii). 

Materiały i receptury powinny zostać dobrane przez Kierownika budowy i zatwierdzone do stosowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i 
użytkowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.)
Wszystkie prace konserwatorskie powinny być wykonywane pod kierunkiem Kierownika budowy  posiadającego praktykę i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych. Kwalifikacje wykonawców prac konserwatorskich, restauratorskich, badań i kierujących robotami budowlanymi, określone są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579)
W tracie i po konserwacji. Wszystkie etapy robót należy udokumentować fotograficznie.
                                                                                                              SPORZĄDZIŁ
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