Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
tel. 41 34 02 800; fax 41 34 02 830
e-mail: boi@mazd kielce.pl

WZP.26.1.05.2023

Kielce, dnia 17.10.2023 r.

Do Wykonawcow

Dotyczy: Postgepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robot budowlanych dla
inwestycji pn.: ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez rozbudowe
ulic: Klonowej, Orlat Lwowskich i J. Pitsudskiego oraz skrzyzowan
ulic: Batalionéw Chiopskich z Malikéw, Bp. M. Jaworskiego
z G. Zapolskiej w Kielcach” Odcinek 3: ,,Rozbudowa skrzyzowania
ulic: Batalionéow Chlopskich, Malikow i Wystawowej wraz
z rozbudowg ul. Wystawowej w Kielcach”.

Postepowanie nr WZP.26.1.05.2023

Gmina Kielce — Miejski Zarzad Drég w Kielcach (zwany dalej
,<Zamawiajacym”), w nawigzaniu do pisma Zamawiajgcego z dnia 13.10.2023 r. oraz
Sprostowania, Ogtoszenia zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 198-620443
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 13.10.2023 r.
dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zwanej dalej PZP, w zwigzku z wptynieciem zapytan, udziela
wyjasnien dotyczgcych tresci Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia:

Pytanie 1

Prosimy o podanie ilosci punktdw do stabilizacji pasa drogowego zgodnie
z wymagania SST GG 00.12.01.

Odpowiedz:

llos¢ punktow do stabilizacji pasa drogowego wynika z dokumentacji projektowej.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze w uzasadnionych przypadkach mozliwe jest odstgpienie
miedzy innymi od sposobu umieszczenia znaku granicznego, co wynika¢é moze
z zagospodarowania terenu.



Pytanie 2

Dotyczy pozycji 29 przedmiaru drogowego - czy w przebudowe ogrodzenia posesiji
wchodzi réwniez przebudowa przeset ogrodzenia? Jezeli tak, prosimy o podanie
dtugosci ogrodzenia przeznaczonego do przestawienia.

Odpowiedz:

Tak, w przebudowe ogrodzenia wchodza rowniez przesta jak zamienne przestawienie
z brama i furtkg. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia do przebudowy to 13 m.

Pytanie 3

Czy w poz. 29 do 1kpl Wykonawca ma wyceni¢ przestawienie 1 szt bramy i 1 szt furtki?
Odpowiedz:

Tak, nalezy wycenic¢ 1 szt. bramy i 1 szt. furtki.

Pytanie 4

Przypisana do pozycji 86 i 87 przedmiaru drogowego SST D-08.02.01B, w swoich
wymaganiach powotuje si na niemieckie normy DIN 32984 i DIN 51130. Wymagana
w SST klasa odpornosci na poslizgniecie R12 odnosi si zgonie z tymi normami do
posadzek przemystowych w halach a nie do nawierzchni betonowych na chodnikach
i przystankach. Ponadto przywotane normy DIN 32984 i DIN 51130 wskazujg
konkretnego Producenta, ktéry dziata na rynku niemieckim. Prosimy o zastgpienie
niemieckich norm DIN 32984 i DIN 51130, o ktérych mowa w D.08.01.01B
wymaganiami polskich norm.

Odpowiedz:

Przytoczone w specyfikacjach normy DIN majg charakter pomocniczy, natomiast
podstawowag normg do ktorej nalezy odnosi¢ wtasciwosci techniczne i mechaniczne
jest norma PN-EN-1339.

Pytanie 5

Zgodnie z warunkami kontraktu obowigzuje 5 lat gwarancji jakosci za wady
wykonanych robét oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowe] umowy
materiatow z kolei zgodnie ze SST D-08.02.01B na ptytki wskaznikowe wymagana jest
10 letnia gwarancja. Prosimy o wykreslenie w/w zapisu ze SST D08.02.01B.
Odpowiedz:

Powyzszy zapis zostat zmieniony. W zatgczeniu poprawiona specyfikacja SST
D-08.02.01B (Zatacznik nr 1 do niniejszego pisma).

Pytanie 6

Dotyczy poz 36 i 37 przedmiaru drogowego - Zgodnie z opisem pozycji wykopy
obejmujg poza korytowaniem i profilowaniem pod elementy pasa drogowego réwniez
rozbiérke warstw podbudowy drogi. W zwigzku z tym, ze na roboty ziemne
i rozbiérkowe stosowane s rézne naktady rzeczowe roboty te nie mogg by rozliczane
pod jedng pozycjg kosztorysowg. Konieczno$¢ uwzglednienia w cenie jednostkowe;j
robot ziemnych prac rozbiérkowych innych niz opisane przez Zamawiajgcego
w pozycjach kosztorysowych prowadzi w konsekwencji do nieporéwnywalnosci
ztozonych ofert - nie wiadomo bowiem jaki zakres roboét uwzglednit w tej pozycji kazdy
z wykonawcéw. Co istotne réwniez zakres ryzyk mozliwych do przeniesienia na
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wykonawce przez Zamawiajgcego - w tym przypadku ryzyka konieczno$ci wykonania
w cenie oferty prac rozbiorkowych, jest ograniczony tym jakie informacje podaje
Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia. W wyroku z 18 maja 2015r. (sygn.. akt
KIO 897/15) Krajowa |zba Odwotawcza stwierdzita, ze ,Nie moze usprawiedliwia braku
wyczerpujacego opisu przedmiotu zamowienia stwierdzenie, ze wykonawca winien
uwzgledni¢ w wycenie zamowienia wszystkie ryzyka. Podkresli¢ bowiem nalezy, ze
wycena ryzyk zwigzanych z wykonaniem zamoéwienia moze by niemozliwa wtasnie ze
wzgledu na niewfasciwy opis przedmiotu zamoéwienia. Nie mozna bowiem wyliczyé
ewentualnego kosztu ryzyka, ktérego wykonawca nie ma mozliwosci zidentyfikowacé
Z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpujacej informacji w SIWZ". Ponadto przypisana
do pozycji SST dotyczy jedynie wykopoéw w gruntach nieskalistych. Prosimy zatem
0 wykreslenie z opisu rozbiorki warstw podbudowy oraz dodanie pozycji zwigzanych
z rozbiorkg poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z okresleniem
grubosci. Nadmieniamy, ze dla zamdwienia realizowanego w formule buduj
Zamawiajgcy powinien precyzyjnie wskazaé zakres robdt budowlanych.

Odpowiedz:

Ujete w ramach robot ziemnych ilosci zwigzane z rozbiorkg warstw podbudowy
wynikajg z braku mozliwosci prawidtowego okreslenia grubosci a co za tym idzie ilosci
materiatu podbudowy, co wynika z przemieszania warstw podioza i warstw
podsypkowych z warstwami podbudowy.

Pytanie 7

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki zwigzanej cementem C5/6 z poz.40, 41
Odpowiedz:

Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8. Poprawiony przedmiar i kosztorys w zataczeniu
(Zataczniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego pisma).

Pytanie 8

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z poz.42
Odpowiedz:

Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8. Poprawiony przedmiar i kosztorys w zataczeniu
(Zataczniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego pisma).

Pytanie 9

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki zwigzanej cementem C8/10 z poz.43
Odpowiedz:

Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8. Poprawiony przedmiar i kosztorys w zatgczeniu
(Zataczniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego pisma).

Pytanie 10

Prosimy o dopuszczenie materiatdw brukarskich o standardowej nasigkliwosci
powyzej 6%, ktora jest zgodna z norm PN-EN 1338. W zwigzku z wycofaniem sie wielu
producentdéw z produkcji materiatdw o nasigkliwosci <6%, materiat ten jest bardzo
ciezko dostepny co znacznie wydtuzytoby czas trwania kontraktu.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie materiaty brukarskie o nasigkliwosci >6%.



Pytanie 11

W zwiazku z utratg waznosci projektu statej organizacji ruchu w dniu 31.12.2023r.
prosimy o informacje po czyjej stronie bedzie aktualizacja projektu.

Odpowiedz:

Wykonanie aktualizacji projektu statej organizacji ruchu bedzie leze¢ po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 12

Zgodnie z art. XIl ust. 15 lit. a Projektowanych postanowien umowy - Zatgcznik nr 7a:
,poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia: 10%". Wykonawca wnosi o zmiane przywotanego
postanowienia poprzez nadanie mu brzmienia: ,poziom zmiany ceny materiatow lub
kosztow uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia: 5%".
W ocenie Wykonawcy, art. XIl ust. 15 lit. a w obecnym brzmieniu narusza art. 353 1
k.c., art. 58 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, art.
439 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, w zwiazku z art. 16 ustawy Pzp poprzez ustalenie w ww.
postanowieniu poziomu wskaznika, ktéra uzasadnia waloryzacje wynagrodzenia na
zbyt wysokim poziomie, tj. 10%, co zdaniem Wykonawcy $wiadczy o sformutowaniu
przez Zamawiajgcego pozornej klauzuli waloryzacyjnej i spowoduje brak mozliwosci
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku
nadmiernej zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Zamawiajgcy nie okreslit ktorego wskaznika dotyczy ww. 10%.

Przyktadowo wskaznik GUS cen produkcji budowlano-montazowej w 2022 r.
ksztattowat sie nastepujgco:

o ceny w | kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartatu 2021 r. wzrosty o 3,4 %;
° w Il kwartale 2022 r. w stosunku do | kwartatu 2022 r. - wzrosty 0 4,0 %;
o w Il kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. - wzrosty o0 3,5 %;

o w IV kwartale 2022 r. w stosunku do Il kwartatu 2022 r. wzrosty 0 3,2 %.

Z kolei w 2023 r.:

o W | kwartale 2023 r. w stosunku do IV kwartatu 2022 r. wzrosty 0 2,1 %.

o W Il kwartale 2023 r. w stosunku do | kwartatu 2023 r. wzrosty 0 2,8 %

Jak wynika z powyizszego, w zadnym z okresow obejmujacych dwa kwartaty
ceny te nie wzrosly fagcznie o 10 %. Rok 2022 byt rokiem szczegblnym z uwagi na
gwattowng zmiane cen materiatow, towarow i ustug z uwagi na wystapienie wojny w
Ukrainie. Prognozy na ostatni kwartat 2023 r. i na 2024 r. nie przewidujg wzrostu
wskaznika na tak znacznym poziomie jaki wystapit w 2022 r., wobec czego nierealne
wydaje sie osiagniecie poziomu 10% wymaganego przez Zamawiajgcego po 6
miesigcach obowigzywania umowy.

Przestanki waloryzacyjne umowne okreslone w art. 439 ustawy Pzp stanowig prawne
narzedzie dostosowania stosunku prawnego w celu przywrécenia stanu rownowagi
ekonomicznej miedzy stronami umowy o zamoéwienie publiczne, zachwianego przez
okreslone zdarzenia mogace zaistnie¢ w trakcie jego wykonania. Realizacja
zamodwienia ponad 6 miesiecy rodzi ryzyko, ze rynkowe czynniki zewnetrzne bedg
istotnie oddziatywaty na tre$¢, wysokosc¢ i ostatecznie ekwiwalentno$é¢ Swiadczen
uzgodnionych przez strony. Klauzula waloryzacyjna w swoim zatozeniu ma takie
negatywne skutki zminimalizowagé, urealni¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku
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zmian cen materiatbw lub kosztow. Mechanizm urealnienia wynagrodzenia
Wykonawcy w zaleznosci od okolicznosci (wzrostu lub spadku cen lub kosztéw)
dotyczy zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia. Zapewnia tym
samym roéwnosc stron czy prawidtowy rozktad ryzyka kontraktowego. Prawidiowo
skonstruowana klauzula waloryzacyjna jest instrumentem sprzyjajgcym zwiekszeniu
konkurencyjnosci postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego, jest elementem
odpowiedniego rozktadu ryzyka kontraktowego oraz winna byé adekwatna do sytuacji
rynkowej. Klauzula zawarta we Wzorze Umowy nie spetnia wskazanych funkgji, co
wiecej okreslona zostata w sposéb czysto iluzoryczny, poniewaz putap wzrostu cen,
ktéry uprawnia Wykonawce do waloryzacji jest tak wysoki, ze uprawnione jest
stwierdzenie, ze okreslony wzrost cen nie wystapi. Badania historycznej zmiennosci
wskaznika nie przekraczajg 8% w okresie 6 miesiecy.
Powyzsze dowodzi, iz mechanizm zmiany wynagrodzenia wynikajacy z 4 ust. 6 pkt 3
ma charakter pozorny. W praktyce nie nastapi sytuacja uprawniajgca strony do zmiany
wynagrodzenia z wykorzystaniem opisanego mechanizmu. Taki sposoéb
sformutowania warunkéw progowych, de facto uniemozliwia zmiane wynagrodzenia
i prowadzi wytacznie do obejscia przepisu art. 439 ustawy Pzp. Ponadto z art. Xl nie
wynika wprost sposéb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na
koszt wykonania zamowienia, do ktérego okreslenia Zamawiajacy jest zobowigzany
na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
W ocenie wykonawcy, do wniosku o waloryzacje Wykonawca winien ztozyc
Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujgce na wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia, ktére
beda przedmiotem weryfikacji drugiej Strony. Wobec powyzszego, Wykonawca
wnosi o modyfikacje ust. 17 poprzez nadanie mu brzmienia:
,Waloryzacja bedzie sie odbywac sie na podstawie wniosku o waloryzacje, ktéry
bedzie spetnia¢ przestanki okre$lone w niniejszym artykule. Do wniosku
o waloryzacje Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu wyliczenia wskazujgce na
wysokosc¢ zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te bedg przedmiotem weryfikacji drugiej
Strony.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie uwzglednia wniosku Wykonawcy dotyczgcego zmiany tresci Art. XII
ust. 15 pkt 1 Kontraktu na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a.
Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczgcy zmiany tresci Art. Xll
ust. 17 Kontraktu na roboty budowlane - Zatacznik nr 7a, ktéry otrzymuje brzmienie:
... 17. Waloryzacja bedzie sie odbywac sie na podstawie wniosku o waloryzacje,
ktory bedzie spetniac przestanki okreslone w niniejszym artykule. Do wniosku
o waloryzacie Wykonawca  winien ztozy¢ Zamawiajacemu wyliczenia
wskazujgce na wysokos¢ zmiany wynagrodzenia. Wyliczenia te beda
przedmiotem weryfikacji drugiej Strony.”
W zataczeniu przekazujemy zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy —
Kontrakt na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a (Zatacznik nr 5 do niniejszego pisma).

Pytanie 13
W umowie szczegotowe] nie wskazano zasad fakturowania kwot wynikajgcych
w waloryzacji wynagrodzenia. Prosimy o ich wskazanie.



Odpowiedz:
Rozliczenie kwot wynikajgcych z waloryzacji wynagrodzenia bedzie sie odbywato na
zasadach okreslonych w Art. XIII Kontraktu na roboty budowlane — Zatagcznik nr 7a.

Pytanie 14

Prosimy o modyfikacje art. XIlI, pkt. 21 poprzez dodanie ppkt "3) przez zmiane ceny

materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio miesiecznego wskaznika cen

produkcji budowlano-montazowej, publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w dniu podpisania

umowy podwykonawczej.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy uwzglednia wniosek Wykonawcy dotyczacy zmiany treSci Art. XlI

ust. 21 Kontraktu na roboty budowlane — Zatgcznik nr 7a, ktory otrzymuje brzmienie:

.- 21. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-20,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,

z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen

materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli

tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

3) przez zmiane ceny materiatdw lub kosztébw rozumie sie wzrost
odpowiednio miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, publikowanego przez Prezesa Gféwnego Urzedu
Statystycznego, jak i jego obnizenie, wzgledem cen przyjetych w dniu
podpisania umowy podwykonawcze;j.

W zatgczeniu przekazujemy zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy —
Kontrakt na roboty budowlane — Zatacznik nr 7a (Zatacznik nr 5 do niniejszego pisma).

Pytanie 15

Prosimy o zataczenie szczegdtéw zabudowy kraweznika betonowego 20x30, 20x22,
opornika granitowego 15/21x30, 15x25 z podaniem wymiardéw tawy betonowe;.
Odpowiedz:

W zataczeniu Zamawiajgcy przekazuje plik ,konstrukcja taw kraweznikowych”
dotyczacy szczegotow konstrukcyjnych (Zatgcznik nr 6 do niniejszego pisma)

Pytanie 16

Zgodnie z opisem pozycji 58 kostka kamienna na pierscieniu ronda utozona ma by¢
na tawie z betonu Cl 2/15 z wedtug rysunku przekrojéw normalno-konstrukcyjnych
kostka utozona ma by¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Prosimy o
ujednolicenie zapiséw i podanie poprawnego materialu na jakim ma by¢ uftozona
kostka kamienna na pierécieniu ronda wraz z gruboscig zabudowy.

Odpowiedz:

W zataczeniu przedmiar i kosztorys ofertowy ze zmienionym opisem pozycji 58
(Zataczniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego pisma).



Pytanie 17

W zwigzku z wymogiem Zamawiajgcego aby oprawy LED byly wyposazone lokalny
system sterowania bezprzewodowego zapewniajgcy realizacje poszczegodlnych
funkcji: -+ nadzér (monitorowanie, konfiguracja) z odlegtosci min. 10m za pomocg
smartfonu / tabletu, - interfejs w postaci aplikacji na smartfon z systemem Android
udostepnionej przez producenta opraw, - mozliwos¢ ustawienia i zmiany pradu
sterowania poszczegolnej oprawy oswietleniowej, - mozliwo$¢ ustawienia i zmiany
redukcji mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, - zatgczanie i wytaczanie
pojedynczej oprawy, - mozliwos¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, -
redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, - mozliwos¢ odczytania
ilosci zatgczen oprawy, mocy catkowitej oprawy, - system zabezpieczony za pomoca
hasta, - system skfadajgcy sie ze sterownikow zainstalowanych w oprawach,
Zwracamy sie z prosbg o rezygnacje z tej funkcjonalnosci i wymoég zastosowania
jedynie gniazda ZHAGA ZD4i lub NEMA w oprawie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy akceptuje zastosowanie opraw oswietleniowych LED wyposazonych
w gniazdo Zhaga z certyfikatem ZD4i, a rezygnuje z trudno dostepnych opraw
oswietlenia  ulicznego  wyposazonych w  lokalny system  sterowania
bezprzewodowego

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze terminy okreslone w piSmie
Zamawiajgcego z dnia 13.10.2023 r. oraz w Sprostowaniu, Ogtoszeniu zmian lub
dodatkowych informacji nr 2023/S 198-620443 opublikowanym w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej w dniu 13.10.2023 r. pozostajg bez zmian (termin
sktadania ofert uptywa 26.10.2023 r. 0 godz. 9:30). Powyzsze wyjasnienia tresci SWZ
jak réwniez modyfikacje zatgcznikow nie prowadza do zmiany tresci ogtoszenia.
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Zalaczniki:

1) Zatgcznik nr 1 — SST D-08.02.01B;

2) Zatacznik nr 2 - Zmodyfikowany Zatgcznik nr 2a — Kosztorys ofertowy — Branza drogowa (w pdf);

3) Zatgcznik nr 3 — Zmodyfikowany Zatacznik nr 2a — Kosztorys ofertowy — Branza drogowa
(pomocniczo w wersji edytowalnej);

4) Zatgcznik nr 4 — Zmodyfikowany przedmiar — branza drogowa,

5) Zatgcznik nr 5 — Zmodyfikowane Projektowane postanowienia umowy — Kontrakt na roboty
budowlane (Zatgcznik nr 7a);

6) Zatgcznik nr 6 — Plik ,konstrukcja taw kraweznikowych”.



