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HOD

CP
Jawor 04-03-2-11-214   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Jawor 04-03-2-11-218   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

CW Jawor 04-03-2-11-218   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 120 CW-W

MA-PORZ
Jawor 04-03-2-11-221   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50  11 PORZ>100

Jawor 04-03-2-11-221   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  130,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  18,00 100 SADZ WIEL

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  18,00  52 WYK-TAL40

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Jawor 04-03-2-11-213   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,00 117 KOSZ UC

Jawor 04-03-2-11-229   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,50 117 KOSZ UC

Jawor 04-03-2-11-229   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,70 117 KOSZ UC

OCHRL

O-POZ

Jawor 04-03-2-11-220   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-221   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-222   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  10,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-225   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-226   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-227   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-229   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-232   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

Jawor 04-03-2-11-239   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 4 H  5,00 400 GODZ RH23

O-SMIECI
Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 4 H  10,00 403 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Jawor 04-03-2-11-213   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-213   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-220   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-229   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-229   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-229   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 4 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jawor 04-03-2-11-229   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN
Jawor 04-03-2-11-212   -mx  -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Jawor 04-03-2-11-212   -mx  -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Jawor 04-03-2-11-212   -lx  -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 165 CZYSZ-BUD

Jawor 04-03-2-11-213   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Jawor 04-03-2-11-213   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Jawor 04-03-2-11-214   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

Jawor 04-03-2-11-225   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Jawor 04-03-2-11-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  588,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  588,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  643,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  643,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

POZ-P
Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 397 GODZ PILA
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POZ

POZ-P Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

PR
Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

PTP
Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

PTW
Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Jawor 04-03-2-11-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  852,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  852,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  868,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  868,00   2 CWD-D

Jawor 04-03-2-11-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 596,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 596,00   1 CWD-P

ZS

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Jawor 04-03-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Jawor 04-03-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-OBEDUK

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  30,00 397 GODZ PILA

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 4 H  60,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST
Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 4 H  20,00 397 GODZ PILA

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H  20,00 396 GODZ RH8
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