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HOD

CP

Płośnica 07-11-1-04-365   -a   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 1,19

Płośnica 07-11-1-04-390   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 12,58

Płośnica 07-11-1-04-390   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 16,97

Płośnica 07-11-1-04-390   -o   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,95

Płośnica 07-11-1-04-393   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,78

Płośnica 07-11-1-04-410   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,48

Płośnica 07-11-1-04-418   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,02

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,32

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,60

Turza Wielka 07-11-1-06-305   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,05

Turza Wielka 07-11-1-06-305   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,93

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,38

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -b   -00 CP-NAT2  CP młod.z natur.odnow.2 zabieg 3 HA 1,97

CW

Płośnica 07-11-1-04-356   -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 3,62

Płośnica 07-11-1-04-358   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,23

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,80

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,26

Płośnica 07-11-1-04-394   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,87

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,82

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,64

Turza Wielka 07-11-1-06-311   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,41

MA-PORZ

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 156,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 156,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,32

Płośnica 07-11-1-04-357   -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 57,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,48

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 290,00

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 4,82

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 328,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 2,69

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 93,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,74

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 314,00

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 3,90

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 50,00

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,06

Płośnica 07-11-1-04-383   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 22,00

Płośnica 07-11-1-04-383   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,37

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 60,00

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,24
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MA-PORZ

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 52,00

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,54

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 190,00

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 1,52

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 82,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA 0,99

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,10

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 160,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 160,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,96

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,15

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,10

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 80,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,12

NAT-WPG

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 15,46

Płośnica 07-11-1-04-357   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 3,20

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 17,93

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,93

ODN-GLEB

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,99

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,06

Płośnica 07-11-1-04-383   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 2,46

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 1,83

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 8,13

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 1,83

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,88

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 5,33

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,88

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,60

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 1,33

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 0,67

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 26,37

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 0,67

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 0,80

ODN-IIP

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,40

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,40

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,40

ODN-LUK
Płośnica 07-11-1-04-394   -r   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,24

Płośnica 07-11-1-04-394   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,24
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ODN-LUK

Płośnica 07-11-1-04-394   -r   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,24

Płośnica 07-11-1-04-394   -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,11

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,11

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,11

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,67

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,67

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 1,67

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,25

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,25

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 1,25

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,84

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 1,00

ODN-ZŁOŻ

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,51

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,51

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,51

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 4,93

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 15,68

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,74

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,94

ODN-ZRB

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,16

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 3,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,16

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,05

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,22

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,17

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,05

PBD-ODNRB

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 31,65

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,65

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 31,65

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 20,64

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  2 KMTR 11,46

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 7,56

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,56

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 7,56
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PBD-ODNRB

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 8,26

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 9,39

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,39

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 9,39

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,26

PIEL

Płośnica 07-11-1-04-349   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,87

Płośnica 07-11-1-04-349   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,71

Płośnica 07-11-1-04-351   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,65

Płośnica 07-11-1-04-351   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,75

Płośnica 07-11-1-04-354   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,72

Płośnica 07-11-1-04-354   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Płośnica 07-11-1-04-355   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Płośnica 07-11-1-04-356   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,93

Płośnica 07-11-1-04-356   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Płośnica 07-11-1-04-356   -j   -00 KOSZ-CHNS kosz.chwast.i nalot.w upr.sier 2 HA 1,30

Płośnica 07-11-1-04-358   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,79

Płośnica 07-11-1-04-359   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,98

Płośnica 07-11-1-04-359   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,34

Płośnica 07-11-1-04-363   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,96

Płośnica 07-11-1-04-368   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,17

Płośnica 07-11-1-04-372   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41

Płośnica 07-11-1-04-372   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,66

Płośnica 07-11-1-04-375   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56

Płośnica 07-11-1-04-377   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,26

Płośnica 07-11-1-04-377   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Płośnica 07-11-1-04-379   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,42

Płośnica 07-11-1-04-380   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,19

Płośnica 07-11-1-04-380   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,93

Płośnica 07-11-1-04-387   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,11

Płośnica 07-11-1-04-388   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Płośnica 07-11-1-04-388   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Płośnica 07-11-1-04-390   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,07

Płośnica 07-11-1-04-395   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,82

Płośnica 07-11-1-04-398   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Płośnica 07-11-1-04-398   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Płośnica 07-11-1-04-405   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,26

Płośnica 07-11-1-04-410   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,41

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,60

Płośnica 07-11-1-04-418   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Płośnica 07-11-1-04-420   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,13

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,46

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,48
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Turza Wielka 07-11-1-06-289   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Turza Wielka 07-11-1-06-290   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,48

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,18

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,52

Turza Wielka 07-11-1-06-301   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,68

Turza Wielka 07-11-1-06-302   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,92

Turza Wielka 07-11-1-06-305   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,83

Turza Wielka 07-11-1-06-313   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Turza Wielka 07-11-1-06-315   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Turza Wielka 07-11-1-06-320   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,78

Turza Wielka 07-11-1-06-327   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,06

Turza Wielka 07-11-1-06-327   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,98

Turza Wielka 07-11-1-06-331   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Turza Wielka 07-11-1-06-333   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,15

Turza Wielka 07-11-1-06-338   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,34

Turza Wielka 07-11-1-06-344   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

OCHRL

O-BUDKIS
Płośnica 07-11-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 340,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 200,00

O-GRODZN

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 6,00

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 20,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,50

Płośnica 07-11-1-04-410   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 3,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,50

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 3,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Płośnica 07-11-1-04-418   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70

Płośnica 07-11-1-04-418   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          ----- H 1,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 0,30

O-GRODZR

Płośnica 07-11-1-04-358   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-358   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,30

Płośnica 07-11-1-04-365   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00
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OCHRL

O-GRODZR

Płośnica 07-11-1-04-365   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,90

Płośnica 07-11-1-04-372   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-372   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,60

Płośnica 07-11-1-04-374   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-374   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,30

Płośnica 07-11-1-04-379   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-379   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,05

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00

Płośnica 07-11-1-04-383   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 15,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,50

Turza Wielka 07-11-1-06-321   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00

Turza Wielka 07-11-1-06-321   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 7,40

O-GRODZS

Płośnica 07-11-1-04-380   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-380   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 36,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 36,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-289   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Turza Wielka 07-11-1-06-297   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Turza Wielka 07-11-1-06-342   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Turza Wielka 07-11-1-06-342   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 24,00

O-POZ

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 30,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 60,00

O-PROGNŚ
Płośnica 07-11-1-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 8,00

O-SCHRONN Płośnica 07-11-1-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-SCHRONS Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 25,00
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OCHRL

O-SMIECI

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 42,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 96,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 15,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

O-SPAŁM

Płośnica 07-11-1-04-358   -f   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,04

Płośnica 07-11-1-04-365   -a   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT 0,35

Płośnica 07-11-1-04-379   -h   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,04

Płośnica 07-11-1-04-401   -h   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT 0,16

Płośnica 07-11-1-04-417A  -a   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,08

O-ZGRYZC

Płośnica 07-11-1-04-375   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Płośnica 07-11-1-04-375   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,12

Płośnica 07-11-1-04-388   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,40

Płośnica 07-11-1-04-388   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,54

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,28

O-ZWRYJK

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   ----- H 4,00

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 100,00

Płośnica 07-11-1-04-405   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 100,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT 30,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 4,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00

Płośnica 07-11-1-04-417A  -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 80,00

O-ZWWTÓRM

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 50,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 25,00

OCHRP

P-PASYS
Płośnica 07-11-1-04-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 2 KMTR 13,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 17,44

P-PORZ
Płośnica 07-11-1-04-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,63

POZ IB

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 367,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 367,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Płośnica 07-11-1-04-357   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 781,00
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POZ

IB

Płośnica 07-11-1-04-371   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 781,00

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 121,00

Płośnica 07-11-1-04-381   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 121,00

Płośnica 07-11-1-04-383   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Płośnica 07-11-1-04-383   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 444,00

Płośnica 07-11-1-04-400   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 444,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 116,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Płośnica 07-11-1-04-413   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Turza Wielka 07-11-1-06-346   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

IIIA

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 214,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Płośnica 07-11-1-04-371   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

IIIAU

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 726,00

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 726,00

Płośnica 07-11-1-04-374   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 416,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 416,00

IVD

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 605,00

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 605,00

Płośnica 07-11-1-04-364   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 141,00

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Płośnica 07-11-1-04-395   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 106,00

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Płośnica 07-11-1-04-397   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

POZ-P
Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 30,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00
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POZ-P

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 12,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 16,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 16,00

PR

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 345,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 345,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

PRZEST
Turza Wielka 07-11-1-06-294   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

PTP

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 429,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 429,00

PTW

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

TPP

Płośnica 07-11-1-04-355   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Płośnica 07-11-1-04-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Płośnica 07-11-1-04-356   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 330,00

Płośnica 07-11-1-04-356   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 330,00

Płośnica 07-11-1-04-361   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Płośnica 07-11-1-04-361   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 223,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00
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Płośnica 07-11-1-04-387   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 223,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 155,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 155,00

Płośnica 07-11-1-04-387   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 93,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 93,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 66,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Płośnica 07-11-1-04-388   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 460,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 460,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 70,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 70,00

Płośnica 07-11-1-04-410   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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Płośnica 07-11-1-04-416   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 120,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Płośnica 07-11-1-04-418   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 46,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 46,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 870,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 870,00

Turza Wielka 07-11-1-06-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Turza Wielka 07-11-1-06-296   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1105,00

Turza Wielka 07-11-1-06-296   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Turza Wielka 07-11-1-06-296   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1105,00

Turza Wielka 07-11-1-06-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 905,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 905,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Turza Wielka 07-11-1-06-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 122,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 227,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00
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Turza Wielka 07-11-1-06-300   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 227,00

Turza Wielka 07-11-1-06-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 221,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 337,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 337,00

Turza Wielka 07-11-1-06-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Turza Wielka 07-11-1-06-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

TWP

Płośnica 07-11-1-04-356   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Płośnica 07-11-1-04-356   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-356   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Płośnica 07-11-1-04-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 68,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Płośnica 07-11-1-04-416   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Turza Wielka 07-11-1-06-291   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Turza Wielka 07-11-1-06-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Turza Wielka 07-11-1-06-291   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Turza Wielka 07-11-1-06-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Turza Wielka 07-11-1-06-292   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Turza Wielka 07-11-1-06-293   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Turza Wielka 07-11-1-06-293   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00
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Pakiet: 3/2022          

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ

TWP

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 34,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Turza Wielka 07-11-1-06-294   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Turza Wielka 07-11-1-06-303   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Turza Wielka 07-11-1-06-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Turza Wielka 07-11-1-06-303   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Turza Wielka 07-11-1-06-303   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

UPRZPOZ
Turza Wielka 07-11-1-06-331   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Turza Wielka 07-11-1-06-331   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

UBOCP
CHOINKIL

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 1,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 3,00

UTRZ
UT-DROGIL

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 70,00

Płośnica 07-11-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 100,00

Turza Wielka 07-11-1-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 120,00
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Legenda:

14/1514/15



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

15/1515/15


	Raport 1
	3/2022          


