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sygnatura akt. SG1.271.9.2024 UMOWANR............. 12024 — projekt umowy

zawarta dnia.........ccoeveieenneniieiens pomiedzy:

Gming Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393; reprezentowang
przez Wactawa Pawlowskiego - Wojta Gminy; przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz- Skarbnik
zwang W dalszej czesci umowy Zamawiajacym

.................................. L AATES: v
wpisang do Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr ...; NIP:...; REGON: ...;
reprezentowang przez:

(imig) ........... (nazwisko)............. prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma (imig) ... (nazwi-
sko) ...(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ............
NIP: ...; REGON: ...;zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych - w trybie podstawowym

z mozliwoscig negocjacji zgodnie z art.275 pkt.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dalej p.z.p. lub Pzp.

Pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca zostata zawarta umowa 0 nastepujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycj¢ pn. Budowa i przebudowa
oczyszczalni  Sciekow w  Krzywczy w  formule  zaprojektuj i wybuduj.
Opis inwestycji: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien dla przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekéw na
dzialkach 402/2 i 402/6 w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilosci Sciekéw:
Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura komunikacyjna.
Pelnienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejacych i budowa nowych obiektéw
wchodzacych w sklad biologicznej oczyszczalni Sciekéw na dzialkach 402/2 i 402/6 w
miejscowosci Krzywceza dla maksymalnej dobowej iloSci $ciekéw: Qdmax = 420 m3/d na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. WyposaZenie oczyszczalni $ciekéw w
niezb¢edne urzadzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbednych do realizacji
inwestycji ,,pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastruktura komunikacyjna. Rozruch
technologiczny.
Szczegoly prac okreslajg Opis Przedmiotu Zamowienia, PFU i ,,Koncepcja przebudowy i budowy
Oczyszczalni Sciekow w Krzywezy” - zwanych dalej: przedmiotem umowy lub przedmiotem
zamowienia.
Inwestycja jest dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje:



1) opracowanie dokumentacji projektowej po uprzednim uzyskaniu pozwolen/ zgdd/ opinii/
decyzji whasciwych organow uzyskanych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i na jej
podstawie wykonanie robdt budowlanych - w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”

2) wykonanie robot wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg tych robot.

2.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powyzsze prace zgodnie z umowag i Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym: PFU), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi

przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (dalej: Inspektor Nadzoru:) wyznaczonego ze strony Zamawiajacego.

2.2 W przypadku wystapienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych
w dokumentach begdacych czescig sktadowa umowy, ustala si¢ nastgpujacg hierarchie ich
waznosci:

- Zawarte w umowie,
- zawarte w PFU,
- zawarte w ofercie z zatacznikami.

2.3 Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa powyzej, nalezy traktowaé jako
wzajemnie uzupelniajace. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej roznych wymagan, jako
wigzace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

2.4 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana przez Wykonawce sktada¢ sie bedzie
z dokumentow okreslonych w PFU stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy.

2.5 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ przedmiot umowy dla rob6t, w tym
W szczegblnosci: technologie robdt, materialy iurzadzenia atakze parametry techniczne
i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatlowych, wybranej technologii, urzadzen
1 wyposazenia w sposéb nieutrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawg Pzp, przedmiotu
umowy nie mozna opisywa¢ W sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczciwa konkurencje,
W szczegdlnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawcg, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcoOw Iub produktow. Przedmiot zamowienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia Iub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli zamawiajacy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumialy sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny". W przypadku braku mozliwos$ci opisania
przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien kazdorazowo poinformowaé
o tym fakcie Zamawiajacego.

2.6 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna opisywa¢ przedmiot umowy za pomocg cech
technicznych 1 jako$ciowych oraz by¢ zgodna z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane, oraz uwzglednia¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zezwolenia
w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow. Os$wiadczenie 0 Wwzajemnym
skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby
posiadajace uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnosci (uprawnienia budowalne
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséw prawa).

2.7 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna by¢ zgodna z wymogami Zamawiajacego
okreslonymi w PFU i umowie oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Strony umowy zobowigzuja si¢ wykona¢ swoje zobowigzania zgodnie z obowigzujacymi
powszechnie przepisami prawnymi, w szczegélnosci Prawa budowlanego, a takze normami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi dla przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy -
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia - zatgcznik nr 1 do umowy, udzielenia r¢kojmi i
gwarancji) z nalezyta staranno$cia w wymaganym terminie a zakres prac, warunki techniczne
oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane z przedmiotem zamowienia s3 mu znane i w zwigzku z
tym nie bedzie w przyszto$ci wystgpowac z roszczeniami.



§2

Termin wykonania i odbiér przedmiotu umowy

Termin rozpoczgcia:
- prac projektowych: do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
- przekazanie placu budowy do 7 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg oraz wszelkich
niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw oraz decyzji umozliwiajacych realizacjg
przedsigwzigcia dla budowy i1 przebudowy oczyszczalni Sciekow.
Termin zakonczenia ;
a). prac projektowych: do 16 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy tj. do..........ccceveeneenn
b). robot budowlanych i montazowych (termin wykonania przedmiotu umowy) do: 31 05.2027r.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji prac projektowych oraz wszelkich robét budowlanych i montazowych w terminie 14 dni
od dnia zawarcia Umowy oraz kazdorazowo aktualizacj¢ harmonogramu rzeczowo-finansowego
w zakresie realizacji prac projektowych i wszelkich robot w terminie do 7 dni od powzigcia
wiedzy o konieczno$ci zmiany harmonogramu. Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi do
przedtozonego harmonogramu lub jego zmiany wterminie 7 dni od dnia ich otrzymania,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci procesu realizacjii umowy z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajagcy moze wezwaé¢ Wykonawce do jego
aktualizacji w ciagu 7 dni od otrzymania wezwania.
Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane s3a wylacznie po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej, zgody Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
obejmowal wszystkie czynno$ci, tacznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych
uzgodnien, odstepstw 1 pozwolen.
Odbiodr przedmiotu umowy bedzie dokonywany w poszczegolnych etapach realizacji:

1) Etap odbioru dokumentacji projektowe;:

a) przedlozenie dokumentacji - zawartej w OPZ- zatgcznik nr 1 do umowy,

b) ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia 0 kompletnosci dokumentacji,

C) ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji w zakresie
niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma shuzy¢,

d) ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o zgodnosci dokumentacji z umowa,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, o nie
obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich,

e) potwierdzeniem odbioru dokumentacji bedzie podpisanie protokotu odbioru przez obie
strony bez zastrzezen;

2) Etap odbioru robot poprzez przeprowadzenie:

a) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu,

b) odbioru koncowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, ktorego przedmiotem
bedzie odbiodr catkowicie zrealizowanego zakresu robot objetych przedmiotem umowy.
Odbidr ten polegac bedzie na ocenie ilosci i jakos$ci calosci wykonanych robot.

c) odbioru ostatecznego dokonanego z chwilg uptywu r¢kojmi polegajacego na ocenie
wykonania przedmiotu umowy, zwigzanego z realizacja obowiazkéw z tytutu rekojmi,
w tym z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi.

Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot,
a nastgpnie o gotowosci do odbioru robot. W przypadku dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ w terminie wyznaczonym w ust. 2 litera a, gotowos$¢ odbioru
przedktadajac Zamawiajacemu jednoczesnie przedstawiong do odbioru dokumentacj¢ projektowa.
Zamawiajacy zwola komisj¢ odbioru przedmiotu umowy lub jego czesci, w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni liczac od daty odpowiednio otrzymania pisemnego zgloszenia
gotowosci odbioru lub potwierdzenia Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot
zgloszonego przez Wykonawcg. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajda okolicznos$ci
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uniemozliwiajace dokonanie odbioru, powinno nastapi¢ w terminie 14 dni od daty rozpoczecia
czynnosci odbioru przez komisje odbioru.

Z czgsciowego odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét odbioru czgsciowego
zawierajacy wszelkie ustalenia iwnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru. Jezeli
W toku czynnosci odbioru czeSciowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wad.
Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot, w tym poprzez sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbednych
do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacja projektows, PFU,
Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywezy i pozostala dokumentacija.
Z koncowego odbioru przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuni¢gcia wad (przy czym wyznaczenie terminu bedzie mialo charakter wylacznie
instrukcyjny, gdyz w takim przypadku Wykonawca bedzie w zwloce w wykonaniu przedmiotu
umowy). Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia
czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym wad niezagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je do protokotu odbioru robdt i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usunigcie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zgodnie z ust. 11 lub 12, nie
usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia. Koszt usunigcia wad ponosi
Wykonawca.

Odbior ostateczny przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady,
wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, W tym takze prac i robot zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi. Odbioér ostateczny nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uzgodnionego pomigdzy Stronami
i podpisanego przez uczestnikOw tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu rgkojmi.
Protokdét odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w cze$ci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego Zamawiajacy przerwie procedure
odbiorows i sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie
w ramach rgkojmi i wyznaczy obiektywny technologicznie termin na ich usunigcie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad stwierdzony
w protokole, o ktorym mowa w ust.15 lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty
ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia. Koszt usuniecia
wad ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do pobrania kosztow usunigcia
zastepczego w zakresie wad zgloszonych w ramach rekojmi z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Za moment wykonania zobowiazania (przedmiotu umowy) uwaza sie:

a) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzit zakonczenie robdt, w tym
poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (obmiary,
badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacja projektowa, PFU, Koncepcja
przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywczy i pozostata dokumentacija,
a nastgpnie przedmiot umowy nie zawierat zadnych wad i Zamawiajacy podpisat protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzezen, lub

b) dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot
przez Wykonawce — jezeli Inspektor Nadzoru potwierdzit zakonczenie robdt, w tym
poprzez sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do odbioru (obmiary,
badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacja projektowa, PFU, Koncepcja
przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekéw W Krzywczy i pozostata dokumentacja,



a nastgpnie W toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady nieistotne, a Zamawiajacy podpisat protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy wyznaczajac przy tym termin na usunig¢cie przedmiotowych wad a Wykonawca
usungt wady w wyznaczonym terminie.

18. Jezeli po pisemnym zgloszeniu zamawiajacemu faktu zakonczenia robot przez Wykonawce
i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy, w toku
przeprowadzonych przez Zamawiajacego czynnosci odbioru stwierdzone zostaly wady istotne,
Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do usuni¢cia wady po przekroczeniu ktérego naliczy
kary umowne zgodnie z § 11 ust.1 pkt.3. Zastosowanie ma réwniez ust.16 niniejszego paragrafu.
W przypadku usuni¢cia wad przez Wykonawce w terminie uznaje si¢, ze¢ momentem wykonania
zobowigzania jest pisemne zgloszenie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktu zakonczenia
Tobot.

§3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokoSci:

brutto: ......ccceev. PLN (slownie.................... ziotych)

w tym:

netto: ..o PLN (slownie.................... zlotych),

podatek VAT 23%: .......cccevnee. PLN (stownie..................... zlotych).

Na wynagrodzenie ryczattowe brutto sktada sig:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
zgod/pozwolen/opinii/decyzji wlasciwych organéw: brutto: ..................... PLN
- wykonanie robot budowlanych i montazowych: brutto...................... PLN

2. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Program Inwestycji Strategicznych Wynosi..........ccoceeevrvveeennne. PLN (stownie:
....................................... )

Kwota udziatu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca §rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji wynosi ........................ PLN (stownie................... )

3. Wykonawca oswiadcza, Ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate pierwszej transzy ze wstepnej
Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w tej czeSci nastapi po odbiorze czesciowym
inwestycji poprzez Beneficjanta (Zamawiajgcego) w terminie nie dluzszym niz 21 dni od
otrzymania faktury. Nastepnie Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji na czas
poprzedzajacy wyplate drugiej transzy ze wstepnej Promesy dotyczgcej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w tej cze$ci nastapi po odbiorze koncowym inwestycji poprzez Beneficjanta
(Zamawiajacego) w terminie nie dluzszym niz 21 dni od otrzymania faktury. Wykonawca
przyjmuje do wiadomos$ci, Ze zaplata wynagrodzenia za wykonana inwestycje w calos$ci
nastapi po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z tresciag Regulaminu naboru wnioskéw na
dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad, Program Inwestycji Strategicznych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednil ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej ofercie
oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wlasnych
kalkulacji 1 szacunkdéw niezbednych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, niezbedne do wykonania umowy, w tym koszt sporzadzenia dokumentacji, realizacji
w terenie oraz koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
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zagospodarowania placu budowy i jego tymczasowego ogrodzenia na czas budowy, koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej
utrzymania na czas prowadzenia robot, materialow, urzadzen i materialdow niezbgdnych do
realizacji robot oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w tym koszt o$wietlenia budowy,
koszt z tytutu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni ustawowo wolne od pracy, koszty
zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi
geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majgtkowych do dokumentacji
projektowej oraz dokumentacji powstajgcej w trakcie realizacji umowy na jej potrzeby, koszt
wszystkich uzgodnien odstgpstw, pozwolen oraz opracowan potrzebnych do ich uzyskania, koszt
map do celéw projektowych, wszelkich dokumentow administracyjnych itp.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokos$ci okreslonej w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja, iz rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie:

1). faktury czesciowej w wysokosci: 5 % kwoty promesy wskazanej w ust.3, po przedlozeniu
protokolu odbioru cze$ciowego wraz z zalgcznikami, w terminie wynikajacym z
przedlozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. W terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy z Wykonawcg - projektant
bedzie zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje projektowg W czegs¢ konstrukcyijnej i przekaza¢ do
dalszych prac projektantom branzowym, wowczas Wykonawca moze wystawi¢ fakturg.

2). faktury cze$ciowej w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 ( pierwsza transza ), po przedlozeniu protokotu odbioru
czeSciowego wraz z zalacznikami, w terminie wynikajacym z przedlozonego harmonogramu
rzeczowo- finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

3). faktury konicowej w wysokoS$ci pozostalej do zaplaty kwoty ( druga transza )
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 3 ust.1, po przedlozeniu protokotu
odbioru koncowego wraz z zalacznikami.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza,
NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393, natomiast odbiorcg faktury i ptatnikiem bedzie Gmina
Krzywecza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza, NIP: 795-23-06-307, REGON: 650900393

Platno$¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT u Zamawiajacego ( Biuro Obstugi Mieszkancow)
lub przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na email: sekretariat@krzywcza.pl
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. 2020 p0z.1666),

Za termin zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia przestanek uzasadniajacych zawarcie aneksu do umowy w zwigzku
Z konieczno$cig zaniechania wykonania czesci robot stanowigcych przedmiot umowy lub
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do pierwotnego przedmiotu umowy,
ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania Zamawiajacy sporzadzi protokot
zmiany umowy, do ktorego =zalacznikiem bedzie, sporzadzony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajacego, kosztorys.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wytacznie dla celéow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.
§4

! Dotyczy os6b fizycznych prowadzacych dziatalnoéé gospodarcza.
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Osoby odpowiedzialne za kierowanie i nadzor

Zamawiajacy Wyznacza o0soby odpowiedzialne za nadzér nad realizacja umowy:

[ P

Wykonawca wyznacza p. ........cccee.. jako osobe¢ odpowiedzialng za nadzoér nad realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie dysponowat projektantem (na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy)
Peveerereniaieeeeiann , nr tel, email: ................... posiadajacy uprawnienia................
wydane w dniu............... . Kierownikiem budowy bedzie p.........ccceevevvirinnne. , nr tel., exmail:
................... posiadajacy uprawnienia................ wydane w dniu...................... Oraz

KIEroWniKami TODOL: ...... ..o
Zmiany dotyczace osOb wymienionych w ust. 1 i 2 wymagajg uprzedniego pisemnego
powiadomienia stron, lecz nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana o0so6b kierujagcych robotami ze strony Wykonawcy oraz projektanta w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wylagcznie w przypadku, gdy nowy
kierownik budowy i kierownicy robét budowlanych czy projektant dysponuje uprawnieniami
i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu zadan i funkcji.

Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce przy wprowadzaniu
Wykonawcy na teren budowy.

Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi
robotami, a 0 wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwltocznie Wykonawce. Czynnosci te sa
niezalezne od czynnosci dokonywanych w czasie odbioru czeSciowego, koncowego
i ostatecznego.

Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora Nadzoru w trakcie ich realizacji nie wylgcza i nie
ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do ustalenia istnienia wad
przedmiotu w chwili odbioru.

Ujawnione przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ niezwlocznie usunicte przez
Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywal swoje obowigzki zgodnie z umowa, przepisami prawa,
w tym uprawnieniami okre$lonymi z ustawg — Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru ma prawo zglasza¢ Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osdb, ktore jego
zdaniem sa niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecnos¢ na
terenie robot jest uznana przez Inspektora Nadzoru za niepozadana.

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robot w takim
zakresie i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robdt lub o okres uzgodniony
pomiedzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiang warunkéw realizacji
umowy.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wigzace sa ustalenia dokonane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sa
prace objete umowa i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢c Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz
udziela¢ polecen jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robot lub usunigcia
stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob
wykonywania roboét do rysunkow, instrukcji i polecen Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialty powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawce dokumentow
zgodnosci (na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych), ztozonych na min 3 dni robocze
(W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy) przed planowang datg ich wykorzystania (wbudowania).

Na zadanie Inspektora Nadzoru materialty moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym ich
jakos$¢ lub inne wlasciwosci techniczne oraz eksploatacyjne.
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§5

Obowiazki i prawa Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie wszelkiej niezbednej dokumentacji znajdujacej sie w jego posiadaniu, dotyczacej
przedmiotu zamdwienia, mogacej poshuzy¢ do realizacji zadania,

2) przekazanie Wykonawcy wszystkich czgéci terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
skutecznego przekazania informacji do Wykonawcy o terminie rozpoczecia robot,

3) pelnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotu umowy,

4) dokonanie odbioru czesciowego oraz koncowego po zakonczeniu realizacji umowy,

5) zaptata wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §1 ust. 2 i 3 umowy,

2) uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

3) przestrzegania praw patentowych i licencji,

4) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji i zawartych w niej rozwigzan,

5) informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ lub termin zakonczenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych
prac bedacych przedmiotem umowy,

6) zagwarantowania Zamawiajagcemu mozliwosci sprawdzenia i biezacej kontroli postepu prac
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowej — w tym poprzez przedstawianie
comiesiecznych informacji dotyczacych postepu prac projektowych oraz pozostatych robot,

7) pozyskania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich opinii, uzgodnien oraz
materiatow, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, W tym znajdujacych si¢
w zasobach odpowiednich instytucji,

8) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy,

9) uzupehiania niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni, brakujacych
dokumentow celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania ktorych
zobowigzany jest Wykonawca,

10) wykonania innych czynno$ci i prac, ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowej
realizacji celu umowy, w tym nie wymienionych powyzej, a takze w PFU i Koncepcji
przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywezy.

Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, wykwalifikowang kadre do

prowadzenia prac projektowych oraz wykwalifikowana sit¢ robocza, odpowiednie surowce,

materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposazenie niezbgdne do
wykonania rob6t oraz usunigcia wad w sposdb zapewniajacy osiagniecie celéw umowy.

Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzenia na wiasny koszt:

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przylegtych;

planu zagospodarowania odpadéw oraz utylizacji odpadow szkodliwych i niebezpiecznych

powstatych w trakcie prac budowlanych o ile bedzie to wymagane.

Wszelkie zmiany zakresu prac i robot w tym w stosunku do PFU czy Koncepcji przebudowy i

budowy Oczyszczalni Sciekéw w Krzywcezy, dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢é

uzgadniane z Zamawiajagcym iuzyska¢ jego uprzednig pisemng akceptacje, zgodnie

Z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca W sposob wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przylegte,

organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu

zamoOwienia, a po zakonczeniu robot porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy. Po wybudowaniu i

rozruchu technologicznym oczyszczalni oraz wykonaniu prac rozbiorkowych instalacji i

technologicznych obiektow kubaturowych takich jak zloza biologiczne, osadnik wtorny, filtr

tarczowy, stang si¢ one wlasno$cia Wykonawcy i zostang usunigte z terenu budowy i poddane
utylizacji. Odpady i ztomy metaliczne powstate w wyniku robot wykonywanych w ramach
przedmiotu zamdwienia sa wlasnos$cig Zamawiajacego.
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Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy na caty okres prowadzonych
robot, gdyz roboty beda wykonywane w czynnym obiekcie. Jednoczesnie Wykonawca jest
zobowigzany do informowania na biezaco przedstawiciela Zamawiajacego 0 planowanych
przestojach/wyltaczeniach istniejacej oczyszczalni z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonaweca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa
tak personelu wlasnego jak tez osob trzecich na terenie budowy oraz na terenach przylegtych.
Wykonawca wykonuje na wilasny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki biezaco
przedstawia Zamawiajgcemu.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w dniu zgloszenia gotowosci do koncowego odbioru
robodt - dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania robot (w tym atesty, wyniKki
badan uzytych materiatow itp.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentow
poswiadczajacych spetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 6-9.
Wykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania Zamawiajagcemu mozliwosci sprawdzenia
i biezacej kontroli postgpu prac zwigzanych z wykonaniem robot — udzielania informacji na
zapytania Zamawiajacego oraz przedstawiania comiesigcznych informacji dotyczacych postepu
roboét. Informacje te winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych przed
zakonczeniem miesigca W formie papierowej lub elektronicznej.

W przypadku niespelnienia przez Wykonawcg warunkow, o ktorych mowa w ust 6-12,
Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uptywu
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie
przedmiotowych obowigzkoéw przez Wykonawce.

Wykonawca zorganizuje co najmniej raz na 3 miesigce (lub czesciej w zalezno$ci od potrzeb)
spotkanie w celu zapoznania Zamawiajgcego zpostepem prac oraz poinformowania
o0 ewentualnych problemach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin zakonczenia robdt bedgcych
przedmiotem umowy.

Termin spotkania o ktérym mowa w ust.14 zostanie ustalony z €0 najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem, a udziat w nim wezmg ze strony Zamawiajgcego €O nhajmniej jeden
przedstawiciel oraz Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy Kierownik budowy.

Wyzej wymienione spotkania beda miaty miejsce w siedzibie Zamawiajacego, chyba, ze zajdzie
potrzeba dokonania ogledzin w terenie. Wykonawca sporzadzi protokot z kazdego spotkania
i przesle do akceptacji Zamawiajagcego w terminie do 7 dni.

. Zamawiajacy moze zglosi¢ uwagi do protokotu o ktorym mowa w ust.16 w ciggu 7 dni od daty

otrzymania. Ustalenia protokotu sa wiazace dla obu Stron.

Na podstawie art. 95 ust.l1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawcow w trakcie realizacji zamowienia na podstawie

umowy 0 prace, osOb wykonujacych czynno$ci polegajace na $wiadczeniu pracy na terenie

budowy w rozumieniu art. 22§1 przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pozn. zm.) W trakcie realizacji zamowienia, Z wylgczeniem osob

wykonujacych samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz 0s6b wykonujacych dokumentacje

projektowa.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spemiania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 18

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen idokumentow (Wtym uméw o prace) W zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien W przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie Iub niektore ze

wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na



podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane
w ust. 18 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia

czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imig¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w umowie
0 pracg;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie

umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow) zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegodlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkoéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawceg kopie

21.

22.

23.

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace takich jak: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowiazkéw pracownika.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 18 czynnosci Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej W wysokos$ci okreslone;j
w § 11 ust. 1 pkt 10 umowy. Nieztozenic przez Wykonawce W Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, o ktorych mowa w ust. 20, traktowane bedzie jako niespenienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 18 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez Wykonawce w ramach realizacji umowy zostanie
przekazana Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej (na nosniku cyfrowym) oraz w wersji
papierowej zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamoéwienia — zatacznik nr 1 do umowy. Wraz
z dokumentacja Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie zapewniajac, ze
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dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi normami i przepisami, oraz ze
jest ona kompletna, a takze Ze obie wersje elektroniczna i papierowa sg tozsame.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie, albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a W szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach
i przepisach lub nieodpowiadajgce wymogom okreslonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikle z roszczen osob
trzecich z tytutu wad dokumentacji projektowej, jezeli wady zostaty ujawnione po uptywie okresu
rekojmi a Zamawiajacy nie mogl, przy zachowaniu nalezytej starannosci, wczesniej ich wykry¢,
w szczegolnosci, gdy wady takie zostang ujawnione w fazie realizacji robot.

Odbior dokumentacji przez Zamawiajacego nie oznacza jej sprawdzenia pod wzgledem jakosci
i prawidlowosci a tym samym nie ogranicza oraz nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego do
zglaszania wad.

O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
niezwlocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wad w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody
powstatle w trakcie wykonywania a takze po zakonczeniu umowy zaistniale po stronie
Zamawiajgcego lub o0sob trzecich wskutek realizacji lub pozostajace w zwigzku z umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia lub
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia
nieprawidtowosci przez Zamawiajacego.

§6

Prawa autorskie

Wszelkie materialy stanowigce utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia - zawarte w Opisie
Przedmiotu Zamowienia - zatgcznik nr 1 do umowy i inne zwane beda dalej Utworami.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze realizacja przedmiotu zamoéwienia nie spowoduje
naruszenia praw autorskich, znakéw handlowych 1 towarowych, patentow, rozwigzan
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osob trzecich.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia oséob trzecich w zwigzku

z wykonaniem przedmiotu zamdowienia, dotyczace w szczegOlnosci naruszenia jakichkolwiek

praw autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentow, rozwigzan konstrukcyjnych,

know-how i innych praw chronionych osob trzecich i oswiadcza, ze w przypadku sporow

i roszczen osob trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osob trzecich, przez co

zwolni  Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu korzystania z  utwordw,

w szczegblnosci  zapewniajac na wilasny Koszt zastgpstwo procesowe Zamawiajacego

w postepowaniach sadowych lub arbitrazowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w dacie przekazania Utworow Zamawiajacemu, Wykonawcy przystugiwa¢ beda niczym nie
ograniczone majatkowe prawa autorskie do Utwordw oraz prawo wlasnosci egzemplarzy
Utworéw, awszelkie wymagalne roszczenia pienigzne o0so6b trzecich w zwigzku
z wykonaniem Utworéw beda w cato$ci zaspokojone;

2) Utwory nie beda bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udostepniane publicznie ani w inny
sposob rozpowszechniane przed datg przekazania Utworéw Zamawiajacemu.

Z chwilg przekazania Utworow, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego bez ograniczenia

terytorium, czasu i iloSci wykorzystania, a Zamawiajacy nabywa catos¢ autorskich praw

majatkowych do Utworow, w szczegodlnosci wylaczne prawo do rozporzadzania i korzystania

z Utworéw w pelnym zakresie i w jakikolwiek sposob na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalania Utworéw, w tym utrwalania na materialnych no$nikach informatycznych (m.in.
CD, DVD, pami¢¢ USB, pendrive);



2) zwielokrotniania Utworoéw kazda technika, w tym technika drukarska;

3) wprowadzania Utworow do obrotu;

4) wprowadzania Utworow do pamigci komputera;

5) wykorzystania Utworéw w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utworow;

7) modyfikacji Utworéw oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworéw zaleznych;

8) wystawienie i wyswietlanie Utworow;

9) swobodnego uzywania i korzystania z Utwordéw oraz ich pojedynczych elementow w zakresie
promocji i reklamy, tak przez Zamawiajacego jak i inne upowaznione przez niego podmioty;

10) trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utworéw w catosci lub czesci jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie;

11) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu Utworow lub jego kopii;

12) wykorzystanie Utworu w postgpowaniu oraz przy realizacji zamowienia publicznego na
roboty, ktorych dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

6. Z chwilg przekazania Utworéw, Zamawiajacy nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy
przekazanych Utwordéw bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujagce mu majatkowe prawa autorskie do Utworéw moga by¢
przeniesione zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnien i obowigzkow
wynikajacych z umowy.

9. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do udzielania innym podmiotom dalszych
zezwolen na wykonywanie praw zaleznych w stosunku do Utworow w zakresie pol eksploatacji
wymienionych w ust. 5.

10. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do Utwordéw, w tym takze
prawo do korzystania z Utworéw W kazdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do
wykonywania praw zaleznych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia.

§ 6A
Sprawowanie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 2.1
niniejszej umowy, w zakresie, 0 ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oraz w szczegdlnosci do:

1) kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w
toku wykonywanych rob6t budowlanych;

2) uzgadniania i oceny zasadnosci oraz koniecznosci wprowadzania zmian w stosunku do
przewidzianych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a
zgtoszonych przez Zamawiajacego, W toku wykonywania robot budowlanych lub na wniosek
Zamawiajacego;

3) Scistej wspotpracy z Zamawiajacym;

4) pehienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiajacego w zakresie objetym
dokumentacja projektowo - kosztorysows;

5) udzielania wszelkich wyjasnien dotyczacych watpliwosci powstatych w toku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

6) udziatu w spotkaniach organizowanych przez Wykonawce robot budowlanych lub
Zamawiajacego — na kazde zadanie Zamawiajacego;

7) udziatu w sporzadzaniu protokotow koniecznosci w sprawie wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych, w przypadku zadania Zamawiajacego;

8) udziatu w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggnigcia projektowanej zdolnosci funkcjonalne;;

9) udziatu w odbiorach czgsciowych;

10) dokonywania kontroli jakosci prac Wykonawcy robét budowlanych i montazowych
kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego;

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz



koordynacji w zakresie szczegotowych rozwigzan wykonawczych;

12) wykonywania szczegoétowych opracowan projektowych niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji robot budowlanych na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

13) wykonywania rysunkéw zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektow zamiennych
na wniosek Zamawiajacego;

14) 7adania wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub wykonywania robot niezgodnie z dokumentacija projektowo - kosztorysowa;

15) po zakonczeniu robot budowlanych dokonanie sprawdzenia wykonanych robét w odniesieniu
do dokumentacji projektowo — kosztorysowej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot
budowlanych dokona poprawek dostosowujac wykonane roboty do dokumentacji projektowo —
kosztorysowej. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawce ponowne dokonanie przegladu w
celu odbioru robét. Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot i
przekaza¢ niezwlocznie Zamawiajgcemu.

2. Nadzoér autorski bedzie sprawowany przez Projektanta, ktorego wskazal Wykonawca w
dokumentacji ofertowej. Wykonawca nie moze powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

3. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany bedzie do osobistego
pobytu na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego. Kazdy pobyt Projektanta na budowie
poprzedzony bedzie zawiadomieniem Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Zmiany i uzupelienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego bedg dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odno$nikami, datg wykonania i podpisem projektanta sprawujacego nadzor autorski;

2) rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania i podpisem projektanta sprawujgcego nadzor autorski;

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.);

§7
Podwykonawcy

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzuja si¢ powierza¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte wykonanie powierzonych im cze$ci
przedmiotu umowy. Umowa, ktorej przedmiotem sg roboty zawierana z podwykonawcami musi
by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,
W szczeg6lnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot, ubezpieczenia odpowiedzialno-
$ci cywilnej od ryzyk i nastgpstw nieszczgsliwych wypadkoéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.
Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okre$la¢ zasady odbioréw wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w umowie mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki podwyko-
nawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagro-
dzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o podwykonawstwo nie moga bezpo-
srednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego lub finansowego Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowiazani, na co najmniej 14 dni
przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca sa obowigzani dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie = umowy
0 podwykonawstwo, 0 tresci zgodnej z niniejsza umowa. Powyzsze zasady stosuje si¢ takze do
projektow zmian uméw o podwykonawstwo.

Projekt umowy, ktorej przedmiotem sa roboty, o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
powinien spetia¢ nastgpujace wymagania:
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a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z p6zn. zm.) (dalej zwana: K.c.:) oraz ustawy Pzp;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu reali-
zacji przedmiotu umowy przez podwykonawce;
C) nie zawiera¢ zapisow sprzecznych z umowa O roboty zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca;
d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowg o prace, o ktorych mowa w § 5
ust. 18-22 Umowy;
e) jego integralng czeScig musi by¢ czes¢ dokumentaciji technicznej zawartej w SWZ okreslajacej
zakres robét zlecanych podwykonawcy.
Laczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezenia, w szczegolnosci w przypadku niespetnienia wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia, ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej lub
gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen
W wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajace-
mu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do takiej
umowy, jezeli nie spelnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia, gdy przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz 21 dni od daty dorgczenia faktury lub rachunku Iub gdy zawiera posta-
nowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgloszenie Sprzeciwu przez Zamawiajacego
w powyzszym terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa obowigzani przedtozy¢ Zamawiajace-
mu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zmiang tej umowy, wterminie 7 dni od jej zawarcia —
Z wylaczeniem umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamOwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy jednak uméw o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie 0 podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dluzszy niz 21 dni, Zamawiajacy in-
formuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz z umowa o podwykonawstwo odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej okresla-
jacy sposob reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacji.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty, a takze przedtozenie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wobec
Zamawiajacego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wyko-
nawca odpowiada za wszelkie dzialania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwy-
konawcy tak, jak za dzialania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia wtasne.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze
roboty powierzone podwykonawcy sa wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzy-
mania terminu ich wykonania.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:
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1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wyko-
nawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej za-
ptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) Woynagrodzenie, 0 ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaak-
ceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy poinformu-
je Wykonawce o mozliwo$ci zgloszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyzszej informa-
cji, nie dluzszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia informacji, uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach
tych Wykonawca nie moze powotywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwy-
konawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zama-

wiajacego, Zamawiajacy moze wedle swego podyktowanego okoliczno$ciami sprawy:

1) nie dokonaé bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, lub

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiajacego zasadniczej
watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, lub

3) dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej =zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wyko-
nawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnia-
nia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postepo-
wania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg$ci zamowienia na roboty lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,

Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawcg lub zrezygnowac z powierzenia wy-

konania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwy-

konawcy z tytutu wykonanych robot stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy ustawy nie stanowig

Inaczej.

Z uwagi, ze roboty, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wy-

konania zamowienia Wykonawca, podatl nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwyko-
nawcow zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawia-
jacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.



22. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé¢ podwykonawcow 0 warunkach umowy.
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W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawce w sposéb niezgod-
ny z postanowieniami umowy i SWZ, Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia wszelkich
niezbgdnych dzialan w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow
zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w tym do wezwania Podwykonawcy do podjecia
dziatan lub zaniechania naruszen wskazanych przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania
powyzszego w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo do odsta-
pienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy. Prawo odstgpienia Zamawiajagcy moze wy-
kona¢ w ciaggu 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zdarzeniach uzasadniajacych odstgpienie.

§8
Rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglegdem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy ujawnione w okresie .............. m-cy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
(zréwnuja sie z okresem gwarancji).

W okresie rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladow wykonanych
robot.

Przeglady, o ktérych mowa w ust. 2, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub przez
osoby/osobe wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytulu rekojmi niezwlocznie, jednak
nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady.

Termin, o ktorym mowa w ust. 4, moze zosta¢ wydtuzony lub skrdocony przez Zamawiajacego
w uzasadnionych przypadkach, w szczegélno$ci ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych
przestaneck, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkow
atmosferycznych.

W przypadku opdznienia w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 4 lub 5, a takze w przypadku nieprawidtowego wykonania obowigzkéw z tytulu rekojmi
cigzacych na Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich wykonania
innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wykonania zastgpczego pokrywa w caloSci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kosztow wykonania zastgpczego z dowolnych
naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usunigcie bedzie dokonane protokolarnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczajg jak rowniez nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstale po stronie Zamawiajacego na zasadach og6lnych
prawa cywilnego.

§9

Gwarancja

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji skladajac oswiadczenie Gwa-
rancyjne stanowigce zatgcznik nr ...... do Umowy.

Okres gwarancji Wynosi..................... liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Zgodna wolg Stron ustalono, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji obejmuje
wszystkie wady, w tym w szczegolnosci wady powstate z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktada-
jacych si¢ na przedmiot umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie p6z-
niej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypad-
kach ustalag w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu za-
miast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwaran-
cja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili
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zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czgsci rzeczy powyzsze zasady stosuje
si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu 0 czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy nie mogt z przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystapieniem wady.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wydania Zamawiajacemu, niezaleznie od zlozonego oswiadcze-
nia gwarancyjnego, w dacie odbioru koncowego wszelkich innych dokumentéw gwarancyjnych
pochodzacych od 0séb trzecich, zapewniajac ich prawidtowo$¢ i zgodno$¢ ze stanem faktycznym
oraz prawnym a takze calkowitg ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wyko-
nawcy okreslonych umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

Wykonawca o$§wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wyla-
cza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za

wady.

§ 9A
Serwis

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie zobowigzany jest do
serwisowania zamontowanych urzadzen zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

2. Opieka techniczna wymagana zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

3. Oferowany przedmiot umowy bedzie kompletny i gotowy do pracy, zgodnie z jego
przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupow.

4. Osoby do kontaktow 0 kompetencji sktadania i przyjmowania zgtoszen serwisowych:
a) Zzestrony ZamawiajaCego: ........evverieiiiiriiranianannn. tel. .............. e-mail; ..........
b) zestrony Wykonawcey: ............oooviiiiiiiiiiiiiiin, tel. .............. e-mail; ..........

§ 10
Ubezpieczenie oraz odpowiedzialnosé i ryzyko

Wykonawca, na caty czas wykonywania umowy poczawszy od dnia zawarcia umowy zawrze
i bedzie kontynuowal umowe ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci 0 sumie ubezpieczenia nie nizszej NiZ............cccceeeeen. PLN
(stownie......coevveeeiiinns ztotych).

Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy beda przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakonczenia lub ustania umowy
ubezpieczenia w okresie obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej
odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwlocznego powiadomienia o tym
Zamawiajacego poprzez ztozenie kopii stosownych dokumentow.

Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego wyrazong na
pismie lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajace ze zmian
przepisOw prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sa w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, atakze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie
i Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robot od chwili
rozpoczgcia robot do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia. Winien on réwniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkoéw
atmosferycznych i wod gruntowych.



7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie rgkojmi za wady.

§11
Kary umowne

1. Wykonawca z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

za zwlok¢ w rozpoczeciu lub zakonczeniu prac projektowych lub robdét w stosunku do
przyjetego harmonogramu - kara w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy wskazanego w §1 ust. 1 umowy, terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego
w § 2 ust. 2 umowy, jednak nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi - kara
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczgty dzien zwloki w usunieciu wad przedmiotu umowy wskazanego w §1 ust. 1,
jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwloke w terminowym usunig¢ciu nieprawidtowosci stwierdzonych podczas odbioru
koncowego - kara w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3
ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunigciu nieprawidtowosci stwierdzonych
podczas odbioru koncowego jednak nie wiecej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

za odstgpienie od umowy w calosci lub czgéci przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca - kara w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (za wyjatkiem § 12 ust. 4 pkt 8 umowy w przypadku ktorym
kara umowna wynosi 20%),

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom —
kara umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kara umowna w wysokosci 2000,00 PLN za kazdy przypadek odrebnie,

za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 umowy, do
uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci 1000,00 PLN,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu, w terminie okreSlonym w § 7 ust. 7 lub 9 Umowy,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
kara umowna w wysokosci 1000,00 PLN,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku
ze sprzeciwem Zamawiajacego lub wezwaniem Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego - kara umowna w wysokosci 1000,00 PLN,

10) za niedopetnienic wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg W rozumieniu

przepisow Kodeksu Pracy osob wykonujacych wskazane w § 5 ust. 18 umowy czynnosci,
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy os6b wykonujacych wskazane w § 5 ust. 18 umowy czynnosci) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu —
za kazda osobe niewykonujaca wskazanych w § 5 ust. 18 umowy czynnosci na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je
realizowa¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - kara
umowna w wysokosci 5000,00 za kazdy miesigc. W przypadku niedopelienia wymogu
zatrudnienia w okresie niepelnego miesiaca kalendarzowego, Wykonawca zaptaci kare
umowna, przyjmujac, ze 1 dzien w miesigcu odpowiada 250,00 PLN kary umowne;.



11) za zwloke w przedtuzeniu Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od zawarcia Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara umowna w wysokosci 500,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

12) za zwloke w przedtozeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7
dni od momentu otrzymania od Zamawiajagcego wezwania do aktualizacji — kara umowna
w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

13) za zwlok¢ we wprowadzeniu uwag Zamawiajgcego do przedtozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji — kara umowna w wysokosci 500,00 PLN za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

2. Kary umowne bg¢da naliczane za kazdy rozpoczety dzien zwloki oraz za kazdy przypadek
wskazany w ust. 1. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg si¢ w pelnej wysokosci, nawet
w przypadku, gdy w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wigcej niz jedna kara. Laczna
kwota naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych nie przekroczy kwoty odpowiadajacej
20 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zaptata przez Wykonawce kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie przez Zamawiajacego naliczonych przez
Zamawiajgcego kar umownych z platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Kwoty
naliczonych przez Zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z jego wolg, zostang potrgcone
Z platnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przed dokonaniem potracenia Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie Wykonawce o wysoko$ci i podstawie naliczonych kar umownych oraz
przesle note ksiegowa. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wzywania Wykonawcy do zaplaty
kary umownej i wyznaczania terminu do jej zaptaty przed dokonaniem czynnosci, o ktorych
mowa W zdaniu pierwszym. Jezeli potracenie nie bedzie mozliwe, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty ksiggowe;.

6. W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, na
zasadach ogolnych okreslonych w kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci w art. 471 K.c.,
w szczeg6lnosci moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialno$ci poprzez wykazanie, Zze nie ponosi
odpowiedzialno$ci za dany przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci, 0
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powo-
dujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemus;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy p.z.p.,
¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europej-
skiej,

d) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. 0 szczegbInych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji

na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania okolicznos$ci
okreslonych w tym przepisie.



2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czgsci w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa, w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami umowy. Zamawiajacy moze ponadto
odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowie-
nia umowy.

4. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza si¢ W szczeg6lnos$ci, gdy:

1) wszczete zostanie postepowanie zmierzajace do likwidacji Wykonawcy;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

1)

2)

3)

4)

zostanie dokonane, w wyniku postgpowania egzekucyjnego, zajecie catosci lub cze$ci majgtku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy;

Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaniechat realizacji umowy
tj. a w szczegolnosci nie realizuje przedmiotu zamoéwienia przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych
dni;

Wykonawca nie rozpoczal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacji robot
W terminie 7 dni od umowne;j daty ich rozpoczecia lub w terminie 7 dni od wezwania go przez
Zamawiajgcego do ich rozpoczecia, z przyczyn lezacych po stornie Wykonawcy;

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy,
a takze nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych sposobu lub terminu wykonania
robot wskazanych przez Inspektora Nadzoru;

Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt
waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub nie
zwickszyl wartoSci powyzszego zabezpieczenia w zwiazku ze zwigkszeniem wartoSci
przedmiotu zamoéwienia;

na skutek uchylenia si¢ od zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Zamawiajgcy dokonat co najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% umowy;

taczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, strony Umowy sa zobowigzane wykonac nastgpujace
czynnosci:

Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt strony, z ktorej powodu nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

w terminie 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspolnie z Wykonawcg szczegdtowy protokot inwentaryzacji. W przypadku
niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od

umowy.

6. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, do udziatu w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku
odmowy udziatlu lub niestawiennictwa w Wwyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji
samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania rob6t pod katem ilosciowym a takze jakosciowym.

7. Odstgpienie od umowy nie skutkuje brakiem mozliwosci naliczania kar umownych
przewidzianych niniejsza umowa.

§13
Cesja



Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji lub innych
czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania
okreslone Umowa lub wynikajace z Umowy, w szczego6lnosci zawarcia umowy faktoringu.

§ 14
Zmiany umowy

1. Niezaleznie od braku konieczno$ci stosowania przepisow ustawy Pzp dotyczacych zmiany umowy,
w tym art. 455 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej
opisanym zakresie i przypadkach:

1.1 Zmiana terminu ukonczenia robo6t, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy w przypadkach:.

1.1.1 Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wystgpienie warunkow atmosferycznych utrzymujgcych sie przez okres 30 dni odbiegajgce
od typowych wystepujacych w danym miesigcu lub okreslonych w PFU lub w dokumentaciji,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub dokonywanie odbiorow,

1.1.2 zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, ktore wymagaty wstrzymania budowy, w szczegdlnos$ci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) wykopaliska archeologiczne, osuwiska,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.:

— wystgpienie wod gruntowych, o ile nie przewidywata ich dokumentacja przekazana przez

Zamawiajacego;

— inna niz okreslona w PFU lub innej dokumentacji wilgotno$¢ gruntu;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, w tym sieci
lub instalaciji,

e) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

1.13. Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po  stronie  Zamawiajacego,

w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

b) zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiazaniach wynikajacych z umowy,

c) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentow niezbednych do
wykonania dokumentacji, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z umowy i
PFU.

d) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji PFU.

e) opodznienia innych inwestycji lub robot prowadzonych przez Zamawiajgcego, ktore to
inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robo6t objetych umowa, co uniemozliwia
Wykonawcy terminowe wykonanie robot,

f) opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisOw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
robot przez Wykonawcg;

1.1.4 Zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdow administracji iinnych podmiotow

o kompetencjach zblizonych do organow administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznos$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty, w szczegdlnosci decyzji, zezwolen, uzgodnien, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawceg, a opoznienie organdéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;



b)
c)
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a)
b)
c)
d)

1.16.

1.1.7.

1.2.
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odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

niedopuszczenia do wykonania robot przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania

robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy;

Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa:

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot przez Wykonawce,

wystapienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa

w niniejszym paragrafie, jezeli okoliczno$ci te majg wplyw na termin wykonania robot,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore

miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania rob6t w terminie w niej ustalonym,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie robot w dotychczas

ustalonym terminie;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt1.1.1 — 1.1.5

termin zakonczenia rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas niezbedny do ich

zakonczenia W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Termin, o ktorym omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, w przypadku o
ktérym mowa w ust. 1.2.4.

Zmiana przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robdt przewidzianych w PFU badz
sposobu spetnienia §wiadczenia.

Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robot lub materiatow przewidzianych
w PFU i innej dokumentacji, spowodowane w szczegdlnosci nastgpujgcymi okolicznosciami:
a) niedostepno$¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w PFU lub inngj

dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania robot, tj. w szczegdlno$ci
powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mogt temu zapobiec,

b) mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,
w szczegOlnosci z uwagi na pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robo6t lub zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji,

c) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych = rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w PFU lub innej dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robot;

Zmiana sposobu wykonania robot, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) odmiennego od przyjetych w PFU lub innej dokumentacji warunkow geologicznych,
geotechnicznych, hydrologicznych skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania robdt przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym wystapienia na
terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, osuwisk ktore
uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robo6t na warunkach przewidzianych w umowie;

€) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa Iub okolicznosci
gospodarczych,

d) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wykladni, w szczegdlnosci, gdy sprzeczne zapisy maja rowny
stopien pierwszenstwa,

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okaza si¢ Kkonieczne, w szczegdlnosci
z uwagi na wymogi jednostek uzgadniajacych lub opiniujacych.



1.23.

1.24.

Zmiany w przypadku wystapienia niezamierzonego pomini¢cia w przedmiarach okreslonych
robot i gdy ich wykonanie jest niezbgdne do prawidlowego wykonania cato$ci zamoéwienia
podstawowego, a takze w przypadku obiektywnej koniecznos$ci zmniejszenia, badz zwigkszenia
jednostek przedmiarowych i zakresu rob6t zamowienia podstawowego (nie dotyczy zamowien
dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem
zamoOwienia zawartym w PFU). Zastrzezenie - jezeli konieczno$é robot dodatkowych wynika
Z btedoéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.2.1 — 1.2.3

termin, o0 ktorym omowa w § 2 ust. 2 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, 0 czas
niezbgdny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
o okres trwania tych okoliczno$ci - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

1.3.
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1.4.
14.1.

Zmiany postanowien Umowy dotyczacych odbiorow oraz uzyskania stosownych pozwolen,
uzgodnien itp.:

Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czeSciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowe;j
oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci,
gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgoéd Ilub uzgodnien,
w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiajacy takich obowigzkow nie wykonali lub ich
wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére mogg wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

Zmianie kolejno$ci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub
robo6t, zmianie zakresu robot do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

1.41.1. Zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materialow, braku dostepu materiatdow lub

wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.5 Zmiany os6b petnigcych funkcje Kierownika budowy i kierownikow robot budowlanych
w przypadku sytuacji niezaleznej od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego, jezeli nie
wywigzuje si¢ on z natozonych obowiazkow. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy osoba
zastepujaca dotychczasowa osobe bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie
warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce.

1.6 Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy ztozony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza
zmiang podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
umowy. Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen
wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Forma zaptaty naleznos$ci przystugujace;
podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie wprowadzona do
umowy aneksem podpisanym przez Strony.

1.7 Pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU i innymi
dokumentami lub postanowieniami umowy;

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy,

c) kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

d) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, 0 ktérych mowaw art. 357* K.c.,

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwo$ciag wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z PFU lub
postanowieniami umowy,
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f) zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tresci umowy;
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodza
zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa, gdy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),

ad. a). W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej

mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawey nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdéw. Zmiana wchodzi w Zycie nie wcze$niej niz w
chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

ad. b). W przypadku zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) drugi podpunkt
ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej 0s6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.

ad. ¢).W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptlat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktérej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
p-z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie.

2.1. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym robocizny nie

bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 litera b i
C niniejszego paragrafu w danym roku.

2.2. Waloryzacja zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zamodwienia, ktora nie

zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

2.3. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia

umowy. Kolejna waloryzacja mozliwa jest nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od
poprzedniej waloryzacji.



2.4. W przypadku zwaloryzowania wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 litera d, Wykonawca
o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat przepisu art. 632 § 2 k.c. oraz art. 357" k.c.

2.5. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2 litera a lub litera b lub litera c
niniejszego paragrafu obowigzywaé bedzie od dnia podpisania aneksu i begdzie obejmowac
wyrownanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w ust.
2 litery a - d niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust.
4.1 niniejszego paragrafu. Zmiana bgdzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia

3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu

lub spadku) cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy

zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja™).

3. 1.Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow w budzecie

Gminy Krzywcza.

3.2. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-

montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,

Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uplywie 18 miesiecy od podpisania umowy (przez 18
miesiecy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca wykona kompletng dokumentacje projektows z
uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien dla budowy i przebudowy
oczyszczalni $ciekow) i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie, a takze pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy
5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie Kkolejnych 6 miesiecy w oparciu
o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres nast¢pujacy po poprzedniej
waloryzacji, a jezeli nie zostala ona zastosowana — wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym
okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

3.3. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3.2 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3.2 stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika
i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub
podmiot.

3.4. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3.5.Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 5% wynagrodzenia

okreslonego w § 3 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych
wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub
obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego progu.

3.6. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec

zmniejszeniu, Wykonawca obowiazany jest do zawarcia aneksu okre$lajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania

przez Zamawiajacego.

3.7.Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 18 miesigcy od daty zawarcia umowy,
a nastepnie kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zmianie wysoko$ci wskaznika opisanego w ust. 3.2 oraz
zglosi¢ roszczenie o waloryzacj¢ wynagrodzenia. Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu
obowiazkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacj¢ wynagrodzenia.

3.8. W pi$mie, 0 ktorym mowa w ust. 3.7 Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentéw wptyw zmiany ceny materialow lub kosztow na koszt wykonania

przedmiotu umowy.

3.9. Do umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych

pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszymi Podwykonawcami,
zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do




umowy, odpowiednie zastosowanie beda miec¢ postanowienia niniejszego paragrafu. W szczegdlnosci
oznacza to, ze Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

3.10. W przypadku kontynuowania wspoélpracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien niniejszego paragrafu
powstaje z chwilag przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy lacznie dla wszystkich umoéw
0 podwykonawstwo.

3.11.Zmiana wynagrodzenia w trybie okre$lonym ust.3 nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku
Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku
z realizacjg umowy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie waloryzacji zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust.1.

3.12. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonana zmiang.

3.13. Zamawiajacy zastrzega, iz W przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3
powodowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tgcznie o wigcej niz 5% w
stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okolicznosé
taka poczytywac si¢ bedzie jako istotng zmiane okolicznosci i w takim przypadku Zamawiajacy
uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w calo$ci badz w czgéci) w terminie 30 od powzigcia
informacji o przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

4. Zmiany do umowy moze inicjowac¢ zarowno Zamawiajacy, jak i Wykonawca sktadajac pisemny
wniosek do drugiej strony w terminie niezwtocznym, t.j.: nie poézniej niz do pigciu dni roboczych od
dnia nastepnego po zaistnieniu czynnosci powodujacej dokonanie zmiany umowy, pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci.

4.1 Whiosek inicjujacy zmiang powinien zawiera¢ W szczegolnoSci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania umowy.

5. Zmiana moze zosta¢ wprowadzona po uzasadnionym wniosku Wykonawcy lub Zamawiajacego
inicjujacym zmiang, aneksem do niniejszej umowy.

6. Przed podpisaniem aneksu do Umowy Wykonawca zobowiazany bedzie do przedtuzenia okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 3 niniejszej umowy a w
przypadku zmiany wynagrodzenia umownego do zwigkszenia warto$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, aby jego warto$¢ byla zgodna z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 15
Zabezpieczenie

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy celem zabezpieczenia prawidlowego wykonania
zobowigzan wniost zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, tj. w kwocie
.................... PLN (stownie: .................... Ztotych) w formie ....................

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi:

1) co do 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty obustronnie podpisanego
protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia;

2) co do 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za
wady.

3. W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia nie jest wykonywany w terminach okreslonych umowa

lub nie zostal wykonany prawidtowo skutkiem czego nie zostal sporzadzony protokoét odbioru
koncowego lub ostatecznego, w terminie waznos$ci takiego zabezpieczenia wniesionego w innej



formie niz w pieniagdzu Wykonawca, najpdzniej na 5 dni roboczych przed uptywem waznosci

zabezpieczenia zobowigzany jest przedluzy¢ obowigzujace zabezpieczenie prawidtowego

wykonania umowy lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie, lub wplaci¢ pelng kwote zabezpieczenia

na konto Zamawiajacego na okres niezbedny do zakonczenia umowy i podpisania protokotu

odbioru.
4. Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo uruchomienia zabezpieczenia lub wystapienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej
kwocie z dotychczasowego zabezpieczenia a takze do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy
w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia przedmiotowej przestanki.
5. W przypadku zwickszenia kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. I Umowy, w trakcie
realizacji umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odpowiedniego, proporcjonalnego
zwigkszenia wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do wysokosci 5% zmienionej
warto$ci umowy brutto, z tym, ze warto$¢ zabezpieczenia po zmianie nie moze przekroczy¢ 5% ceny
catkowitej oferty albo maksymalnej warto$ci nominalnej zobowigzania wynikajacego z umowy.
6. Zmiana, o0 ktorej mowa w ust. 5, nastgpi w drodze aneksu do umowy.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego na
pokrycie wszelkich zobowigzan Wykonawcy lub wszelkich szkéd Zamawiajacego powstatych
w rezultacie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy lub z nig
zwiazanych.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany tre$ci Umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem niewazno$ci.

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowigzana jest do poinformowania drugiej
ze Stron listem poleconym o fakcie wystgpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego
obowigzku Strona, ktéra nie przekazala powyzszej informacji, ponosi wszelkie tego
konsekwencje, w tym zwlaszcza uznanie za skuteczne doreczenie wszelkich przesytek
skierowanych pod poprzedni adres.

3. W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktéorych nie da si¢ rozstrzygnaé polubownie, wynikle w
zwiazku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wladciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku
sporu wynikajacego z zaméwienia, musi zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne
polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne
rozwiazanie sporu.

5. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647' Kodeksu
cywilnego.

§ 17
Dostep do informacji publicznej, RODO

1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ umowy, a W szczegolnosci dotyczace go
dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostgpnieniu
w trybie ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o doste¢pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 902 ze zm.).

2. Ze wzgledu na tajemnice przedsigbiorcy udostgpnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda
podlegaly informacje zawarte w § ..... /zataczniku nr ..... do umowy stanowigce informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi¢biorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza oraz informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do
ktorych przedsigbiorca podjat dziatania w celu zachowania ich w tajemnicy, ktére jako catos¢ lub
w szczegolnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sa powszechnie znane osobom zwykle



zajmujgcym si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostgpne dla takich osob, o ile
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufnosci.

3. Strony o$wiadczaja, ze znane jest im i stosuja w swojej dzialalnosci rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych).

4. Strony oswiadczaja, ze dane kontaktowe pracownikoéw, wspotpracownikow i reprezentantow Stron
udostgpniane wzajemnie w niniejszej umowie lub udostgpnione drugiej Stronie w jakikolwiek
sposOb w okresie obowigzywania niniejszej umowy przekazywane sa w zwiazku z wykonywaniem
zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiajacego lub prawnie
uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane kontaktowe mogg obejmowaé: imie
i nazwisko, adres e-mail, stanowisko stuzbowe i numer telefonu stuzbowego. Kazda ze Stron
bedzie administratorem danych kontaktowych, ktére zostaty jej udostgpnione w ramach umowy.
Strony zobowigzujg si¢ w zwigzku z tym do przekazania wszystkim osobom, ktérych dane
udostepnil, informacji, o ktorych mowa w art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 18
Zalaczniki

Integralng cze$¢ Umowy stanowig dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,
2) PFU,
3) Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywczy,
4) Harmonogram rzeczowo - finansowy
5) Swz,
6) Oferta Wykonawcy,
7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - Oswiadczenie gwarancyjne.
8) Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

§19
Egzemplarze umowy

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego, a 1 egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



