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Ogólna charakterystyka obiektu 
 
Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Krętej) wraz ze zjazdami do 

posesji i odwodnieniem w m. Kaszczor - branża drogowa i 
kanalizacyjna. 

 
1.  Opis stanu istniejącego 

 
Przedmiotowa działka nr ewid. 512 stanowi  pas drogowy budowanej drogi 

wewnętrznej (ulicy Krętej) w m. Kaszczor natomiast działka nr 563 stanowi pas 
drogowy drogi gminnej nr 572541P (ul. Zachodniej) a działka nr 503 stanowiąca 
pas drogowy drogi gminnej (ul. Słonecznej) do których włączona jest budowana 
ulica Kreta dla których uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

         Przedmiotowa ulica Kręta (droga wewnętrzna) na całym odcinku przebiega w 
     płaskim terenie. 

Na przedmiotowej drodze wewnętrznej (ulicy Krętej) objętej opracowaniem 
na całym odcinku występuje nawierzchnia gruntowa na której  w okresie letnim 
powstają tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w 
okresie jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi 
dziurami i zastoiskami wody oraz błota. 

Sieć telekomunikacyjna tD od km 0+000 do km 0+061,20 przebiega w pasie 
zieleni po lewej stronie pasa drogowego ulicy Krętej, natomiast od km 
0+099,00 do km 0+150,85 sieć telekomunikacyjna przechodzi z prawej strony 
na lewą stronę jezdni ciągu pieszo-jezdnego i przebiega wzdłuż lewej strony 
pasa drogowego budowanej ulicy. Napowietrzna linia energetyczna eN wraz z 
oświetleniem i przyłączami przebiega po lewej stronie za pasem drogowym 
drogi wewnętrznej (ul. Krętej) od km 0+075,00 do km 0+116,00 a od km 
0+075,00 do km 0+046,10 przechodzi w podziemną linię kablową eN. Sieć 
wodociągowa wo 110 z przyłączami hydrantami na ulicy Krętej przebiega od  
początku ulicy do km 0+114,00 w środku pasa drogowego przedmiotowej drogi 
wewnętrznej.  Na drodze wewnętrznej (ul. Krętej) sieć kanalizacji sanitarnej ks 
200 od km 0+000 do km 0+126,00 zlokalizowana jest również  w środku pasa 
drogowego, a przyłącza ks 160 wyprowadzone są na lewą i prawą stronę 
przedmiotowej drogi wewnętrznej. Na obecną chwilę w pasie drogowym drogi 
wewnętrznej (ul. Krętej) brak jest kanalizacji deszczowej.  

Na przedmiotowym odcinku drogi wewnętrznej (ulicy Krętej) w m. Kaszczor 
po obu stronach pasa drogowego występuje zwarta zabudowa budownictwa 
jednorodzinnego i gospodarczego. 

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki nie występują. 
Szerokość pasa drogowego ulicy Krętej (drogi wewnętrznej) w m. Kaszczor 

wynosi 3,10 m ÷ 12,30 m.  
 
2.   Zakres projektowanych robót 
    Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Krętej) wraz ze zjazdami do posesji i 
      odwodnieniem w m. Kaszczor - branża drogowa i kanalizacyjna wymaga 
      następujących robót: 
 -  odtworzenia trasy w terenie, 
 - mechanicznej wycinki drzew z odwozem i karczowaniem pni, 

-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych, 
   nawierzchni bitumicznej, kostki brukowej oraz podbudowy z tłucznia i 
   betonowej, a także cięcia nawierzchni bitumicznej z odwozem gruzu poza 
  teren budowy, 
- wykonania wykopów pod studnie ściekowe, rewizyjne, przy kanaliki i 
  kolektory kanalizacji deszczowej oraz pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 
zjazdów i dojść do posesji z odwozem gruntu poza teren budowy, 



  

- wykonania studni ściekowych i rewizyjnych, ścieku liniowego z polimer 
  betonu, przy kanalików, kolektora kanalizacji deszczowej, 

 - wykonania próby szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z 
            monitoringiem wykonanej sieci,  
          - regulacji pionowej urządzeń naziemnych oraz ułożenia dwudzielnych rur 
            osłonowych typu „Arot” na kablach telefonicznych i elektrycznych, 
 - mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy 
            konstrukcyjne na odtworzeniu nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
            deszczowej oraz na jezdni, pod zjazdami i dojściami do posesji, 

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 
- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
  uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie z masy bitumicznej i betonu 
  cementowego, 
- oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poszczególnych warstw 
  konstrukcyjnych jezdni, 
- ustawienia krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie 
  betonowej z oporem, 
- ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 cm i 8x30 cm 
  na ławie betonowej z oporem, 
- ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu 
  „HOLLAND” na ławie betonowej, 
- ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na 
  odtworzeniu jezdni po wykonaniu kanalizacji deszczowej, 
- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 
  8cm w kolorze szarym na jezdni ciągu pieszo-jezdnego i grafitowym na 
  zjazdach do posesji oraz w kolorze czerwonym na dojściach do posesji, 
- plantowania poboczy oraz humusowania z obsianiem nasionami traw, 
- ustawienia oznakowania pionowego, 
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami 
podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 
odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej 
Normie:     
 - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania, 
 - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie, 
 - PN-B-06250 Beton zwykły, 
 - PN-S-0224 Odwodnienie dróg, 
 - BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Wspólne wymagania i badani 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Płyty drogowe, 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Krawężniki i obrzeża, 
 - BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
    planografem i łatą. 
Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich 
koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych 
oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie 
oznakowania na czas trwania robót. 
Podstawa sporządzenia kosztorysu: 
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych 



  

oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. 
 



  

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Krętej) wraz ze zjazdami do posesji i 
odwodnieniem w m. Kaszczor. 

 
BRANŻA DROGOWA I KANALIZACYJNA  

km 0+000 ÷ 0+151,80 
 

Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość 
I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,152 

2 45100000-8 01.02.01. 
Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i karczowaniem pni o 
średnicy do 15cm   szt. 1,0 

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

3 45110000-1 01.02.04. Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie 
betonowej z oporem 

m 24,00 

4 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej 
typu „DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej – istniejący zjazd w drodze gminnej 
(kostka do ponownego wbudowania) 

m2 4,00 

5 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej 
typu „DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej – istniejący chodnik w drodze gminnej 

m2 12,00 

6 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy betonowej, warstwa grub. 20cm – 
istniejący zjazd w drodze gminnej 

m2 4,00 

7 45110000-1 01.02.04. Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość  
8÷10cm – droga gminna 

m 5,00 

8 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 10cm – 
droga gminna m2 3,00 

9 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
droga gminna 

m2 3,00 

10 45110000-1 01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z kosztami składowania i utylizacji) 

m3 5,00 

III   ROBOTY ZIEMNE   

11 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie mechanicznie (80%) w gruncie kat. I-II    
wykopów liniowych i jamistych pod studnie rewizyjne, 
ściekowe, kolektory i przy kanaliki z odwozem urobku na 
odkład 

m3 90,00 

12 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. I-II wykopów 
liniowych i jamistych pod studnie rewizyjne, ściekowe, 
kolektory i przy kanaliki z odwozem urobku na odkład 

m3 22,00  

13 45110000-1 02.03.01. 
Wykonanie nasypów gruntem kat. I- II zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem warstwami – zasypanie kanalizacji m3 101,00   

14 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 10 km - wg tabeli robót ziemnych m3 383,00  

IV   ODWODNIENIE   

15 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie studni ściekowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez 
syfonu, właz żeliwny klasy D-400  

szt. 2,0 

16 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych z prefabrykowanych 
elementów betonowych wibroprasowanych Ø1000mm o gł. do 
1,50m, właz żeliwny z wkładką betonową klasy D-400 

szt. 3,0 

17 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenia ścieku liniowego z polimer betonu o szerokości w 
świetle 20cm i wysokości 30cm z rusztem                
sferoidalnym ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15 
grub. 15cm. Klasa obciążenia D-400 wraz z skrzynką 
osadniczą oraz koszem osadniczym i podłączeniem bocznym  

m 69,00 

18 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm  (SN> 8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  m 60,00 

19 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przy kanalików z rur PCV Ø 160mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m2 - lite) 

m 14,00 

20 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV Ø 315mm m 60,00 
21 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV Ø 160mm m 14,00 

22 45232440-8 03.02.01. 
Monitoring wykonanej sieci – sprawdzenie ułożenia 
przewodów kanalizacyjnych kamerą wraz z cyfrowym zapisem 
na CD/DVD 

m 60,00 



  

23 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych za pomocą 
dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw 
sztucznych. 

szt. 5,0 

24 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych na betonowych płytach odciążających. szt. 8,0 

25 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” A100 PS na 
kablach energetycznych i telekomunikacyjnych  wraz z 
wykopaniem rowka na kablu i zasypaniem wykopu – ciąg 
pieszo – jezdny i zjazdy do posesji 

m 150,00  

V   PODBUDOWA   

26 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia ciągu 
pieszo-jezdnego 

m2 697,00 

27 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i dojścia do 
posesji  

m2 38,00 

28 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
gminnej 

m2 7,00 

29  45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

m2 697,00 

30 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– zjazdy i dojścia do posesji  

m2 38,00 

31 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej 

m2 7,00 

32 45233140-2 04.04.02. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

m2 628,00 

33 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej  

m2 3,00 

34 45233140-2 04.06.01. 

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 
warstwa grub. 18cm – zjazdy i dojścia do posesji i 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej 
w drodze gminnej 

m2 42,00 

35 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
gminnej 

m2 3,00 

36 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – odtworzenie nawierzchni po 
wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00 

37 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 - odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
gminnej 

m2 3,00   

VI   ELEMENTY ULIC   

38 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika obniżonego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – jezdnia ciągu pieszo-jezdnego  

m 13,00 

39 45233140-2 08.01.01. Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia 

m 318,00 

40 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na 
zjazdach i dojściach do posesji 

m 25,00 

41 45233140-2 05.03.23a 

Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary) na 
ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – jezdnia ciągu 
pieszo-jezdnego 

m2 13,00 

VII   NAWIERZCHNIA   

42 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm 
dla KR-2 - odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00 



  

 

43 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce cementowo- 
piaskowej grub. 3cm – odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej (kostka z rozbiórki 
do ponownego wbudowania) 

m2 4,00 

44 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – jezdnia ciągu pieszo-
jezdnego 

m2 628,00 

45 45233140-2 05.03.23. 
Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm - zjazdy do posesji 

m2 31,00 

46 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor czerwony na 
podsypce cementowo- piaskowej grub. 3cm - dojścia do 
posesji 

m2 5,00 

 VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
47 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy gruntowych i pasów zielonych m2 211,00 

48 45110000-1 06.01.01. Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw – grubość 
warstwy humusu 10cm 

m2 211,00 

IX   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

49 45233290-8 07.02.01. 
Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 
pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie 
gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D  

szt. 4,0 

50 45233140-2 07.02.01. Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do 
oznakowania pionowego 

szt. 2,0 



  

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

  Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Krętej) wraz ze zjazdami do 
posesji i odwodnieniem w m. Kaszczor. 

 
BRANŻA DROGOWA I KANALIZACYJNA  

km 0+000 ÷ 0+151,80 
 

Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 

I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,152   

2 45100000-8 01.02.01. 
Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i 
karczowaniem pni o średnicy do 15 cm   szt. 1,0   

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

3 45110000-1 01.02.04. Rozebranie krawężnika betonowego 
15x30cm na ławie betonowej z oporem 

m 24,00   

4 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na 
podsypce cementowo- piaskowej – 
istniejący zjazd w drodze gminnej 
(kostka do ponownego wbudowania) 

m2 4,00   

5 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na 
podsypce cementowo- piaskowej – 
istniejący chodnik w drodze gminnej 

m2 12,00   

6 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy betonowej, 
warstwa grub. 20cm – istniejący zjazd w 
drodze gminnej 

m2 4,00   

7 45110000-1 01.02.04. 
Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznej na głębokość  8÷10cm – 
droga gminna 

m 5,00   

8 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu 
asfaltowego grub. 10cm – droga gminna m2 3,00   

9 45110000-1 01.02.04. Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – droga gminna 

m2 3,00   

10 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 
odległość do 10km (wraz z kosztami 
składowania i utylizacji) 

m3 5,00   

III   ROBOTY ZIEMNE     

11 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie mechanicznie (80%) w 
gruncie kat. I-II    wykopów liniowych i 
jamistych pod studnie rewizyjne, 
ściekowe, kolektory i przy kanaliki z 
odwozem urobku na odkład 

m3 90,00   

12 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. 
I-II wykopów liniowych i jamistych pod 
studnie rewizyjne, ściekowe, kolektory i 
przy kanaliki z odwozem urobku na 
odkład 

m3 22,00    

13 45110000-1 02.03.01. 

Wykonanie nasypów gruntem kat. I- II 
zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem warstwami – zasypanie 
kanalizacji 

m3 101,00     

14 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-II 
łącznie z odwozem urobku na odległość 
do 10 km - wg tabeli robót ziemnych 

m3 383,00    

IV   ODWODNIENIE     

15 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych Ø500mm 
z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny 
klasy D-400  

szt. 2,0   



  

 

16 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych 
z prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych 
Ø1000mm o gł. do 1,50m, właz żeliwny z 
wkładką betonową klasy D-400 

szt. 3,0   

17 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenia ścieku liniowego z polimer 
betonu o szerokości w świetle 20cm i 
wysokości 30cm z rusztem                
sferoidalnym ułożonym na ławie 
betonowej z betonu C12/15 grub. 15cm. 
Klasa obciążenia D-400 wraz z skrzynką 
osadniczą oraz koszem osadniczym i 
podłączeniem bocznym  

m 69,00   

18 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315mm 
na podsypce z piasku grub. 10cm  (SN> 
8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  

m 60,00   

19 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przy kanalików z rur PCV Ø 
160mm na podsypce z piasku grub. 10cm 
(SN> 8kN/ m2 - lite) 

m 14,00   

20 45232440-8 03.02.01. 
Próba szczelności kanałów rurowych PCV 
Ø 315mm m 60,00   

21 45232440-8 03.02.01. 
Próba szczelności kanałów rurowych PCV 
Ø 160mm m 14,00   

22 45232440-8 03.02.01. 

Monitoring wykonanej sieci – 
sprawdzenie ułożenia przewodów 
kanalizacyjnych kamerą wraz z cyfrowym 
zapisem na CD/DVD 

m 60,00   

23 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studni 
ściekowych za pomocą dystansowych 
pierścieni regulacyjnych z betonu lub z 
tworzyw sztucznych. 

szt. 5,0   

24 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych na betonowych 
płytach odciążających. 

szt. 8,0   

25 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
typu” Arot” A100 PS na kablach 
energetycznych i telekomunikacyjnych  
wraz z wykopaniem rowka na kablu i 
zasypaniem wykopu – ciąg pieszo – 
jezdny i zjazdy do posesji 

m 150,00    

V   PODBUDOWA     

26 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia 
ciągu pieszo-jezdnego 

m2 697,00   

27 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy i 
dojścia do posesji  

m2 38,00   

28 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej 

m2 7,00   

29  45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– jezdnia ciągu pieszo-
jezdnego 

m2 697,00   

30 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– zjazdy i dojścia do posesji  

m2 38,00   

31 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– odtworzenie nawierzchni po 
wykonaniu kanalizacji deszczowej w 
drodze gminnej 

m2 7,00   



  

32 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – jezdnia ciągu 
pieszo-jezdnego 

m2 628,00   

33 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej  

m2 3,00   

34 45233140-2 04.06.01. 

Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 
18cm – zjazdy i dojścia do posesji i 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

m2 42,00   

35 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego w 
ilości 0,8 kg/m2 – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00   

36 45233140-2 04.07.01a 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00   

37 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego w 
ilości 0,5 kg/m2 - odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00     

VI   ELEMENTY ULIC     

38 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika obniżonego 
beton. wibroprasowanego ulicznego 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 – jezdnia ciągu pieszo-
jezdnego  

m 13,00   

39 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 12x25cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
jezdnia 

m 318,00   

40 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
opory na zjazdach i dojściach do posesji 

m 25,00   

41 45233140-2 05.03.23a 

Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej 
grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary) 
na ławie betonowej zwykłej, beton kl. 
C12/15 – jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

m2 13,00   

VII   NAWIERZCHNIA     

42 45233140-2 05.03.05a 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

m2 3,00   

43 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 
(kostka z rozbiórki do ponownego 
wbudowania) 

m2 4,00   

44 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – 
jezdnia ciągu pieszo-jezdnego 

m2 628,00   



  

 

45 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor grafitowy na 
podsypce cementowo- piaskowej grub. 
3cm - zjazdy do posesji 

m2 31,00   

46 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor czerwony na 
podsypce cementowo- piaskowej grub. 
3cm - dojścia do posesji 

m2 5,00   

 VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

47 45233140-3 06.01.02 
Plantowanie poboczy gruntowych i pasów 
zielonych m2 211,00   

48 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy z obsianiem 
nasionami traw – grubość warstwy 
humusu 10cm 

m2 211,00   

IX   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

    

49 45233290-8 07.02.01. 

Oznakowanie pionowe – ustawienie 
znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ I, małe, krawędź 
podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynkowane) – znaki typu D  

szt. 4,0   

50 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych 
ocynkowanych do oznakowania 
pionowego 

szt. 2,0   

 
 
 
 

Razem netto zł  

Podatek VAT 23% zł  

Ogółem brutto zł  

 
 
Słownie :  


