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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


3 | S t r o n a  
 

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

03 117   -k   -00 TWP      64 PHN  6                

03 121   -d   -00 CP-P     6 PHN  6                

11 17    -h   -00 TWP      107 PHN  6                

11 22    -s   -00 TWP      39 PHN  6                

11 24    -i   -00 TWP      32 PHN  6                

    Sum: 248     

 
 

 

 
b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 
wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 

prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 
drewno pozyskane podlega zrywce.  

 
  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 
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c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ, 
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ, 
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 

się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 

odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 

stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 
nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
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uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 

f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 

odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 
Gat
une
k 

Sort
yme
nt CP-P     IB       IIIA     IIIAU    IIIB     IIIBU    PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

BK  S2A   3 62   15             80 

BK  S2B     15                 15 

BK  S4 2 3 23   15 1       3   47 

BRZ S2A   2   9 2   20 15 8 273 21 350 

BRZ S2B             5     56 8 69 

BRZ S4 2 7 1 5 2 1 25 18 8 173 13 255 

BRZ 
WC
0                   66   66 

BRZ WD                   24   24 

DB  S2A   102 83 210 112 379 20 5 2 64   977 

DB  S2B   7 8 50 42 205       24   336 
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DB  S4 1 18 22 63 35 139 15 5 2 46   346 

DB  
WA
1           11           11 

DB  
WB
0   2 3     10           15 

DB  
WC
0   39 14 7 30 234       5   329 

DB  WD   13 10   12 60       7   102 

GB  S2A     1 11 3 26           41 

GB  S2B           1           1 

GB  S4 1 2 1 7 2 10       8   31 

JD  S2A   3     19         7   29 

JD  S2B         13             13 

JD  S4   1     4         5   10 

JD  
WC
0                   5   5 

JW  S2A       1               1 

JW  S4       1               1 

KL  S2A     5                 5 

KL  S4   1 6 1   1           9 

LP  S2A           5           5 

LP  S2B           1           1 

LP  S4           5           5 

OL  S2A   86 58   12         131 90 377 

OL  S2B   27 25   1         37   90 

OL  S4   19 17   3         56 17 112 

OL  
WC
0   31 34   13         18   96 

OL  WD   31 34   5         11   81 

OS  S2A           4       7 2 13 

OS  S4       1   7       10 4 22 

PL  S4   1 1 2 1             5 

SO  S10                   382   382 

SO  S2A   468 204 409 204 56 65 45 15 2900 39 4405 

SO  S2B   84 40 69 31 26 45 35   431 5 766 

SO  S3B                   58 5 63 

SO  S4   138 47 138 48 44 70 60 10 301 11 867 

SO  
WB
0   66 12 41 27             146 

SO  
WC
0   1826 766 1508 618 131 100 50   1005 6 6010 
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SO  
WC
K   179   147 128   70 40   1346 15 1925 

SO  WD             50 180       230 

SO  
WD
K             20 14       34 

SW  S2A   9 6   11         12 2 40 

SW  S2B     2                 2 

SW  S4   10   2 2   10 10   19 4 57 

SW  
WC
0         1         6   7 

WZ  S4       1 1         1   3 

  
Su
m: 6 3178 1500 2683 1412 1357 515 477 45 7497 242 18912 

 

 

 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatun
ek 

Sorty
ment 

BMŚ
W    BMW     BŚW     

LMŚ
W    LMW     LŚW     LW      OL      OLJ       Sum: 

BK  S2A 3     77             80 

BK  S2B       15             15 

BK  S4 5     39   3         47 

BRZ S2A 141 36 76 29     8 7 10 43 350 

BRZ S2B 25 11 24 4           5 69 

BRZ S4 69 34 47 26 2 4 7 4 11 51 255 

BRZ WC0 21 16 20 9             66 

BRZ WD 8 6 10               24 

DB  S2A 111 9   387   439   4   27 977 

DB  S2B 8     98   229   1     336 

DB  S4 37 1   122   162   1 1 22 346 

DB  WA1           11         11 

DB  WB0 2     3   10         15 

DB  WC0 44     29   256   0     329 

DB  WD 18     13   71         102 

GB  S2A       14   27         41 

GB  S2B           1         1 

GB  S4 7     9   15         31 

JD  S2A       26       3     29 
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JD  S2B       13             13 

JD  S4 1     9       0     10 

JD  WC0       5             5 

JW  S2A       1             1 

JW  S4       1             1 

KL  S2A       5             5 

KL  S4 1     7   1         9 

LP  S2A           5         5 

LP  S2B           1         1 

LP  S4           5         5 

OL  S2A   2   24 2   125 106 118   377 

OL  S2B   2   1     20 27 40   90 

OL  S4 4 4   11 5   27 24 37   112 

OL  WC0       15     10 31 40   96 

OL  WD       7     5 31 38   81 

OS  S2A 7         4 2       13 

OS  S4 9     2   7 4       22 

PL  S4 1     4             5 

SO  S10 92   290               382 

SO  S2A 1405 325 1506 825 10 146 9 23 31 125 4405 

SO  S2B 271 27 160 154   61   3 10 80 766 

SO  S3B 23   40               63 

SO  S4 251 95 69 206 5 80 7 5 9 140 867 

SO  WB0 66 15   58   7         146 

SO  WC0 2602 563   2305   265 6 74 45 150 6010 

SO  WCK 568 278 273 442 50 169 15   20 110 1925 

SO  WD                   230 230 

SO  WDK                   34 34 

SW  S2A 3     19     2 9 7   40 

SW  S2B                 2   2 

SW  S4 14 2   10 3   6 1 1 20 57 

SW  WC0       7             7 

WZ  S4       3             3 

  Sum: 5817 1426 2515 5034 77 1979 253 354 420 1037 18912 
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Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Garbatka 108c TPP droga gminna 

2 Garbatka 115b TPP grunty PKP, torowisko i linia energetyczna 

3 Garbatka 125b IIIAU droga gminna 

4 Garbatka 125d IIIAU droga gminna 

5 Garbatka 142h TPP linia energatyczna 

6 Garbatka 145c TPP linia energatyczna 

7 Słowiki 19j 99 TPP droga gminna i linia energetyczna 

8 Słowiki 22h IIIA droga gminna 

9 Słowiki 22i TPP droga gminna 

10 Słowiki 22j TPP droga gminna 

11 Słowiki 22o TPP grunty prywatne, zabudowania 

12 Słowiki 22s TWP droga gminna 

13 Słowiki 22t TPP droga gminna 

14 Słowiki 22w TPP droga gminna 

15 Słowiki 22y TPP droga gminna 

16 Słowiki 26c 99 TPP DK79 

17 Słowiki 26d TPP DK80 

 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 
ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 

konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 
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2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czy
nn
ośc
i 

Odl
. 
zry
wki 
W 

Odl
. 
zry
wki 
S 

Str
efa 
zry
w. W0I W0L S10 S2I S2L S3I S4I S4L WK Sum: 

16-17-3-03-      -    -   PR       800 800 1 
50     80 35   50 30 90 335 

16-17-3-03-      -    -   PTP            
50     50 10   40 13 54 217 
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Su
m: 100     130 45   90 43 144 552 

                              

16-17-3-03-134   -c   -99 TPP      700 700 1 
80     61     25 5 100 271 

16-17-3-03-142   -h   -00 TPP            
      146 11   10 6 25 198 

        
Su
m: 80     207 11   35 11 125 469 

                              

16-17-3-03-121   -g   -99 IIIB     500 600 1 
291 9   90 81   20 16 99 606 

16-17-3-03-121   -i   -00 IIIB           
66 31   25 73   6 19 29 249 

        
Su
m: 357 40   115 154   26 35 128 855 

16-17-3-03-142   -g   -00 TPP      600   1 
      47 1   10 1 25 84 

16-17-3-03-145   -b   -00 TPP            
  20 65 651 44 20 15 10 85 910 

16-17-3-03-145   -c   -00 TPP            
      38 1   6 1 28 74 

        
Su
m:   20 65 736 46 20 31 12 138 1068 

                              

16-17-3-03-      -    -   
PT
W      

500 500 1 
      10 5   5 5   25 

16-17-3-03-122   -b   -99 TPP            
75 2   100 12   30 8 140 367 

16-17-3-11-13    -h   -00 TPP            
      10 2   8 7 50 77 

16-17-3-11-13    -j   -00 TPP            
      10 5   2 5 20 42 

        
Su
m: 75 2   130 24   45 25 210 511 

                              

16-17-3-03-131   -d   -00 
IIIB
U    

300 400 1 
41 210   32 324   19 87   713 

        
Su
m: 41 210   32 324   19 87   713 

16-17-3-03-125   -f   -03 TPP      400   1 
      17     4   30 51 

16-17-3-03-125   -f   -97 TPP            
      28 1   4 1 47 81 

16-17-3-03-127   -b   -00 TPP            
      225 8   5 2 110 350 

16-17-3-03-139   -d   -00 TPP            
      15 59   1 12   87 

16-17-3-03-144   -b   -00 TPP            
  10 180 301 20 16 10 20   557 

16-17-3-11-13    -f   -00 TPP            
  10   21 85   6 30 20 172 

16-17-3-11-13    -k   -00 TPP            
  12   50 15   15 5 110 207 

16-17-3-11-13    -l   -00 TPP            
      10     3 10 20 43 

16-17-3-11-27    -d   -99 IB             
609 4   162 21   43 8   847 

        
Su
m: 609 36 180 829 209 16 91 88 337 2395 

                              

16-17-3-03-137   -d   -00 TPP      0 300 1 
      108 4   3 5   120 

        
Su
m:       108 4   3 5   120 

16-17-3-03-118   -g   -00 TPP      100   1 
      106 13 18 4 4 15 160 

        
Su
m:       106 13 18 4 4 15 160 
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16-17-3-11-24    -h   -00 IB       300   2 
74 62   38 120   6 22   322 

        
Su
m: 74 62   38 120   6 22   322 

16-17-3-03-115   -b   -00 TPP          1 
  10   48 17   15 11 120 221 

16-17-3-03-117   -j   -00 TPP            
  5   95 26   6 8   140 

16-17-3-03-121   -d   -00 
IIIB
U    

      
90 105   50 297   25 77   644 

16-17-3-03-127   -f   -00 TPP            
      68 2   5 2 60 137 

16-17-3-03-144   -a   -00 TPP            
    45 230 15 4 10 5   309 

16-17-3-11-11    -d   -00 IIIA           
45 68   29 83   4 19   248 

16-17-3-11-26    -c   -99 TPP            
550 10   170 18   20 20   788 

16-17-3-11-27    -d   -99 TPP            
300     160     25 9   494 

16-17-3-11-6     -c   -00 
IIIA
U    

      
578     212 18   61 5   874 

        
Su
m: 

156
3 198 45 

106
2 476 4 171 156 180 3855 

16-17-3-03-106   -g   -99 IB       400   1 
672     172 31   61 13 179 1128 

        
Su
m: 672     172 31   61 13 179 1128 

16-17-3-03-121   -d   -00 
CP-
P     

    1 
              6   6 

        
Su
m:               6   6 

                              

16-17-3-03-101   -c   -00 TPP      0 200 1 
      28     3 2   33 

16-17-3-03-117   -k   -00 
TW
P      

      
      35 16 5 4 4   64 

16-17-3-11-17    -h   -00 
TW
P      

      
6     6 67   9 19   107 

16-17-3-11-22    -x   -00 TPP            
  15     15     10   40 

16-17-3-11-24    -i   -00 
TW
P      

      
        25     7   32 

        
Su
m: 6 15   69 123 5 16 42   276 

16-17-3-03-139   -b   -00 IIIA     100   1 
309     71 70   16 17   483 

        
Su
m: 309     71 70   16 17   483 

16-17-3-03-117   -i   -00 TPP      200   1 
  4   41 17   6 5   73 

16-17-3-11-13    -g   -00 TPP            
      5 7   5 8 20 45 

16-17-3-11-17    -j   -00 IIIB           
122 13   51 19   11 13   229 

16-17-3-11-19    -j   -99 IIIA           
216 27   57 29   14 13   356 

16-17-3-11-19    -k   -98 IB             
537 50   192 55   39 8   881 

16-17-3-11-22    -d   -00 TPP            
      70 10   7 5 65 157 

16-17-3-11-22    -f   -00 TPP            
      80 25   3 10 75 193 

16-17-3-11-22    -h   -00 TPP            
      80 20   3 11 50 164 

16-17-3-11-22    -i   -00 TPP            
    90 140 15   12 12   269 

16-17-3-11-22    -j   -00 TPP            
  10   15 15   3 5 10 58 
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16-17-3-11-22    -l   -00 TPP            
  10   20 7   5 4 25 71 

16-17-3-11-24    -a   -00 TPP            
        60   2 5   67 

16-17-3-11-26    -d   -00 TPP            
      20     10 2 50 82 

16-17-3-11-2     -c   -00 IIIA           
208     95 75   13 22   413 

        
Su
m: 

108
3 114 90 866 354   133 123 295 3058 

16-17-3-11-22    -s   -00 
TW
P      

    1 
      5 13   2 4 15 39 

        
Su
m:       5 13   2 4 15 39 

                              

16-17-3-11-22    -n   -00 TPP      0 100 1 
      65 5   5 3   78 

        
Su
m:       65 5   5 3   78 

16-17-3-03-108   -c   -00 TPP      100   1 
      22 5   1 3 8 39 

16-17-3-03-125   -b   -00 
IIIA
U    

      
549 7   152 133   45 40 147 1073 

16-17-3-03-125   -d   -00 
IIIA
U    

      
422     114 130   34 36   736 

16-17-3-11-      -    -   PR             
100     30 10   30 10   180 

16-17-3-11-      -    -   PTP            
180     30 10   30 10   260 

16-17-3-11-      -    -   
PT
W      

      
      5 5   5 5   20 

16-17-3-11-16    -m   -00 IIIB           
167 7   112 14   17 11   328 

16-17-3-11-22    -o   -00 TPP            
    2 11     2 1 22 38 

16-17-3-11-22    -t   -00 TPP            
  4   13 6   6 7 6 42 

16-17-3-11-22    -w   -00 TPP            
  5   15 13   5 8 10 56 

16-17-3-11-22    -y   -00 TPP            
11 4   10 13   5 9   52 

        
Su
m: 

142
9 27 2 514 339   180 140 193 2824 

                              

        
Su
m: 

639
8 724 382 

525
5 

236
1 63 934 836 

195
9 

1891
2 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  
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WCK 1  

......  
 

 


