Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccovvvnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU,
ITIAUK
IIA, TIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, ITIBK, ITIBU, ITIBUK, IVA,

ramach rebni IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK
DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

a.Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli
pozycjach cie¢

Masa

Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]

08 138 TWP 11 PHN 1

-ox -00
08 140 -a -00 TWP 9 PHN 1
08 140 -c -00 TWP 10 PHN 1
08 143 -0 -00 TWP 7 PHN 1
08 146 -d -00 TWP 27 PHN 1
08 146 -n -00 TWP 42 PHN 1
08 16 -~b -00 UPRZPOZ 9 PHN 1
08 31 -f -00 TWP 22 PHN 1
Sum: 137
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b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdobki poszczegdlnych
sortymentdw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
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sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczegd6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogolny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cieé¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakédw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
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Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje wykonawcy szkic zawierajagcy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdog
lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatune Sortyme ‘ ‘ ‘ PT |PT ‘ UPRZPO ‘
k nt 1B IMA | 1lIB INBU | IVD |PR |P W |TPP |TWP |Z Sum:
AK S4 3 1 4
BRZ S2A 17 5 3 5 2 121 23 1 177
BRZ S2B 8 3 2 5 68 4 90
BRZ S4 4 1 1 2 5 3 27 7 0 50
BRZ WBO 1 1
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BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WBO
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
JD WD
JS S2A
JS S2B
JS S4
JS WCO
JS WD
JW S2A
JW S4
KL S2A
KL S2B
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO
oL S2A
oL S2B
OL S4

4

17 1

1 18

1 8

0 3

2

0

2

8 9

3 4
12
7
3
0
4

1

27 67

9 22

9 22

66

28

11

27

30

13

140

57

14

43

42

18

16

14

87

32

15

31

71

46

46

64

20

10

10

20

20

20

20

10

20

20

49

259

177

69

33

89

58

62

37

165

29

19

13

43

20

24

69

607

319

135

43

200

98

49

173

136

122

283

15

41

13

16

29

19

13

43

124

45

48
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oL WBO
oL WCO
oL WD
(O S2A
0S S2B
0S S4
0S WCO0
(O wD
PL S2A
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S4
SO WAO
SO WBO
SO WCO0
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S4
TP S2A
TP S2B
TP S4
TP WCO
TP WD
wz S2A
wz S2B
wz S4

Sum:

13

32

29

29

19

13

305

30

76

11

10

24

1

1

174

74

87

69

553

269

1
300 21
129 8
117 9
10
103 1
1159 102
493
12 4
5
1
0

30

30

50

100

30

30

30

30

352 1430 2726 553 350 246

169

674

385

131

102

490

18 3445

46

116

11

169

38 4 1286
8 1 672
8 0 436
16

173

2079

1252

22

37
36

27

20

128 9 9562




masa przewidziana do pozyskania [m?3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatune Sortymen
k t

AK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WBO
BRZ WCo
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WBO
DB WCo
DB WD
GB S2A
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WcCo
JD WD
JS S2A
JS S2B
JS S4
JS WCo
JS WD
JW S2A
JW S4
KL S2A
KL S2B
KL S4
LP S2A
LP S2B

BMS

w

22

BS
W

LMS

w

114

62

28

20

48

394

214

71

30

127

73

34

64

53

39

159

31

‘LMW‘LSW‘LW ‘

17

17

12

1

165

80

39

13

63

84

58

53

84

19

11

10

27

15

19

25

25

30

40

‘Sum:

177
90

50

24
69
607
319

135

43
200
98
49
173
136
122

283

15

41

13
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LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO0
oL S2A
oL S2B
oL S4
oL WBO
oL WCO
OL WD
oS S2A
oS S2B
oS S4
0S WCO
0S wD
PL S2A
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S4
SO WAO
SO WBO
SO WCO0
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S4
TP S2A
TP S2B
TP S4
TP WCO
TP WD

34

146

61

26

60

60

72

49

15

28
19
13

43

22
10

17

75
930
457
201

16
172

1781
1132

18

27

13

32

29

29

19

13

59

37

20

135

60

82

30

26

33

84

11

10

24

64

61

80

130

16

29

19

13

43

124

45

48

46

116

35

19

33

11

20

169

1286

672

436

16

173

2079

1252

22

37

36

27

20
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wZ S2A 1 1

wZz S2B 1 1

wZz S4 1 1
101

Sum: 377 217 6636 305 0 394 623 9562

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

Ip | le$nictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Struga 10m IB -
2| Struga 38d BU -
3| Struga 40b BU -
4| Struga 40h TPP -
5| Struga 40i TPP -
6| Struga 41b IVD -
7| Struga 132xx TPP -
8| Struga 1380x TWP -
9| Struga 143ax TPP -

10| Struga 146A a TPP -

11| Struga 146A b TPP -

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujq sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
koniecznos¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

III.2. ZRYWKA DREWNA ZM/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca
sktadowania,
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3)
4)
5)

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,
utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drdg
le$nych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczyé 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objeta zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnosé drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktadac¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposob wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Stre
Gr Odl. OdIl. fa
czynno zryw zryw zry WO Sum
Adres lesny Sci kiw kiS w. |wol|L S10 | S21 | S2L | S4l | S4L | WK |:
16-17-1-08-30 -a -
00 U Sfiln] - s 1 17| 10 32| 28 4 4 95
16-17-1-08-40 -h -
00 U 20 6| 61 2| 15 104
Sum
: 17 30 38 89 6 19 199
16-17-1-08-29 -a -
00 UL 600 600 1| 5| 5 21| 55| 3| =5 119
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161710831 b - | oo

00 2| 22| 30| 143| ss| 11| 11| 60| 367

16-17-1-08-47 -d -

00 U 30| 2 33| 9| 4| 2 80

16-17-1-08-47 - -

00 U 12 25 5 42
37 66 30 197 177 18 23 60 608

16-17-1-08- - - |PR 5001 5001 1] 45| g 100| 37| 70| 15 350

R L 50| 5 70| 54| 40| 27 246

16-17-1-08- - - |PTW } N 1

16-17-1-08-15 -a -

00 U 17| 9 31| 38| 5| 7 107

16-17-1-08-29 - -

00 U 1| 60| 48| 15| 3| a4 131

16-17-1-0833 b - |

00 634| 30 250| 131] 87| 26| 2721430

16-17-1-0840 b - | o

00 273 8 107| 69| 33| 11| 98| 599

16-17-1-0847 a - | oo

00 175| 58 113| 134| 36| 13 529

16-17-1.0847 < - | oo

00 23| 11 25| 33| 6| o9 107

129

16-17-1-08-19 -c -

1 TPP 400| 400| 1 50| 5| 10| 1] 140 206
32-17-1-08-24 T = e ol 4 sl 8| 4| a4 30
33-17-1-08—25 € - |1pp 1l 3 23| 17| 4| 3| 15| 66
32-17-1-08-25 f - rpp 4 al 2| 1 11
38-17-1-08-29 S p— 4l 39| 1] s 49
33-17-1-08-30 -F) “ | 1PP 20| 55| 16| 5| 7 103
32-17-1-08-40 ST s 6 3| 17| 1| 4 31
16-17-1-08-41 -a - | \p

o0 91| 11 22| 33| 7| 4 168

16-17-1-08-10 -g -
00 s 8001 300| 1| ;117 15| 148| 3| 45 352
16-17-1-08-132 -xx
200 U 85| 2| 10| 4| eol| 161
16-17-1-08-146 -a -
00 v so| 1] 3| 1 55
16-17-1-08-146A -a
-00 U 55| 5| 3| a4 67
16-17-1-08-146 -m
200 U 1 32| 8| 3| 3 47
16-17-1-0838 d - | o 102
00 5| 40 341| 200| 93| 28| 400|2127
105
0 157 578 364 115 85 460 2809
16-17-1-08-10 -m -
00 12 2001 2001 1} 4] g9 7| 154 1| a4 305
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32-17-1—08—140 a - | wp 5 4 9
32-17-1-08-140 € - 1wp 3l 3| 1| 3 10
_1(%17-1-08-143 X | 1pp 30| 20 5 55
-1(?617-1—08—146A b | pp 20 3 25| 48
32-17-1-08-146 d - rwp 6| 15| 2| 4 27
(1)2-17-1—08—146 S - |1pp 30 3 30| 63
(1)2-17-1—08—158 ‘a - |1pp 60 10 70
32-17-1-08-158 b - pp 14 2 16
(1)8-17-1—08-15 € - |1pp 6 25| 30| 5| 9| 60| 135
32-17-1-08-15 Ge | =g sl 6 9| 22| 1| 2 46
38-17-1-08-17 d - |1pp 3 34| 14| 4| 3| 30| 88
32-17-1—08-30 - |1pp 51 231 9| 1| 5 43
16-17-1:08-41 -b - |, o

o5 88| 23 125| 88| 48| 13 385
16-17-1-08-5 - lypp 2| a4 20| 34| 5| 91

32-17-1-08-11 -d - PP 100| 100 1 3 23| 15 3 5| 15 64
38-17-1-08-11 9 - | 1pp 2 27 8 4| 4| 30| 75
_106617-1-08-138 0X | rwp 1l 71 1l 2 11
(1)8-17-1-08-143 0 - rwp 1l a4l 1| 1 7
38-17-1-08-146 N - we 35| 2| 3| 2 42
_1(%17-1-08-146 W rpp 21 4 25| 50
(1)8-17-1-08-14 A - | 1pp A 1 1 3
16-17-1-08-16 -~b - | UPRZPO

- = 2 5/ 1| o] 1 9
32-17-1-08-31 4 - wp 5 1l 14 5 22
(1)8-17-1—08-36 a - | 1pp 20! 171 1| e 1 45
38-17-1-08-7 a - | 1pp 5 1 28| 7| 3| 2 46

Sum | 262 231 168 126
: 4 550 169 6 1 572 390 0 9562

PROCEDURA ODBIORU:
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Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.
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