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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

04 30    -f   -00 CP-P     5 PHN 4                

04 33    -d   -00 TWP      102 PHN 4                

04 33    -f   -00 TWP      114 PHN 4                

04 33    -g   -00 TWP      124 PHN 4                

04 37    -b   -00 TWP      78 PHN 4                

04 44    -b   -00 TWP      125 PHN 4                

04 44    -c   -00 CP-P     7 PHN 4                

06 114   -i   -00 CP-P     12 PHN 4                

06 178   -a   -00 CP-P     8 PHN 4                

06 189   -c   -00 TWP      79 PHN 4                

06 196   -d   -00 TWP      6 PHN 4                

06 196   -j   -00 TWP      15 PHN 4                

06 196   -l   -00 CP-P     3 PHN 4                

06 197   -g   -00 TWP      16 PHN 4                

06 198   -b   -00 CP-P     7 PHN 4                
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06 198   -k   -00 TWP      11 PHN 4                

06 200   -c   -00 CP-P     18 PHN 4                

06 200   -k   -00 CP-P     17 PHN 4                

06 85    -b   -00 CP-P     14 PHN 4                

12 39    -a   -00 TWP      18 PHN 4                

12 39    -f   -00 TWP      75 PHN 4                

12 47    -h   -00 CP-P     3 PHN 4                

12 51    -m   -00 TWP      46 PHN 4                

12 52    -c   -00 TWP      146 PHN 4                

12 53    -f   -00 TWP      14 PHN 4                

12 53    -h   -00 TWP      19 PHN 4                

12 59    -c   -00 CP-P     6 PHN 4                

12 68    -g   -99 CP-P     7 PHN 4                

12 69    -i   -00 CP-P     4 PHN 4                

12 76    -d   -00 TWP      188 PHN 4                

    Sum: 1287     

 

 
 

 
 

 

 
b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
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Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 

sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 
zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 
jego pomiaru. 

b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 

będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 
pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 
czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  

a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 

się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ, 
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 

umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi w zleceniu. 
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 

w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt CP-P     IB       IIIA     IIIB     IIIBU    PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S4       1         2   3 

BRZ S2A 8 58 1 39   5 15 10 214 42 392 

BRZ S2B   1   17   5 15   114 10 162 

BRZ S3B               2     2 

BRZ S4 16 68 1 17   40 45 13 196 23 419 

BRZ WC0       15             15 

BRZ WD                 2   2 

DB  S2A   112 10 167 8 10 5   96   408 

DB  S2B   13   56 9 5     48   131 

DB  S4   64 3 67 7 5 15 2 49 1 213 

DB  WC0   4   29         2   35 

DB  WD                 4   4 

GB  S2A     1               1 

GB  S4     1 1 1       1   4 

KL  S4       3 4       1   8 

MD  S2A                 7   7 

MD  S2B                 3   3 

MD  S4                 5   5 

MD  WC0                 6   6 
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OL  S2A 3 18 3 7   5 5   18   59 

OL  S2B     4 8         8   20 

OL  S4 5 21 5 10   5 5 2 24   77 

OL  WC0       22             22 

OL  WD       3             3 

OS  S2A     1 3   5 5   23   37 

OS  S2B                 16   16 

OS  S4 7 2   3 3 5 15 2 67 5 109 

PL  S4       1             1 

SO  S10     0           448   448 

SO  S2A 39 890 54 102 24 90 40 20 1722 899 3880 

SO  S2B   562 54 112 25 30 20   913 15 1731 

SO  S3B 14             2   128 144 

SO  S4 19 335 27 31 24 65 50 33 295 53 932 

SO  WB0   64 0 8 16           88 

SO  WC0   2422 263 487 154 65 45   223   3659 

SO  WCK   443 22 51         746   1262 

SO  WD   90 1 3   150 55       299 

SO  WDK   0 0 1         12   13 

SW  S2A     4 12         5   21 

SW  S2B     4           1   5 

SW  S4   11 3 4   10 5   17   50 

WB  S4       1             1 

WZ  S4       1             1 

  Sum: 111 5178 462 1282 275 500 340 86 5288 1176 
1469

8 

 

 

 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt 

BMŚ
W    BMW     BS      BŚW     

LMŚ
W    LMW     LŚW     LW        Sum: 

AK  S4       2     1     3 

BRZ S2A 143 57   87 5 11 54 5 30 392 

BRZ S2B 51 10   16 1 12 47 5 20 162 
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BRZ S3B                 2 2 

BRZ S4 111 77   79 11 8 26 9 98 419 

BRZ WC0             15     15 

BRZ WD 2                 2 

DB  S2A 63 34   2 95 1 198   15 408 

DB  S2B 4 3     35   84   5 131 

DB  S4 46 16   10 34 3 82   22 213 

DB  WC0   4     2   29     35 

DB  WD         4         4 

GB  S2A           1       1 

GB  S4           2 2     4 

KL  S4 1           7     8 

MD  S2A             7     7 

MD  S2B             3     3 

MD  S4             5     5 

MD  WC0             6     6 

OL  S2A 2 22     2 8 7 8 10 59 

OL  S2B 2         10 8     20 

OL  S4 5 27     5 9 10 9 12 77 

OL  WC0             22     22 

OL  WD             3     3 

OS  S2A 11 5     1 1 7 2 10 37 

OS  S2B 4 2         5 5   16 

OS  S4 40 13   6 5 1 17 5 22 109 

PL  S4             1     1 

SO  S10 160 95   193   0       448 

SO  S2A 1108 515 11 1818 106 35 135 2 150 3880 

SO  S2B 530 311   547 56 55 182   50 1731 

SO  S3B 47     95         2 144 

SO  S4 249 214   207 37 17 58 2 148 932 

SO  WB0 12 12   33 12 0 19     88 

SO  WC0 799 807   938 400 130 475   110 3659 

SO  WCK 476 484   229   22 51     1262 

SO  WD 41 34   15   1 3   205 299 

SO  WDK   12   0   0 1     13 
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SW  S2A           9 12     21 

SW  S2B           5       5 

SW  S4   17   5   9 4   15 50 

WB  S4             1     1 

WZ  S4             1     1 

  Sum: 3907 2771 11 4282 811 350 1588 52 926 14698 

 

 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Policzna 50j TPP - 

2 Sucha 98a IB - 

3 Sucha 183f IIIB - 

4 Sucha 101b TPP - 

5 Sucha 115g TPP - 

6 Sucha 115h TPP - 

7 Sucha 133d TPP - 

8 Sucha 183a IIIA - 

9 Sucha 183b TPP - 

10 Sucha 189a TPP - 

11 Sucha 190b TPP - 

12 Sucha 190c TWP - 

13 Sucha 225d TPP - 

14 Sucha 225f TPP - 

15 Sucha 225n TPP - 

16 Sucha 225o TPP - 

17 Sucha 230b TPP - 

18 Sucha 230c TPP - 

19 Sucha 230h TPP - 

20 Sucha 230i TPP - 

21 Sucha 189c TWP - 

22 Patków 34i TPP - 

23 Patków 35c TPP - 

24 Patków 39a TWP - 

25 Patków 46g TPP - 

26 Patków 46f TPP - 
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Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

 

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 
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6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny   

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stref
a 
zryw
. W0I W0L S10 S2I S2L S3I S4I S4L WK 

S3
L Sum: 

16-17-2-04-31    -f   -
00 

IIIB     1000 1000 1 
119     32 57   8 19     235 

16-17-2-04-31    -g   -
00 

IIIB           
93     25 38   6 12     174 

        Sum: 
212     57 95   14 31     409 

                                

16-17-2-04-6     -b   -
00 

IB       800 800 1 
67     18 19   4 7     115 

        Sum: 
67     18 19   4 7     115 

                                

16-17-2-12-64    -i   -99 IB       600 600 2 
234     171 10   24 6     445 

        Sum: 
234     171 10   24 6     445 

                                

16-17-2-04-33    -d   -
00 

TW
P      

0 500 1 
      85   10 5 2     102 

16-17-2-04-33    -f   -
00 

TW
P      

      
      90   20 4       114 

16-17-2-04-33    -g   -
00 

TW
P      

      
      90 5 20 6 3     124 

        Sum: 
      265 5 50 15 5     340 

16-17-2-04-      -    -   PR       500   1 
55     30     25 20     130 

16-17-2-04-      -    -   
PT
P      

      
30     20 20   20 50     140 

16-17-2-04-      -    -   
PT
W      

      
      20 10   10 5     45 

16-17-2-04-49    -c   -
00 

TP
P      

      
      30     2       32 

16-17-2-04-50    -j   -00 
TP
P      

      
      14     2   15   31 
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16-17-2-06-225   -n   -
00 

TP
P      

      
      10 2   2 4     18 

16-17-2-12-      -    -   PR             
120     50     30 10     210 

16-17-2-12-      -    -   
PT
P      

      
40     10     30 10     90 

        Sum: 
245     184 32   121 99 15   696 

16-17-2-12-      -    -   
PT
W      

    1 
            20 5     25 

        Sum: 
            20 5     25 

                                

16-17-2-06-101   -b   -
99 

TP
P      

450 450 2 
      46 5   5 8 60   124 

        Sum: 
      46 5   5 8 60   124 

                                

16-17-2-04-15    -b   -
00 

TP
P      

0 400 1 
    80 140 10   9 7     246 

        Sum: 
    80 140 10   9 7     246 

16-17-2-12-68    -a   -
00 

TP
P      

400   2 
      4 1   7 8     20 

        Sum: 
      4 1   7 8     20 

16-17-2-04-26    -i   -00 
TP
P      

    1 
      2 22   2 18     44 

16-17-2-04-3     -a   -99 IIIB           
17 44   26 153   6 24     270 

16-17-2-06-111   -c   -
00 

TP
P      

      
      315 55   8 20 215   613 

16-17-2-06-116   -d   -
99 

TP
P      

      
40     95 3   5 7 85   235 

16-17-2-06-187   -g   -
00 

TP
P      

      
      22     2 2     26 

16-17-2-06-225   -f   -
00 

TP
P      

      
      19     3       22 

16-17-2-06-225   -o   -
00 

TP
P      

      
      57 2   5 3     67 

16-17-2-12-71    -g   -
99 

IB             
582     155 15   44 16     812 

16-17-2-12-84    -c   -
99 

IB             
416     208 48   69 48     789 

        Sum: 
105

5 44   899 298   144 138 300   2878 

                                

16-17-2-06-133   -g   -
00 

TP
P      

350 350 2 
      21     4   30   55 

        Sum: 
      21     4   30   55 

                                

16-17-2-12-76    -d   -
00 

TW
P      

0 300 1 
      145 6 30 5 2     188 

        Sum: 
      145 6 30 5 2     188 

16-17-2-04-22    -g   -
99 

IB       300   1 
221     69 39   35 10 21   395 

16-17-2-04-26    -j   -00 
TP
P      

      
7     15 17   4 8     51 

16-17-2-06-116   -g   -
99 

IB             
110     53 1   5 2 10   181 

16-17-2-06-230   -b   -
00 

TP
P      

      
      5     17 7     29 

16-17-2-12-64    -h   -
99 

IB             
49     98 28   100 29     304 

16-17-2-12-78    -a   -
00 

TP
P      

      
    60 260 6   10 9     345 
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        Sum: 
387   60 500 91   171 65 31   1305 

16-17-2-06-85    -b   -
00 

CP-
P     

    2 
      8 3     3     14 

        Sum: 
      8 3     3     14 

16-17-2-06-114   -i   -
00 

CP-
P     

    1 
      8       4     12 

16-17-2-12-68    -g   -
99 

CP-
P     

      
      4     2 1     7 

        Sum: 
      12     2 5     19 

                                

16-17-2-06-182   -h   -
00 

TP
P      

250 250 2 
      15 27   7 10     59 

16-17-2-06-99    -k   -
00 

TP
P      

      
      12 3   3 6     24 

        Sum: 
      27 30   10 16     83 

16-17-2-06-183   -a   -
00 

TP
P      

    1 
      65 2   4 5 60   136 

16-17-2-06-183   -b   -
00 

TP
P      

      
      38     3 2     43 

16-17-2-06-99    -l   -00 
TP
P      

      
  2   25 29   5 16     77 

        Sum: 
  2   128 31   12 23 60   256 

16-17-2-06-178   -a   -
00 

CP-
P     

    2 
        3     5     8 

        Sum: 
        3     5     8 

                                

16-17-2-12-39    -k   -
00 

TP
P      

0 200 3 
      36 2   3 1     42 

        Sum: 
      36 2   3 1     42 

16-17-2-12-40    -a   -
00 

TP
P      

    2 
    60 185 8   15 8     276 

        Sum: 
    60 185 8   15 8     276 

16-17-2-04-15    -a   -
00 

TP
P      

    1 
    10 40 2   4 2     58 

16-17-2-04-37    -b   -
00 

TW
P      

      
      45 20 5 3 5     78 

16-17-2-04-44    -b   -
00 

TW
P      

      
      100 5 10 5 5     125 

16-17-2-12-34    -d   -
00 

TP
P      

      
      11     1       12 

16-17-2-12-39    -a   -
00 

TW
P      

      
      13   3 2       18 

16-17-2-12-45    -i   -00 
TP
P      

      
    13 35     2 2     52 

16-17-2-12-46    -f   -
00 

TP
P      

      
    15 24 4   5 4     52 

16-17-2-12-51    -m   -
00 

TW
P      

      
      39     5 2     46 

16-17-2-12-52    -c   -
00 

TW
P      

      
      131 7 5 2 1     146 

        Sum: 
    38 438 38 23 29 21     587 

16-17-2-06-98    -a   -
00 

IB       200   2 
336     257 9   19 13 31   665 

16-17-2-12-61    -g   -
00 

TP
P      

      
      9 2   3 3     17 

16-17-2-12-69    -b   -
99 

TP
P      

      
    15 21 3   1 2     42 

        Sum: 
336   15 287 14   23 18 31   724 
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16-17-2-04-11    -b   -
00 

IIIB
U    

    1 
170     49 17   24 15     275 

16-17-2-04-15    -i   -99 
TP
P      

      
22     33     7 7 34   103 

16-17-2-04-16    -b   -
00 

TP
P      

      
    30 55 10   5 7     107 

16-17-2-04-22    -f   -
99 

IB             
160 4   45 31   23 6     269 

16-17-2-04-25    -a   -
00 

TP
P      

      
    90 100 25   10 12     237 

16-17-2-04-26    -g   -
00 

TP
P      

      
10     23 30   7 13     83 

16-17-2-04-3     -b   -
00 

TP
P      

      
30     80 130   10 27     277 

16-17-2-04-43    -l   -00 
TP
P      

      
      35     2       37 

16-17-2-04-44    -g   -
00 

TP
P      

      
15     15     10 3     43 

16-17-2-04-44    -l   -00 
TP
P      

      
30     35     15       80 

16-17-2-04-4     -g   -
00 

TP
P      

      
    30 35 4   2 4     75 

16-17-2-04-50    -i   -00 IB             
      78       11 312   401 

16-17-2-04-50    -j   -00 IB             
      9       1 37   47 

16-17-2-06-      -    -   PR             
40     40 35   20 25     160 

16-17-2-06-      -    -   
PT
P      

      
30     30 25   5 20     110 

16-17-2-06-      -    -   
PT
W      

      
          2 3 9   2 16 

16-17-2-06-116   -b   -
99 

IB             
45     22     2 2 4   75 

16-17-2-06-116   -g   -
99 

TP
P      

      
      4     1 1 4   10 

16-17-2-06-183   -f   -
99 

IIIB           
269 25   143 49   15 50 52   603 

16-17-2-06-187   -f   -
00 

IIIA           
131   0 79 11   15 8 22   266 

16-17-2-06-190   -c   -
00 

TP
P      

      
      84     5 4 80   173 

16-17-2-06-192   -c   -
00 

IB             
356     269 2   21 4 28   680 

16-17-2-06-225   -d   -
00 

TP
P      

      
      30     2 3     35 

16-17-2-06-230   -c   -
00 

TP
P      

      
        4   2 10     16 

16-17-2-06-98    -h   -
99 

TP
P      

      
      60 23   4 7 30   124 

16-17-2-12-46    -g   -
00 

TP
P      

      
      25     5       30 

16-17-2-12-78    -d   -
00 

TP
P      

      
      8     4   12   24 

        Sum: 
130

8 29 150 
138

6 396 2 219 249 615 2 4356 

16-17-2-04-30    -f   -
00 

CP-
P     

    1 
            4 1     5 

16-17-2-04-44    -c   -
00 

CP-
P     

      
            6 1     7 

16-17-2-06-189   -c   -
00 

TW
P      

      
      40 3 25 4 7     79 

16-17-2-06-200   -c   -
00 

CP-
P     

      
      4 2 7   5     18 

16-17-2-06-200   -k   -
00 

CP-
P     

      
      3 3 7   4     17 
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16-17-2-12-59    -c   -
00 

CP-
P     

      
      4     2       6 

        Sum: 
      51 8 39 16 18     132 

                                

16-17-2-06-196   -j   -
00 

TW
P      

0 150 1 
      12     3       15 

16-17-2-06-197   -g   -
00 

TW
P      

      
      15     1       16 

        Sum: 
      27     4       31 

16-17-2-06-111   -f   -
00 

TP
P      

150   2 
      23     5 1     29 

16-17-2-06-115   -g   -
00 

TP
P      

      
      47 1   3 2 30   83 

16-17-2-06-189   -a   -
00 

TP
P      

      
      3 14   1 11     29 

16-17-2-06-190   -b   -
00 

TP
P      

      
      49     4 2 30   85 

        Sum: 
      122 15   13 16 60   226 

16-17-2-06-116   -b   -
99 

TP
P      

    1 
      2             2 

16-17-2-06-189   -f   -
00 

TP
P      

      
      11 13   1 6     31 

16-17-2-06-189   -h   -
00 

TP
P      

      
      10 6   4 5     25 

        Sum: 
      23 19   5 11     58 

                                

16-17-2-12-34    -i   -00 
TP
P      

0 100 3 
        7     3     10 

16-17-2-12-39    -g   -
00 

TP
P      

      
      8     1 1     10 

        Sum: 
      8 7   1 4     20 

16-17-2-06-196   -d   -
00 

TW
P      

    1 
      6             6 

16-17-2-06-198   -c   -
00 

TP
P      

      
      13     3       16 

16-17-2-12-35    -c   -
00 

TP
P      

      
      19 2   2 1     24 

16-17-2-12-39    -f   -
00 

TW
P      

      
      65 6   2 2     75 

        Sum: 
      103 8   7 3     121 

16-17-2-06-115   -k   -
00 

TP
P      

100   2 
      8 6   2 6     22 

16-17-2-12-64    -h   -
99 

TP
P      

      
      7     5 2 25   39 

        Sum: 
      15 6   7 8 25   61 

16-17-2-04-31    -b   -
00 

IIIA         1 
133     37 9   15 2     196 

16-17-2-04-37    -a   -
00 

TP
P      

      
30     10     2 2     44 

16-17-2-04-43    -f   -
99 

TP
P      

      
45     35     20       100 

16-17-2-04-50    -k   -
00 

TP
P      

      
      15     2 3 20   40 

16-17-2-06-115   -h   -
00 

TP
P      

      
      8 2   2 3     15 

16-17-2-06-133   -d   -
00 

TP
P      

      
      33 20   3 5     61 

16-17-2-06-193   -c   -
00 

TP
P      

      
      19 20   6 8 16   69 

16-17-2-06-195   -f   -
00 

TP
P      

      
    45 58     4 2     109 
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16-17-2-06-230   -h   -
00 

TP
P      

      
      19     3       22 

16-17-2-06-230   -i   -
00 

TP
P      

      
      18     6 2     26 

16-17-2-06-99    -m   -
00 

TP
P      

      
  6   7 13   2 12     40 

16-17-2-12-63    -h   -
00 

TP
P      

      
      36 2   2 3 12   55 

        Sum: 
208 6 45 295 66   67 42 48   777 

16-17-2-06-196   -l   -
00 

CP-
P     

    1 
      2     1       3 

16-17-2-06-198   -b   -
00 

CP-
P     

      
      6       1     7 

16-17-2-06-198   -k   -
00 

TW
P      

      
      11             11 

16-17-2-12-47    -h   -
00 

CP-
P     

      
            2 1     3 

16-17-2-12-69    -i   -00 
CP-
P     

      
            2 2     4 

        Sum: 
      19     5 4     28 

                                

16-17-2-12-53    -f   -
00 

TW
P      

0 50 1 
      12     2       14 

16-17-2-12-53    -h   -
00 

TW
P      

      
      15     4       19 

        Sum: 
      27     6       33 

                                

        Sum: 
405

2 81 448 
564

7 
122

6 144 987 836 
127

5 2 14698 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


