Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat 11
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ
Lp. KOD GRI:JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCII/
KOD CZYNNOSCI
I1.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii leSnictwa
w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 10 szt. Prace te obejmujg
réowniez dowoz budek we wskazane miejsca na terenie leSnictwa. Budki zostang zakupione
przez Zamawiajgcego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia
Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich
odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych (silne wiatry,
opady S$niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.).

Ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Molendy 0 0
Dabrowa 10 5
Razem: 10 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 200 szt.
poprzez usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w
porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonaé jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke
nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do
budek legowych. Prace obejmujg rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.
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Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ budek przewidzianych do | Pracochtonno$¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Molendy 80 40
Dabrowa 120 60
Razem: 200 100

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu
odbedzie sie poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywania prac
co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze
by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §
35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow
pierwotnych sosny (metodg podokapowgq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej pod drzewem préobnym, ktore powinno miec
przecietng korone i rosngé¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu
obrysu rzutu korony poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych
le$nictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 8 24
Dabrowa 6 18
Razem: 14 42
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano
czynnosé

i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac.
Ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg
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ZWALCZANIE BYJKOWC()W I ZAKORKOW NA
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

I1.4 O-KONTRU /

PUL-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie
ich

w sprawnosci (korowanie i wymiana watkdéw, wymiana krgzkow, poprawianie ksztattu Scian
dotkow itp.).

Ilos¢ putapek, na ktorych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llo$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 38 3,8
Dabrowa 99 9,9
Razem: 137 13,7

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin
po$wieconych przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu
odbedzie sie przez doktadne sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek,
przy czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze byé mniejsza niz 10 szt.

I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS
(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie bl
(jedn. rozliczeniowa — M3P) e i
53 Prace godzinowe ciagnikiem O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — H) GODz-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i

utozenie w stosy

niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa.

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostatosci powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania

w poszczegolnych lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Molendy 200 52
Dabrowa 210 54,6
Razem: 410 106,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 — 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy s$nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy
pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze
bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych
drzew, a wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowa¢ odpowiednia ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony; oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek tgcznosci i
lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypa¢ je gleba mineralng lub zala¢ wodg i
upewnic sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] | planowania [H]
spalanie gatezi

Molendy 200 18
Dabrowa 210 18,9
Razem: 410 36,90

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciagnikiem
Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone
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przez administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza
tabela.

Lesnictwo llos¢
planowanych
godzin na
prace
ciggnikiem
(H)
Molendy 10
Dabrowa 2
Razem: 12

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami
szczegbtowego  opisu przedmiotu zamdwienia oraz  potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

11.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE 0-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego
(wymiary dotéw 1,0x0,5m, a glebokos¢ zalezna od przebywania pedrakéw i postaci dorostych,
jednak nie mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdlnych
dotkow nalezy umiescic w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym
roztworem soli kuchennej (solance).

Ilo$¢ dotdw probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Molendy 32 35,76
Dabrowa 67 75,50
Razem: 99 111,26

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotow oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

0-ZGRYZC/

11.7 ZAB-REPEL

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne
sadzonek przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku
chemicznym do Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne
uprawnienia do pracy przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped gléowny z tegorocznego
przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na
uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped giowny z tegorocznego
przyrostu. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w
docelowym drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszypulkowego nalezy zabezpieczy¢ caty ped
gtowny. Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w
docelowym drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.

Ilos¢ hektarow, na ktorych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw
przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Lesnictwo Wielkos¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Molendy 7,00 101,75
Dabrowa 0 0
Razem: 7,00 101,75

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS
lub tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.8 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z doktadnoscig SPRZ-SMIE

do dwéch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie
le$niczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz ziozenie w miejscu wskazanym przez
wilasciwego terytorialnie le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilos$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 83 M3

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 664 H
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,
ktéra nastapi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.9 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
Konserwacja i remont szlabanoéw 0-POZ /
9.1 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-ROG
Likwidacja dzikich wysypisk 0-POZ/
9.2 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) LIK-WYSYP
Kopanie rowow i likwidacja dzikich przejazdéw 0-POZ/
9.3 (jedn. rozliczeniowa — metr szescienny (m3) KOP-RO.OL

9.1 Konserwacja i remont szlabanow

Zakres czynnosci obejmuje naprawe i konserwacje szlabanow. Zakup materiatéw niezbednych
do konserwacji (farby, pedzle itp.) we wiasnym zakresie. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania — 80 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci naprawionych i konserwowanych szlabanéw oraz
weryfikacje zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.2 Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie S$mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich
wysypiskach $mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workow na
$Smieci; doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedg w okresie
obowigzywania umowy.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania -60 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje
zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.3 Kopanie rowéw i likwidacja dzikich przejazdéw

Zakres czynnosci obejmuje przekopanie rowdow w celu likwidacji dzikich przejazdéw. Prace
zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy.

Ilos$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 3 M3
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich przejazdow oraz weryfikacje

zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

II.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM O-GRODZN/
PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do el
dwdch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkow (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie
przeszkadzajgcych drzew (wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa),
krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gteboko$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdédw, na ktérych rozpieta bedzie siatka.
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢é 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna
zapewni¢ maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatéw.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkéw siatki zabezpieczajacej.
Siatke do stupkéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co
najmniej co drugi drut do stupka, przy czym drut goérny i dolny przybijane sg
kazdorazowo. Umocowanie zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki
na zewnatrz zabezpieczenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie
lub obsypanie ziemiqg. Siatka winna by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne
odcinki) oraz szczelnie stykac sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace
koncowki drutéw poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki,
ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentdéw siatki. Zabezpieczajaca siatka
musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gérnej krawedzi siatki wynosita
co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktérych zlokalizowano przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczes$niej wyznaczonych miejscach w ilosci 2
sztuk na kazda zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ lub bram
decyduje odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
" 5 T » L

- S -

Wzér wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie
maksymalng stabilnoscig, trwatoscia, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla
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zwierzyny leénej uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zarowno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie,
naciggania siatki
zakresie.

skoble,
zabezpieczajacej

itp.) Wykonawca zapewni

drut konieczny do mocowania i

we wiasnym

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos$¢ | Pracochtonnos¢
planowanych | planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeni planowania planowania
(nowa siatka) (siatka u [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] odzyskana) [HM] [H] [H]
Molendy 0 0 0 0 0
Dabrowa 0 7,45 1,10 0 245,85
Razem: 0 7,45 1,10 0 245,85
UWAGI:

Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.

Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy
tasmy mierniczej lub dalmierza.

II.11

dwdch miejsc po przecinku)

DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do

O-GRODZR/
ROZGR-SN

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtdérnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbiorki
do drogi wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkow;
szacowana, przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajacg sie do ponownego wykorzystania i osobno
przeznaczonej do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli
Zamawiajacego miejsce na odlegtos$c¢ nie przekraczajaca 15 km oraz roztadunek siatki
wraz z jej utozeniem zgodnie ze wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotdw po stupach

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2019 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W _ponizszym zestawieniu
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Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Molendy 6,50 78,00
Dabrowa 57,26 687,12
Razem: 63,76 765,12

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy
tasmy mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazyc.

KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

I1.12 O-GRODZS/

NAPR-GROD

1) dowdéz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajaca 15 km
koniecznych do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki le$nej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Molendy 10
Dabrowa 10
Razem: 20

Naprawa grodzen obejmuje réowniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy
grupie czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania
drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami
szczegblowego  opisu  przedmiotu zamowienia oraz  potwierdzeniu  faktycznej
pracochtonnosci.
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UT-TURYST/
KON-TUR

I1.13 Konserwacja i utrzymanie obiektéw turystycznych

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbidr Smieci i odpadéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju
pojazdow oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez
Wykonawce workdow na $mieci, doniesienie lub dow6z workéw we wskazane miejsca,
konserwacje - drobne biezagce naprawy elementéw zagospodarowania turystycznego,
czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace wyrownywanie powierzchni gruntu, usuniecie
zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce workow na $mieci w
koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych - koszenie
oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna sredniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna Sredniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 150 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,
ktora nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

I1.14 Utrzymanie/tworzenie $ciezek przyrodniczo-lesnych UT-MIELKP/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON TUR

Utrzymanie/tworzenie $ciezek przyrodniczo-lesnych

i innych obiektéw zwigzanych z edukacjg przyrodniczo-lesng oraz terenéw bezposrednio do
nich przylegtych, w tym: konserwacje - drobne biezace naprawy elementow
zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego, poprawe zamontowania stelazy i tablic,
czyszczenie urzgdzen zabudowy, biezace wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuwanie roslin
runa oraz krzewow
i odrosli drzew utrudniajacych poruszanie sie po $ciezkach (3 razy w sezonie) poprzez
wykoszenie i wyniesienie ich w gtgb lasu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych
zakupionych przez Wykonawce workow na $mieci w koszach.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 350 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci,
ktéra nastapi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu.
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I1.15

TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

P-INFO /
15.1 WYW-TAB,
15.2 ZDJ-TAB

15.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Lesnictwo | llos¢ wywieszonych | Pracochtonno$¢
tablic przewidywana na
ostrzegawczych etapie planowania
[SzT] [H]
1.| Molendy 5 5
2.| Dabrowa 8 8
Razem: 13 13

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi

poprzez okreslenie

ilosci

15.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Le$nictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
1.| Molendy 5 5
2.| Dabrowa 8 8
Razem: 13 13

PROCEDURA ODBIORU:

wywieszonych tablic ostrzegawczych
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
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I1.16 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE P-POZAR, P-INNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H]) 16.1 DOG-POZ,
16.2 I-ZAB

16.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na
wymienione uprzednio prace zaplanowano 48 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego
wykonania zlecane bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za
obszary, w ktérych beda one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego
potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych
potrzeb.

16.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy,
wymiane stupkow do tablic, itp.

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Pracochtonnos$¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Lp. | Lesnictwo

Molendy 40
Dabrowa 16
Razem: 56

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz
potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

P-PORZ /
17.1 CZ-DR-POZ,
17.2 PPOZ-DROG

I1.17 PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku [HA])

17.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych oraz usuwanie
zwisajgcych nad dojazdem gatezi.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Leénictwo czys?czm?ych prze.\mdywana n?
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1.| Molendy 2,5 72,5
Dabrowa 3 87
Razem: 5,5 159,5
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17.2 Porzadkowanie pasow przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drdég publicznych oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich
wyniesienie i rdwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego.

Uprzatniecie zaplanowano na powierzchni
zapewniajacy brak zalegania materiatéw
(obligatoryjnie w drzewostanach do 30

9 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb
fatwopalnych od stycznia do pazdziernika
lat, a w przypadku szczegdélnego zagrozenia

pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terenéw:

Lp. | Lesnictwo

Powierzchnia
porzadkowanych
terendéw przy
drogach [HA]

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

1.| Molendy 6 174
2.| Dabrowa 3 87
Razem: 9 261

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

MINERALIZACIA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

I1.18 P-PASYS /

ODN-PASC

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego.
Zabieg bedzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2020 roku na pasie o dtugosci 0,20
KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,16 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasmg
prostopadle do osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.
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Lokalizacje (adresy lesne) poszczeg6lnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdwienia:

Czynnosé ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Le$nictwo nr 01 Molendy
CzYSz-BUD |OCHRL |16-17-3-01- - - SZT
GODZz-CH OCHRL |16-17-3-01- - - H
KON-ROG OCHRL |16-17-3-01- - - H
KON-TUR UTRZ 16-17-3-01-160 -d -00 H
KON_TUR UTRZ 16-17-3-01- - - H
KOP-RO.OL |[OCHRL |16-17-3-01- - - M3
LIK-WYSYP |[OCHRL |16-17-3-01- - - H
NAPR-GROD [OCHRL |16-17-3-01- - - H
ODN-PASC | OCHRP 16-17-3-01-160 -d -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-01- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-01- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-01-41 -c -00 SZT
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-01-51 -c -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-01-51 -f -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-01- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-01- - - SZT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-35 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-53 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-98 -f -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-01-129 -h -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-34 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -a -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-41 -i -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-01-97 -f -00 HA
Les$nictwo nr 02 Dabrowa
CzYSzZ-BUD |OCHRL |16-17-3-02- - - SZT
GODz-CH OCHRL |16-17-3-02- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-02-58 -a -99 HM
KON-ROG OCHRL |16-17-3-02- - - H
KON_TUR UTRZ 16-17-3-02- - - H
KON_TUR UTRZ 16-17-3-02-81 -f -00 H
LIK-WYSYP |[OCHRL |16-17-3-02- - - H
NAPR-GROD [OCHRL |16-17-3-02- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-02- - - M3P
PORZ-STOS | OCHRL 16-17-3-02- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL |16-17-3-02-58 -d -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-02-59 -g -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL 16-17-3-02-59 -h -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL 16-17-3-02-64 -d -01 SZT
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ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-37 -a -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-66 -b -00 HM
ROZGR-SN OCHRL | 16-17-3-02-73 -d -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-3-02-75 -c -00 HM
ROZGR-SN OCHRL | 16-17-3-02-84 -j -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL | 16-17-3-02- M3
SZUK- OCHRL | 16-17-3-02- SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-57 -j -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-65 -d -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-65 -g -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-71 -d -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-76 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-77 -a -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-02-87 -g -00 SZT
ZAW-BUD OCHRL | 16-17-3-02- SZT
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